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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_”Reparatia capitala a Blocului alimentar din cadrul Brigazii 

1 Infanterie Motorizata________________________ 

2. Numărul şi data contractului__nr. 214/652  din 04.08.2020______________________ 

3. Denumirea/numele beneficiarului__”Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu a 

Ministerului Apararii” ____________________ 

4. Adresa beneficiarului__mun. Chisinau, str. Sos. Hincesti 84_________________________ 

5. Ţara__Republica Moldova ___________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__antreprenor general  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    __8 099 849.89 lei ______   ___462 850______ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ___8 099 849.89 lei  _____ ____ _____462 850______ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_nu au fost ________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată __5 luni ________________________________________________ 

b) efectiv realizată ___5 luni _________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _nu au fost _ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _nr. 47 din 06.09.2021  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_nu au fost  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  _____________________ 

 

Data completării:_15.08.2024______ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __Triboi Victor ___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: __director __________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: ___”Caves Grup” SRL _ 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_”Renovarea trotuarelor R-9L-206 or. Soldanesti-Papauti – 

Tareuca (str. Eminescu), R-9L-204 drum de acces spre or. Soldanesti (str. D. Cantemir)  

2. Numărul şi data contractului__nr. 26/19 din 03.07.2019______________________ 

3. Denumirea/numele beneficiarului__”Consiliul Raional Soldanesti” _____________ 

4. Adresa beneficiarului__or. Soldanesti, str. 31 August nr 1_________________________ 

5. Ţara__Republica Moldova ___________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__antreprenor general  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    __1 390 184.30 lei ______   _________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ___1 390 184.30 lei _____ ____ __________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_nu au fost ________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată __2 luni ________________________________________________ 

e) efectiv realizată ___2 luni _________________________________________________ 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _nu au fost _ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5 din 20.11.2019  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_nu au fost  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  _____________________ 

 

Data completării:_ 15.08.2024______ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __Triboi Victor ___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: __director __________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: ___”Caves Grup” SRL _ 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_”Lucrari de intretinere a trotuarelor de pe str. M. Eminescu, 

or. Floresti _ 

2. Numărul şi data contractului__nr. 104, din 15 august 2022______________________ 

3. Denumirea/numele beneficiarului__”Primaria orasului Floresti” _____________ 

4. Adresa beneficiarului__or. Floresti, str. Stefan cel Mare 30_________________________ 

5. Ţara__Republica Moldova ___________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__antreprenor general  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    __1 982 719.22 lei ______   _________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ___1 982 719.22 lei _____ ____ __________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_nu au fost ________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată __90 zile________________________________________________ 

h) efectiv realizată ___3 luni _________________________________________________ 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _nu au fost _ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1 din 20.11.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_nu au fost  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  _____________________ 

 

Data completării:_ 15.08.2024______ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __Triboi Victor ___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: __director __________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: ___”Caves Grup” SRL _ 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_”Lucrari de reparatie capitala a sediului, garajului si 

amenajarea teritoriului executate la obicetivul SSE Leova al DSE, mun. Hincesti _ 

2. Numărul şi data contractului__nr. 24 din 15 iunie 2021_____________________ 

3. Denumirea/numele beneficiarului__”DSE mun. Hincesti” _____________ 

4. Adresa beneficiarului__mun. Hincesti_________________________ 

5. Ţara__Republica Moldova ___________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__antreprenor general  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    __2 666 321 lei ______   _________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ___2 666 321 lei _____ ____ __________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_nu au fost ________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată __4 luni________________________________________________ 

k) efectiv realizată ___3 luni _________________________________________________ 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _nu au fost _ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1 din 22.08.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_nu au fost  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  _____________________ 

 

Data completării:_ 15.08.2024______ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __Triboi Victor ___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: __director __________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: ___”Caves Grup” SRL _ 
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Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr 

d/o 

Obiectul 

contractului 

Denumirea/

numele 

beneficiaru

lui/Adresa 

Calitatea 

antreprenor

ului
*)

 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioa

da de 

execuţi

e a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Lucarri de reparatie a 

Blocului alimentar al 

Cazarmei Brigada 1, 

Balti 

Ministerul 

Apararii 

Antreprenor 

general 
8 099 849.89 lei 

10 luni 

Nr. 47 din 

06.09.2021 

2 
Lucrari de renovare a 5 

sectoare de Politie din 

cadrul IGP, (GRANT) 

IGP 

Antreprenor 

general 6 312 627.75 lei 

8 luni 

 

3 
Lucrari de reparatie si 

constructie a sectorului 

de Politie Edinet 

MAI 

Antreprenor 

general 2 819 974.86 lei 4 luni 
Nr 14 din 

22.06.2021 

4 

 

Lucrări de reparaţie 

capitală a secţiei 

chirurgie septică a IMSP 

”Spitalul raional Edineţ” 

din str. Şoseaua 

Bucovinei nr. 1, or. 

Edineţ 

 

IMSP 

„Spitalul 

raional 

Edineţ”, 

Antreprenor 

general 

2 163 765.96 lei 

4 luni 
Nr 1 din 

01.08.2022 

5 

Lucrări de reparație 

capitală la Clădirea nr.21 

din cadrul Spitalului 

clinic militar central 

Spitalul clinic 

militar central 

Antreprenor 

general 

7 899 376.12 lei 12 luni 

Nr 1 din 

04.02.2023 

6 

Lucrările de reparație 

capitală/amenajare a 

Angarelor metalice 

pentru păstrarea tehnicii 

militare, unitatea 

militară mun. Chișinău 

Agenţia 

asigurare 

resurse şi 

administrare 

patrimoniu a 

Ministerului 

Apărării 

Antreprenor 

general 

5 874 865.04 lei 4 luni 

PV nr 47 din 

06.09.2022 

7 

Lucrări de reparaţii 

capitale a sediului SSE 

Leova, garajului şi 

amenajarea teritoriului 

Direcţia 

Situaţii 

Excepţionale 

Hînceşti 

Antreprenor 

general 

2 666 321 lei 4 luni 

22.08.2022 

8 

“Lucrări de construcție 

/finisare la gradinița de 

copii din or. Sîngera, 

Primaria or. 

Singera 

Antreprenor 

general 

4 319 638.02 4 luni Lucrarile au 

fost finalizate. 

urmeaza 

semnarea PV 

de receptie 

 

“Lucrări de 

construcție a 

cimitirului din or. 

Singera mun. Chisinau 

N01-2016” 

Primaria or. 

Singera 

Antreprenor 

general 

1 024 897.69 2 luni Lucrarile au 

fost finalizate. 

urmeaza 

semnarea PV 

de receptie 



6 

 

 

Crearea accesului la 

educație timpurie prin 

reabilitare, 

modernizare si 

reconstructia 

Gradinitei de copii 

s.Domulgeni r.Floresti 
 

Primaria s. 

Domulgeni, rl 

Floresti 

Antreprenor 

general 

3 916 909.80 lei 10 luni 

Lucrarile au 

fost finalizate. 

urmeaza 

semnarea PV 

de receptie 

 

Data completării:__ 15.08.2024______ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __Triboi Victor ___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: __director __________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: ___”Caves Grup” SRL _ 
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Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de 

transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de 

cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare 

pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe 

care el urmează să le adopte 

 

Unitatea 

de măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate din 

dotare 

 

Asigurate 

de la terţi 

sau din 

alte surse 

0                              1 2 3 4 
1. Masina de slefuit 4 proprii  
2. Metru mobil  16 proprii  
3. Perforator  4 proprii  
4 Masina de taiat 2 proprii  
5 Aparat de lipit a elementelor de policlorura de venil 2 proprii  
6 Burghiu electric 4 proprii  
7 Scara mobila 4 proprii  
8 Compactor  2 1 propriu 1 terti 
9 Electromasina de taiat cu disc abraziv 2 proprii  
10 Ciocan pneumatic 4 proprii  
11 Masina de perforat electrica  6 proprii  
12 Autobasculanta  2 proprii  
13 Mixer electric 4 proprii  
14 Electropompa de apa 2 1 proprie 1 terti 
15 Scara telescopica 2 proprii  
16 Ascensor hidraulic 1 proprii  
17 Instalatii pentru sudare 4 proprii  
18 Aparat de sudat 4 proprii  
19 Centrala de beton 4 2 proprii 2 terti 
20 Vibrator  4 2 proprii 2 terti 
21 Compresor  3 proprii  
22 Indicator de tensiune 8 proprii  
23 Automacara  1  terti 

24 Macara de fereastra 2 proprii  
25 Motocompresor  2 proprii  
26 Arzator cu flacara  4 proprii  
27 Malaxor pentru mortar 3 proprii  
28 Utilaj de ridicat 3 proprii  
29 Autocisterna  4 proprii  
30 Masina de gaurit 3 proprii  
31 Schela metalica 1000 m2 proprii  
32 Ferestrau mecanic 5 proprii  
33 Repartizor finisor de mixturi asfaltice 1  terti 

34 Excavator 1  terti 

35 Buldozer 1  terti 

36 Autogreder 1  terti 

Nume: __Triboi Victor ,director __________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: ___”Caves Grup” SRL _ 
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Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de 

specialitat

e 

Vechimea 

în  munca 

în 

specialitate 

(ani) 

Numărul şi 

denumirea 

lucrărilor similare 

executate în 

calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului 

de atestare 

Data 

eliberării 

 

 

 1 2 3 4  

1 Diriginţi de şantier in 

constructii – 2 

Diriginti de santier in 

lucrari speciale - 4 

superioare 10 Lucrari de reparatie 

a imobilelor 

 

2 Maiştri - 8 superioare 15 Lucrari de reparatie 

a imobilelor 

 

3 Specialişti 

Tencuitori – 4, Zugrav – 2, 

Muncitori – 10  

Zidari cat 4 – 3, Asfaltor – 

1, Timplar – 3, Electricieni 

– 2  

Montor constructii metalice 

– 2, Lacatusi – 2 , Zidari – 

3, Dulgher – 3, Izolator 

hidrofug – 2, Sudor – 1, 

Faiantar – 2, Vopsitor  -1 

Instalator ventilare si 

conditionare – 2 

Instalator incalzire si gaze – 

2 

Fierar beton – 2 

Betonist - 3 

Medii   Lucrari de reparatie 

a imobilelor 

 

4 Angajat in domeniul 

securitatii si sanatatii in 

munca 

superioare 30  Lucrari de reparatie 

a imobilelor 

Nr 25/06-21-4 

Din 

25.06.2021 

 

Data completării:__ 15.08.2024______ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __Triboi Victor ___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: __director __________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: ___”Caves Grup” SRL _ 
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