

CAIET DE SARCINI

pentru Licitatia publică

“ 12 ” noiembrie 2019

Rezina

1. Autoritatea contractantă: **Primaria or. Rezina**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Primaria or. Rezina**
3. Obiectul achiziției : **Servicii de curățenie și igienizare în or. Rezina pentru anul 2020**
4. Cod CPV : **90600000-3**

Lista cu cantitățile de servicii :

| Nr. d/o | Codul CPV | Descrierea serviciilor | Cantitatea | Unitatea de măsură | Local prestării serviciilor (conform IPO) | Data finală solicitată pentru îndeplinirea serviciilor | Confirmarea / comentariul din partea ofertantului |
|----------------|-------------------|--|-------------|--------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul I | | | | | | | |
| 1 | | | 5000 | m ² | Str.27 August (piața centrală a orașului) | de 2 ori în săptămână 2020 | |
| 1.1 | 90610000-6 | Servicii de curățare a străzilor și trotuarelor cu evacuarea deșeurilor (după necesitate de curățat bordurile de buruieni) | 800 | m ² | Str. 27 August (scuar. monumental) | de 2 ori în săptămână 2020 | |
| | | | 8600 | m ² | 27 August aleele (dreapta, stînga) | de 2 ori în săptămână 2020 | |

| | | | | |
|------|----------------|---|-------------------------------|--|
| 2000 | m ² | Str. 27 August , piața fostului cinematograf , inclusiv scuarul | de 2 ori în săptămână 2020 | |
| 7000 | m ² | Str.27August, partea carosabilă(lângă bordură) | o dată în săptămână 2020 | |
| 3000 | m ² | Str.27August (cerc) | de 2 ori în săptămână 2020 | |
| 2000 | m ² | Str. 27 August până la str. Stefan cel Mare, totuarul | o dată în trei săptămâni 2020 | |
| 1250 | m ² | str. Stefan cel Mare,Rezina Vest, totuarul | o dată în luna anul 2020 | |
| 450 | m ² | Izvorul Ardelenilor, Rezina Vest | o dată în 3 săptămâni 2020 | |
| 3200 | m ² | str.Păcii (piața Galaxia)până la Statistică | o dată în săptămână 2020 | |
| 2320 | m ² | Str. Păcii ,drumul și trotuarul | o dată în săptămână 2020 | |
| 2000 | m ² | Scara centrală- Cerc- str. 27 August- până str. Lomonosov | o dată în 2 săptămâni 2020 | |
| 890 | m ² | Str. Păcii, scuar | o dată în 2 săptămâni 2020 | |
| 6100 | m ² | Str.Matrosov, parcare casa de cultură, parcarea cimitirului | o dată în 2 săptămâni 2020 | |
| 1450 | m ² | Str. Burebista (spalele L.T. Stefan cel Mare) | o dată în 2 săptămâni 2020 | |
| 1700 | m ² | Str. Cosmonuților, inclusiv scuarul | o dată în săptămână 2020 | |
| 1000 | m ² | Str.Basarabia | o dată în 2 săptămâni 2020 | |

| | | | | |
|------|----------------|---|----------------------------|--|
| 4800 | m ² | Str. 1 Mai | o dată în săptămână 2020 | |
| 1300 | m ² | str. Deccebal | o dată în lună 2020 | |
| 3100 | m ² | Str. Eminescu, inclusiv terenul de agrement | o dată în 2 săptămâni 2020 | |
| 320 | m ² | De la str. M. Eminescu pînă la grădinița de copii nr. 5 | o dată în 2 săptămâni 2020 | |
| 9100 | m ² | B-d Șciusev, trotuare și drum | de 3 ori pe săptămână 2020 | |
| 1000 | m ² | Str. Lomonosov- parc | o dată în 2 săptămâni 2020 | |
| 1400 | m ² | Str. Lomonosov, scuara postului vamal | o dată în 2 săptămâni 2020 | |
| 2400 | m ² | Str. Lomonosov | o dată în 2 săptămâni 2020 | |
| 3000 | m ² | Str.G.Vieru | o dată în 3 săptămâni 2020 | |
| 1923 | m ² | Str.Voluntarilor | o dată în 2 săptămâni 2020 | |
| 1080 | m ² | Str. Trandafirilor | o dată în 2 săptămâni 2020 | |
| 2150 | m ² | Str. Energeticienilor | o dată în 2 săptămâni 2020 | |
| 2150 | m ² | Str. Pirogov, parcarca, pînă la grădinița nr.2 | o dată în 2 săptămâni 2020 | |
| 4260 | m ² | Str. Orhei | o dată în 2 săptămâni 2020 | |
| 8000 | m ² | Str. Centurii | o dată în lună 2020 | |
| 1000 | m ² | Str. Dacia | o dată în 2 săptămâni 2020 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------------------------------|----------------|--|------------------|--|
| | | | Total: 95743 m ² | | Achitarea va fi efectuată conform proceselor verbale după executarea lucrărilor de curățire, evacuare a deșeurilor | | |
| | | | Notă | | Zilnic de evacuat deșeurile din urnele instalate pe teritoriul orașului. | | |
| 1.2 | 90610000-6 | Instalarea urnelor pentru deșuri | 160 | buc | or. Rezina , s. Ciorna , Stohnaia și Boșernița | 01.03-31.12.2020 | |
| 1.3 | 90610000-6 | Curățirea , desfundarea manuală a rigolelor , șanturilor de scurgere | 45 | m ³ | or. Rezina , s. Ciorna , Stohnaia și Boșernița | 01.03-31.12.2020 | |
| 1.4 | 90610000-6 | Curățirea terenurilor de joacă pentru copii | 20 | buc | or. Rezina | 01.04-31.12.2020 | |

Lotul II

| | | | | | | | |
|-----|------------|---|-------|----------------|---|------------------|--|
| 2 | 77310000-6 | Servicii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi. Sădirea copacilor, florilor (flori anuale petunii, hrizanteme) Cosirea ierbilor de pe gazonale între străzi și trotuare. Curățirea : florilor, copacilor , arbuștilor Prelurarea solului gazonelor. Transportarea pământului pentru gazonale | 2400 | m ² | Parcul orașenesc din strada Lomonosov | 01.03-31.12.20 | |
| 2.1 | | | 18300 | m ² | Gazonalele str. 27 August | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 3800 | m ² | Str. Lomonosov , scuarul Clopotnița | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 900 | m ² | Str.lu. Gagarin , s. Ciorna | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 3000 | m ² | De la blocurile nr. 14-10 b-d M. Eminescu inclusiv Scuarul | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 8000 | m ² | Str. Centurii | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 2500 | m ² | Str. M. Eminescu, clumba, inclusiv scuarul între gr.5 și biblioteca M.Eminescu ,terenul de joacă pentru copii | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 250 | m ² | Intrarea în oraș R-20 Orhei | 01.03-31.12.2020 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|----------------|---|------------------------------|----------------|--|
| | | | | 2950 | m ² | Intersecția , stația „Vento„ | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 900 | m ² | Str. Cosmonauților și scuarul | 01.03-31.12.20 | | |
| | | | 2750 | m ² | Cercul , parcul pieții centrale, str.27 August | 01.03-31.12.20 | | |
| | | | 1200 | m ² | Clumbele din fața Universamului str. 27 August | 01.03-31.12.20 | | |
| | | | 100 | m ² | Izvorul Ardelenilor,Rezina Vest | 01.03-31.12.20 | | |
| | | | 6500 | m ² | Str. Șciusev | 01.03-31.12.20 | | |
| | | | 2700 | m ² | Scara centrală -Cerc pînă la str. Lomonosov(pe ambele părți) | 01.03-31.12.20 | | |
| | | | 1800 | m ² | Str. 27 August,de la blocul locativ nr. 15 pînă la str Șciusev | 01.03-31.12.20 | | |
| | | | 1700 | m ² | Str. 27 August,de la str. Șciusev pînă la str. Voluntarilor | 01.03-31.12.20 | | |
| | | | 1750 | m ² | Str.Florilor, Rezina Vest | 01.03-31.12.20 | | |
| | | | 5050 | m ² | De la postul vamal Rezina pînă la biserica s.Ciorna | 01.03-31.12.20 | | |
| | | | 6300 | m ² | De la izvorul str.Doina pînă la izvorul Ardelenilor | 1.03-31.12.20 | | |
| | | | 3700 | m ² | Str. Dosoftei , Rezina Vest | 01.03-31.12.20 | | |
| | | | 1000 | m ² | Str.Colinelor, Rezina Vest | 01.03-31.12.20 | | |
| | | | 4000 | m ² | Str. 27 August- de la str. G. Vieru pînă la str. Florilor | 01.03-31.12.20 | | |
| | | | 1650 | m ² | Str. Voluntarilor | 01.03-31.12.20 | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|----------------------------|--------|----------------|--|----------------|--|
| | | | 5830 | m ² | Str. 1 Mai | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 2473 | m ² | Str. Dacia | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 1500 | m ² | Str. Energeticienilor | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 3000 | m ² | Cimitirul din or. Rezina | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 1000 | m ² | Cimitirul din s. Ciorna | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 1000 | m ² | Cimitirul din s. Stohnaia | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 7860 | m ² | Str. Matrosov | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 3415 | m ² | Str. Orhei | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 5980 | m ² | Str. Păcii – scuarul din preajma bisericii | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 1206 | m ² | Str. Pirogov | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 1990 | m ² | Str. Basarabia | 01.03-31.12.20 | |
| | | | 7541 | m ² | Str. Nistreană , s. Stohnaia | 01.03-31.12.20 | |
| | | Total : | 125995 | m ² | | | |
| 2.2 | 77310000-6 | Evacuarea frunzelor uscate | 3000 | m ³ | or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia si s.Boşeniţa | 01.03-31.12.20 | |
| 2.3 | 77310000-6 | Tăierea arborilor uscați : | 110 | buc | or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia și s.Boşeniţa | 01.03-31.12.20 | |
| | | | | | Achitarea va fi efectuată conform proceselor verbale după executarea lucrărilor | | |

Lotul III

| | | | | | | | |
|----------|----------------|---|------|----------------|--|------|--|
| 3 3.1 | 90620000-9 | Servicii de întreținere a străzilor, trotuarelor pe timp de iarnă (curățirea mecanizată, manuală) impraștieră MAD pe sectoare de străzi cu pericol înalt. | 300 | m ² | Str.27 August, scuar, parc | 2020 | |
| | | | 320 | m ² | Str. Păcii, scuar | 2020 | |
| | | | 8600 | m ² | str. 27 August trotuare | 2020 | |
| | | | 1650 | m ² | Str.27 August până la Ștefan cel Mare, trotuarul | 2020 | |
| | | | 6000 | m ² | Str. Voluntarilor | 2020 | |
| | | | 1900 | m ² | Str. Cosmonuților | 2020 | |
| | | | 2100 | m ² | Str. Basarabia | 2020 | |
| | | | 4200 | m ² | Str. M. Eminescu | 2020 | |
| | | | 2100 | m ² | Str.1 Mai, gara - auto | 2020 | |
| | | | 8200 | m ² | Str. Șciusev, trotuare | 2020 | |
| | | | 2900 | m ² | Str. Orhei , trotuare | 2020 | |
| | | | 4200 | m ² | Str. Păcii | 2020 | |
| | | | 2300 | m ² | Str. Matrosov | 2020 | |
| 6100 | m ² | Str. 1 Mai , str. Energeticienilor , str. Dacia | 2020 | | | | |
| 15000 | m ² | Str. Centurii | 2020 | | | | |
| 10000 | m ² | Str. Lomonosov | 2020 | | | | |
| 4000 | m ² | Str. M. Basarab | 2020 | | | | |
| 4000 | m ² | Str. Neculce | 2020 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|----------------|--------------------------------------|------|--|
| | | | 3000 | m ² | Str. Tinereții | 2020 | |
| | | | 2500 | m ² | Str. M. Viteazii | 2020 | |
| | | | 2000 | m ² | Str. B. Marcu | 2020 | |
| | | | 2500 | m ² | Str. Cireșelor | 2020 | |
| | | | 2000 | m ² | Str. M. Spătaru | 2020 | |
| | | | 1600 | m ² | Str. Livezilor | 2020 | |
| | | | 1500 | m ² | Str. I. Pavlov | 2020 | |
| | | | 3500 | m ² | Lomonosov - S. Lazo | 2020 | |
| | | | 1700 | m ² | Str. Burebista | 2020 | |
| | | | 3500 | m ² | Str. Decebal | 2020 | |
| | | | 2100 | m ² | Str. N. Gogol | 2020 | |
| | | | 3500 | m ² | Str. A. Mateevici | 2020 | |
| | | | 3500 | m ² | Str. B. P. Hajdeu | 2020 | |
| | | | 660 | m ² | Str. Colinelor | 2020 | |
| | | | 3000 | m ² | Str. Doina | 2020 | |
| | | | 3700 | m ² | Str. Ștefan cel Mare | 2020 | |
| | | | 2500 | m ² | Str. Chilia | 2020 | |
| | | | 1600 | m ² | Str. P. Teacenco | 2020 | |
| | | | 3500 | m ² | Str. Suveranițății | 2020 | |
| | | | 8000 | m ² | De la str. Florilor până la gunoiște | 2020 | |
| | | | 3400 | m ² | Str. Fintânilor | 2020 | |
| | | | 1500 | m ² | Str. N. Gribov | 2020 | |
| | | | 2500 | m ² | Str. D. Cantemir | 2020 | |
| | | | 5000 | m ² | Str. G. Malarciuc | 2020 | |
| | | | 2200 | m ² | Str. Mitropolitul Dosoftei | 2020 | |
| | | | 3000 | m ² | Str. M. Cibotar | 2020 | |
| | | | 2400 | m ² | Str. Sf. Ilie | 2020 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|-------------------------|----------------|--|-------------|--|
| | | | 1200 | m ² | Str. Boris Glavan | 2020 | |
| | | | 700 | m ² | Str. Ion Solitis | 2020 | |
| | | | 700 | m ² | Str. 8 Martie | 2020 | |
| | | | 1600 | m ² | Str. Cetatea Albă | 2020 | |
| | | | 800 | m ² | Str. Ciocîrlia | 2020 | |
| | | | 870 | m ² | Str. Micurin | 2020 | |
| | | | 350 | m ² | Str. Doina Aldea Teodorovici | 2020 | |
| | | | 5040 | m ² | Str. G. Vieru | 2020 | |
| | | | 8000 | m ² | Str. Nistreană s. Stohnaia pînă la Penitenciarul nr. 17 | 2020 | |
| | | | 1000 | m ² | Str. Lăutarilor | 2020 | |
| | | | 1500 | m ² | Str. Gorki | 2020 | |
| | | | 1500 | m ² | Stradela Gagarin | 2020 | |
| | | | 4500 | m ² | Drumuri locale s. Boșemița | 2020 | |
| | | | Total: 187490 | | | | |
| Lotul IV | | | | | | | |
| 4. | 90600000-3 | Pregătirea orașului către sărbători: Creciunul, Sfintele Paști, Blajini, 1 Mai, Ziua Independenței, Ziua Limbii, Hramul or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia, s. Boșemița | | | | | |
| 4.1 | 90600000-3 | Amenajarea bradului cu jucării | 24 | m ² | or. Rezina | 20-25.12.20 | |
| | | | | | Notă In zilele cu ninsoari de maturat zilnic trotuarele si de presurat cu material derapant . Achitarea va fi efectuată conform proceselor verbale după executarea lucrărilor. | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|----------------|--|-------------------|--|
| 4.2 | 90600000-3 | Amenajarea bradului cu panouri | 48 | m ² | or. Rezina | 20-25.12.20 | |
| 4.3 | 90600000-3 | Instalarea iluminărilor la brad și în oraș | 450 | m.l | or. Rezina | 20-25.12.20 | |
| 4.4 | 90600000-3 | Instalarea scenei la sărbători de 10 ori pe an | 10 | buc | or. Rezina | 2020 | |
| 4.5 | 90600000-3 | Reparația, vopsirea amenajarea monumentelor | 7 | buc | Monumentele din str. Lomonosov ,27 August, Rezina Vest , Nistreană , M. Eminescu , Cosmonouților , Șciusev ,or. Rezina | 2020 | |
| 4.6 | 90600000-3 | Vopsirea scaunelor | 160 | m ² | or. Rezina | 2020 | |
| 4.7 | 90600000-3 | Vopsirea elementelor de metal (terenuri sportive) | 340 | m ² | or. Rezina | 2020 | |
| 4.8 | 90600000-3 | Confecționarea , montarea, demontarea steguleților la sărbătoarea de 1 Mai ,Ziua Independenței, la Hramul or. Rezina(montarea și demontarea le 3 ori) | 412 | buc | or. Rezina, str. 27 August | 15.04.20-14.10.20 | |
| 4.9 | 90600000-3 | Vopsirea bordurilor, copacilor gardurilor cu var | 21000 | m ² | or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia, s. Boșemița | 15.04.20-14.10.20 | |
| 4.10 | 90600000-3 | Reparația scaunilor: confecționarea baghetelor, schimbarea lor | 526 | m ² | or. Rezina,s. Ciorna | 15.04.20-14.10.20 | |
| 4.11 | 90600000-3 | Reparația (schimbarea pavajului) | 200 | m ² | or. Rezina , Rezina Vest | 15.04.20-14.10.20 | |
| Notă: Achitarea va fi efectuată conform proceselor verbale după prestarea serviciilor | | | | | | | |
| Lotul V | | | | | | | |
| 5 | 98371111-5 | 5.1 Servicii de întreținere a pământurilor din or. Rezina, | 366 | zile | Achitarea va fi efectuată conform proceselor verbale de prestare a serviciilor | 2020 | |

| | | s. Ciorna, s. Stohnaia, paza | | | | | |
|------------|--|------------------------------|--|--|--|---|--|
| Lotul VI | | | | | | | |
| 6. | | 90511000-2 | | Servicii de întreținere a gunoștii din or. Rezina, paza | | 366 zile | |
| 6.1 | | | | | | Achitarea va fi efectuată conform proceselor verbale după prestarea serviciilor | |
| Lotul VII | | | | | | | |
| 7 | | 50232100-1 | | Servicii de întreținere a iluminatului public în or. Rezina, s. Ciorna, s. Boșernița, s. Stohnaia. Reglarea regimului de iluminare: servicii de profilaxie. Deplasarea la fața locului în caz de urgență, deservirea | | 01.01.20-31.12.20 Zilnic-24 ore | |
| Lotul VIII | | | | | | | |
| 7.1 | | 50232100-1 | | Schimbarea becurilor în cel mult 5 zile de la uzare: total | | 50 buc | |
| 7.2 | | 50232100-1 | | Reparația rețelilor la necesitate, total: | | 44000 m | |
| 7.3 | | 50232100-1 | | Combustibili AR 17 | | 4800 l | |
| 7.4 | | 50232100-1 | | Întreținerea, reparația, deservirea se v-a efectua cu materialele prestatorului de servicii, inclusiv : | | 01.01.20-31.12.20 Zilnic-24 ore | |
| 7.4.1 | | 50232100-1 | | Cablul SIP 2 x 25mm | | 6040 m | |
| 7.4.2 | | 50232100-1 | | Cablul PVS 3 x 1mm | | 780 m | |
| 7.4.3 | | 50232100-1 | | Corp de iluminat LED 23w | | 400 buc | |
| 7.4.4 | | 50232100-1 | | Corp de iluminat LED 15w | | 248 buc | |
| 7.4.5 | | 50232100-1 | | Bec tip LED | | 50 buc | |
| 7.4.6 | | 50232100-1 | | Clemă PA | | 45 buc | |
| 7.4.7 | | 50232100-1 | | Clemă de ancoră | | 108 buc | |
| 7.4.8 | | 50232100-1 | | Cutie pentru contor | | 2 buc | |
| 7.4.9 | | 50232100-1 | | Cutie pentru dirijare | | 2 buc | |

| | | | | | | | |
|--------|------------|--|------|-----|--|---|--|
| 7.4.10 | 50232100-1 | Bandă de izolat | 65 | buc | | | |
| 7.4.11 | 50232100-1 | Relu de timp | 15 | buc | | | |
| 7.4.12 | 50232100-1 | Suport de ancoră | 108 | buc | | | |
| 7.4.13 | 50232100-1 | Ancore pentru cablu | 40 | buc | | | |
| 7.4.14 | 50232100-1 | Suport de susținere | 285 | buc | | | |
| 7.4.15 | 50232100-1 | Cirliș de susținere | 285 | buc | | | |
| 7.4.16 | 50232100-1 | Clemă ramificare | 2044 | buc | | | |
| 7.4.17 | 50232100-1 | Lentă bandă metalică | 1900 | m | | | |
| 7.4.18 | 50232100-1 | Cataramă pentru bandă | 1900 | buc | | | |
| 7.4.19 | 50232100-1 | Suport pentru felinare | 648 | buc | | | |
| 7.4.20 | 50232100-1 | Înterupător automat | 16 | buc | | | |
| 7.4.21 | 50232100-1 | Contact | 5 | buc | | | |
| 7.4.22 | 50232100-1 | Vopsea emali | 12 | kg | | | |
| 7.4.23 | 50232100-1 | Diluant | 4 | kg | | | |
| 7.4.24 | 50232100-1 | Piloni metalici , 6m | 19 | buc | | | |
| 7.4.25 | 50232100-1 | Piloni | 80 | buc | | | |
| 7.4.26 | 50232100-1 | Electrozi | 8 | kg | | | |
| 7.4.27 | 50232100-1 | Cornier metalic | 24 | m.l | | | |
| 7.4.28 | 50232100-1 | Lăcăț pentru cutii | 15 | buc | | | |
| 7.4.29 | 50232100-1 | Beton | 53 | M3 | | | |
| 7.4.30 | 50232100-1 | Oșel rotund d.20mm | 92 | m.l | | | |
| 7.4.31 | 50232100-1 | Bolt,gaica | 8 | kg | | | |
| 7.4.32 | 50232100-1 | Disc pentru metal | 8 | buc | | | |
| 7.5 | 50232100-1 | servicii de întreținere a iluminatului public la monumentele din or. Rezina.Reglarea regimului de iluminare:servicii de profilaxie. Deplasarea la fața | | | | Str.27 August , str. Lomonosov, str. Nisteană | |

| | | | | | | | |
|--------|------------|---|-----|-----|--|--|--|
| | | locului în caz de urgență, deservirea. | | | | | |
| 7.5.1 | 50232100-1 | Piloni | 20 | buc | | | |
| 7.5.2 | 50232100-1 | Felnare | 26 | buc | | | |
| 7.5.3 | 50232100-1 | Cablu | 628 | m | | | |
| 7.5.4 | 50232100-1 | Tavă PE | 500 | m | | | |
| 7.5.5 | 50232100-1 | Beton | 5,8 | M3 | | | |
| 7.5.6 | 50232100-1 | Cuți metalice | 29 | buc | | | |
| 7.5.7 | 50232100-1 | Bec | 29 | buc | | | |
| 7.5.8 | 50232100-1 | Hamut metalic | 58 | buc | | | |
| 7.5.9 | 50232100-1 | Bandă de izolat | 12 | buc | | | |
| 7.5.10 | 50232100-1 | Șina DIN | 28 | buc | | | |
| 7.5.11 | 50232100-1 | Automat | 28 | buc | | | |
| 7.5.12 | 50232100-1 | Bolt, gaica | 3 | kg | | | |
| 7.5.13 | 50232100-1 | Vopsea | 3 | kg | | | |
| 7.5.14 | 50232100-1 | Pilon | 9 | buc | | | |
| 7.5.15 | 50232100-1 | Corp de iluminat | 9 | buc | | | |

5. Scopul achiziției : Servicii de curățenie și igienizare în or. Rezina , s. Ciorna , s. Stohnaia , s. Boșenița
6. Informație financiară:
 - Sursa de finanțare : **buget local**
7. Termenul și condițiile efectuării serviciilor : **anul 2020**
8. Modul de prezentare a ofertei:
 - ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
 - prețul lucrărilor se indică în lei MD;
 - oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările incluse în solicitare;
 - se prezintă lista serviciilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul serviciilor;
 - prețul serviciilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul serviciilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar.
9. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de : Informația o găsiți prin intermediul sistemului SIA RSAP;
 10. Oferta se prezintă până la data de : În cadrul procedurii în SIA RSAP;
 11. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;
 12. Ofertele pot fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.
 13. Se specifică data când ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) prestării serviciilor pînă la 2019;
 14. Participanții asigură efectuarea serviciilor în conformitate cu specificațiile.
 15. Modul de întocmire a ofertelor:
 - oferta trebuie să fie semnată cu semnătura electronică a participantului;
 16. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.
 17. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor.
 18. Condițiile de contractare:
 - contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător după înștiințarea ofertanților despre determinarea ofertei câștigătoare în termen de 11 zile ;
 - modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la documentația standard;
 19. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:
 - Oferta , confirmată prin semnătură electronică a participantului formularul 3.1;
 - Garanția pentru ofertă, formularul 3.2 confirmată prin semnătură electronică a participantului ;
 - Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datorilor la Bugetul Public Național (copie confirmată prin semnătură electronică a participantului);
 - Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură electronică a participantului);
 - Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț anul 2018 (copie confirmată prin semnătură electronică a participantului);
 - Declarație privind experiența similară sau declarație privind lista serviciilor similare acordate în ultimul an de activitate, confirmată prin semnătură electronică a participantului, formularul 3.09, 3.10;
 - Dotarea tehnică cu utilaj și echipament , confirmată prin semnătură electronică a participantului, formularul 3.11;
 - Asigurarea cu personal de specialitate , confirmată prin semnătură electronică a participantului , formularul 3.12
 - Sector de producere pe teritoriul or. Rezina, confirmată prin semnătură electronică a participantului;

- Specificația tehnică și specificația de preț, confirmată prin semnătură electronică a participantului, formularul 4.1 și 4.2;
 - Lista serviciilor și graficul executării serviciilor, confirmată prin semnătură electronică a participantului.
20. Relații de contact : 0254-2- 21-41;0254-2-49-22

Președintele grupului de lucru

