

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____20_____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: [VESTMOLDTRANSGAZ](#)

2049, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, sos. Balcani 7/E

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr21231146din 28-05-2024 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: Centrale termice de încălzire conform documentației de atribuire SC CLIMATEC SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10 -06-2023

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii:SC CLIMATEC SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea oferte

Către: [VESTMOLDTRANSGAZ](#)

2049, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, sos. Balcani 7/E

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă. privind: conform documentației de atribuire **prin procedura de achizitii**, Centrale termice de încălzire, pentru o durată de **60zile (șasezeci zile)**, respectiv până la data de 12-08-2024 , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Data completării 10-06-2024

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL

la Documentația standard nr. _____
din " ____ " _____ 20__

GRAFIC DE EXECUTIE
Centrale termice de încălzire

		Luna					
		06	07	08	09	10	11
1.	Organizare de șantier	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	
2.	Centrale termice de încălzire	40 zile, de la semnarea contractul ui					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____						

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____5_____ zile calendaristice.
2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL