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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.24

privind achizitia prin Licitatie deschisa

,_ 26 7 ianuarie 2023 com. Cotova

l. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-1667378154908
Conform informatiei din SIA RSAP din data 02.11.2022, intrePrimiria comunei Cotova, raionul
Drochia,

telefon: 0252 62236, fax: 25262238,IDNO: 1007601011386

reprezentat prin lon Berladean, Primar com. Cotova,in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si SRL”Polimer”,cu sediul in or.Sorocastr.str.D. Cantemir,28,

(localitatea)

telefon: 069211770, fax: 23033763, email :polimer-md@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat
cu nr. HD 0009496 din 10.12.93, IDNO1004607002235,
reprezentat prinSvetencoVictor ,administrator SRL”Polimer”
(numele si functia conducatorului)

Py

in calitate de Antreprenor, pe de altaparte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucrarile Restaurarea Conacului Russo si conservarea
bisericii din lemn din s. Macareuca, com. Cotova, raionul Drochiain-N24253DL in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 9 luni din momentul semnarii dispozitiei de incepere
a lucrarilor si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului de



sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate In urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre
Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati ca
sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatarile ficute, Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor: min. 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de:

4895388 lei 15 bani(patru milioane optsute nouazeci si cinci mii trei sute optzeci si opt lei 15 bani.)MD,
(suma cu cifre §i litere)

inclusiv TVA-815898,03(opt sute cinsprezece mii opt sute noudzeci si opt lei trei bani) MD.

(suma cu cifre §i litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de

receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptic a lucrarilor executate Tn termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.,

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,

contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului de catre Beneficiar dupa semnarea procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va
restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite In contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea In termenele stabilite in contract, pe



proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncad, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in masura 1n care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant,
vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intrefinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa con{ind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ca
acestea pot sa provoace Intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele
de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta 151 asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Garantia de buna executie a contractului de 5% se constituie din retineri successive directe din plata
cuvenita pentru facturile fiscal inaintate.

4.11. Autoritatea contractanta clibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa semnarea
procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va
restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare, dar
nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a Indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac Incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat rezultatele
se Inscriu In limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sd 1 se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii,



indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional,
care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, 1n afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati
in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt
obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd protejeze si
sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiille care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ.

4.23. In cazul neexecutiarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza cheltuielile
aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. Tn cazul In care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectiva §i s comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere, sa retraga
utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt
necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26.Beneficiarul are obligatia:

- sa intreprinda actiunile necesare pentru inlaturarea (corectarea) neconformitatilor din proiectul de executie
depistate pe parcursul executiei lucrarilor de constructii;

- saaccepte modificarea, corectarea, volumelor lucrarilor si cheltuielilor din devizul de cheltuieli a
antreprenorului (intocmit conform caietului de sarcini) daca acestea nu reflecta situatia reala de pe santierul
de constructii, respectind legislatia in vigoare.

4.27. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate



sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor
actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi, Antreprenorul trebuie
sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de
muncd pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,
forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea
lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut indocumentatie,
n caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenor, dacad se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative sau
manopera nu este Tn conformitate cu prevederile contractului. Tn caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze $i sd urmareascd orice
lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de
cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
atestat si proiectantul vor participa la examinarea i masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta
parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si
realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se



suporta de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional de citre
acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista In acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de: min. 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislagia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea
acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a instiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incédlcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor Ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despdgubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Dacd intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabild



va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea lucrarilor ramasede
executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare
prealabila a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de cdtre o institutie publicd de cercetare.
Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 1 luna;

c¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refiacut o lucrare in
termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte pargi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedurd de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;



c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incdlcare
gravda a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante
judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 26.09.2023

1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

SRL Polimer Primaria Comunei Cotova
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala :MD3005,0r.Soroca Primaria comunei Cotova
Str.D.Cantemir,28 s.Cotova r.Drochia
Telefon:069211770 telefon 025262238
c¢/f 1004607002235 ¢/f1007601011386
Banca:MOLDINCONBANC Trezoreria Regionala Nord
Cod:MOLDMD2X337 TREZMD2X
IBAN:MD90ML000000022518370034 MD27TRPDBE319210E11032AE
SEMNATURILE PARTILOR BENEFICIAR:
ANTREPRENOR:
SRL Polimer Primaria Cotova

Digital,RRHIAGSRM IR, iprimar |
Date: 2023.02.17 09:03:54 EET

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Svetenco Victor,administrator

Digitally signed by Svetenco Victor
Date: 2023.02.17 15:42:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




SPECIFICATII TEHNICE

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 24
Din 26 ianuarie 2023

Nr.| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnici Standarde de
lucrarilor CPV | tehnica deplina | deplina propusa de referinta
solicitata de catre ofertant
catre autoritatea
contractanta
1 |Restaurarea 45200 |Conform Conform caietului de
Conacului - Russo|000-9 |caietului de|sarcini (devizelor)
si conservarea sarcini
bisericii din lemn
din s. Macareuca,
com. Cotova,
raionul Drochia
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
SRL Polimer Primaria Cotova
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Svetenco Victor,administrator

Berladean lon ,primar



Anexa nr.2
la Contractul nr. 24

Din 26 ianuarie 2023

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |[Cantitatea| Pretul |Sumalei MD,|Termenii de
lucrarilor ChPV de unitar Inclusiv executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1
Restaurarea 45200 {lot 1 4895388,15 |4895388,15 |9 luni
Conacului Russo $i{000-9
conservarea
bisericii din lemn
din s. Macareuca,
com. Cotova,
raionul Drochia
TOTAL
4895388,15 |4895388,15
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
SRL Polimer Primaria Cotova

Digitally signed by Svetenco Victor
Date: 2023.02.17 15:43:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Date: 2023.02.17 09:04:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.34

privind achizitia prin Licitatie deschisa

. 10> octombrie 2022 com. Badiceni rnul Soroca
(municipiu, orag)

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1647337866044 din data Conform SIA RSAP MTender, intre Centrul de plasament temporar
pentru persoane cu dizabilitdti (adulte), com. Bddiceni mun. Soroca cu sediul in com. Badiceni
rnul Soroca str.-, telefon: 023041223, fax: 023041523, IDNO 1007601000883 reprezentat prin
director, Palamari Vasilii,

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL Polimer, cu sediul in or. Soroca str.Dmitrie
Cantemir 28, telefon: 023023165, fax: 023023165, IDNO 1004607002235 autorizat pentru
activitatea in constructii: autorizatia nr. 1481/22 din ,, 28 * aprilie 2022, eliberata de Ministerul
Economiei si Infrastructurii al Republicii Moldova, Agentia pentru Supraveghere Tehnicd pe un
termen de 1 ani, pentru genurile de activitate din domeniul constructiilor, reprezentat prin director,
Svetenco Victor, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.1. Antreprenorul se obliga si execute lucrdrile de reparatii capitale la Centrul de plasament
temporar pentru persoane cu dizabilitdti (adulte), com. Badjceni mun. Soroca in conformitate cu

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precim si cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice.

|
|

2. PERIOADA DE EXECUTIE 1

. Durata de executie a lucrarilor or contractate este de 2,5 luni dupd primirea ordinului de
incepere a executiei si/sau Inlengtldlll LOHtK‘dCtUlUI si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-
ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitagii se
datoreaza urmatoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;



influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caictului de sarcini. or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor:

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duraté si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia.
Receptia poate fi facuta si pentru pargi de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrdrilor 60 luni (5 ani).

'3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 2442395,23 lei MD
(doud_milioane patru_sute_patruzeci_si_doud mii_trei sute noudzeci si_cinci, 23), inclusiv
407065.87 (patru sute sapte mii sasezeci si cinci,87) TVA lei MD.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4.Pentru demararea lucrdrilor Beneficiarul la solicitarea Antreprenorului va achita in avans 10%
din valoarea contractului.

3.5.Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.6.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate
conform contracttlui.

,3.7.Garantia de buna executie se va.restitui Antreprenorului in baza notificérii Beneficiarului catre

agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.



RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL
Adresa postala: or. Soroca, str. D. Cantemir 28
Telefon: 023023165
Cod fiscal: 1004607002235
Banca: BC MOLDINDCONBANK SA4
Cod: MOLDMD2X337
IBAN: MD9OML000000022518370034 (2320275.47 lei)
[BAN: MD92ML000000000022567371 (122119.76 lei)
(cont special deschis de catre operatorul economic
pentru transferul retinerilor succesive din plata
cuvenitd pentru facturile inaintate care vor constitui
Garantia de buna executie a contractului in valoare
de 5% din suma contractului)

BENEFICIARUL
Adresa postala: com. Bddiceni mun. Soroca
Telefon: 023041223/023041523
Cod fiscal: 1007601000883
Banca: MF-TR Nord-Soroca
Cod: TREZMD2X
IBAN: MDO5STRPBAJ311120416397AC
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Digitally signed by Svetenco Victor
Date: 2024.03.19 15:20:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

- CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.85

privind achizitia prin

,06” 10 2023 s.Sofia

(municipiu, orag)

L. PARTEA GENERALA

(OBLIGATORIU)
PARTILE CONTRACTANTE
Beneficiar Antreprenor Finantator
Primdria s.Sofia, SRL Polimer, ' _
reprezentata prin Victor IP Oficiul National de
reprezentatd prin primarul Svetenco, Dezvoltare Regionala si

interimar Vizitiu Doina, Locald, cu sediul mun.

Chisindu, bd. Stefan Cel

care actioneaza in
care actioneaza in baza de statut,

baza _statutului ;

i AP s (statut, regulament, hotdrire eic.) Mare S1 Sfint, nr. 124,
denumlt.(a) LR SR L V3 B L reprezentata prin director,
Beneﬁczai;, S ——_—_—— , | denumit(d) in ;40];188191:;36 Mihail CROITORU

se indicd numdrul si data Antreprenor, . i
de invegistrare in Registrul de stat) 10 lzp] 993 B i care acfioneaza In baza
A S5 1 Rl > | Regulamentului de organizare
(se indicd numdrul i data . .
de inregistrare in Registrul de stay) S1 func;lonare,
IDNO: 1004607002235 IDNO: 1008601001382,

denumit in continuare
Finantator,

denumite in continuare Pcrfi, au incheiat prezentul Contract, in urma procedurii de achizitie
nr. din data , cu privire la urméatoarele: -

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrdri de reparatie a blocurilor sanitare la Gimnaziu
V.Cantemir s.Sofia,r-nul Drochia in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si cu normativele, standardele s prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

" {. Durata de executie a lucrarilor contraetate este de 2 luni si zile - dupd primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de
credite.
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22, Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
23, Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitagii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifica neexecutarca obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2 4. Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor
parti ale acestora pe O duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.
2 5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrdrilor.
5. 6. in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd ¢ sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si
pentru pér;i‘de constructie distincte fizic si functional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor lan .

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de -884139,05 Opt sute
optzeci si patru mii una sutd treizeci si noud lei MD 05 bani, inclusiv 147356,51 Una suta
patruzeci si sapte mii trei sute cincizeci si sase TVA lei MD. (suma
cu cifre gi litere) (suma cu cifre §i litere)

3.2.Debursarea platilor se va asigura de catre Oficiul National de Dezvoltare Regionald si Locala, in
limitele alocatiilor aprobate din bugetul de stat, in baza livrabilelor documentate si inaintate de catre
operatorii economici contractati si receptionate de catre beneficiarii proiectelor, prin acte
confirmative: facwuri fiscals, procece verbale de indeplinire a lucrdrilor, devize de cheltuieli etc.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate In (Crmen ae ...«

sile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului

contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicd;
¢) Propunerea financiard;
d) Graficul de executare a lucrdrilor ;
e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data

aplicarii ultimei semnituri de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract

in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2023.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

Beneficiar Antreprenor |
Primiria s.Sofia SRL Polimer
Adresa postala: Adresa postala:

s.Sofia r-nul Drochia Or.Soroca,str.D.Cantemir,28

_ DATELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATIALEPARTILOR:

. ’I:jP\"Q"ﬁéiuleétﬁional de Dezvoltare "

. Reglonaligilocala =
Adresa postala:

mun. Chisinzu, bd. Stefan cel Mare si
Sfint, 124, et.3

Telefon: 025230500 Telefon:069211770

Telefon: 022279120

IBAN: IBAN: IBAN:
MD34TRPDBE20000001056600 MD90ML000000022518370034
Banca: :MF/TR-Nord Drochia Banca: Banca:
BC Moldindconbank SA MF-Trezoreria de Stat

Adresa postala a bancii:
Or.Soroca, str.St. cel Mare 22a

Adresa postala a béncii:

Adresa postald a bancii:
mun. Chisinau,
str. Constantin T#nase, 7

Cod:TREZMD2X Cod fiscal: 1004607602235

Cod fiscal: 1008601001382

Codul bancii:
MOLDMD2X337
Semniiturile Partilor
Semnitura autorizata.

Cod fiscal:1007601007251

Semndtura autorizatd:

i Digitally signed by Svetenco Victor
o L Date: 2023.10.06 14:39:57 EEST

Codul bancii: TREZMD2X

Sémﬁéfura autorizatd

ALl
o}

’—Puuouu. TVIOTOOTELT S;sucuun.,
¢ Location: Moldfwﬁ.
-~

Digitally signed by Vizitiu DcIi)}_? .
Date: 2023.10.06 13:53:09 EES
Rj

N

ason: MoldSign Signature

Locaion: Moldova
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