
la Regulamentul privind procedurile de achiziţie a 

bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în 

activitatea titularilor de licență din sectoarele 

electroenergetic, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 

24/2017 din 26.01.2017 

Moldcablu SRL 

 (denumirea operatorului economic) 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 

1. Numărul de contracte similare, executate – 40 (patruzeci) 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 

- Conform contractelor inițial semnate – 12 500 080 lei; 

- Final la data executării contractelor – 13 800 200 lei 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora  

- Î.C.S. ”Gas Natural Fenosa”, mun. Chișinău, str. A. Doga 4 

- SRL SDS EKIP, Uta Găgăuzia, Avdarma, str. Sovetscaia, 14B 

- SC FAPROELECTRO SRL, Făleşti, str. Meşterilor, 28 

- NVP TRADE S.R.L, r-nul orhei, or.orhei, str.vasile lupu, 48 

- ASTRA S.R.L, mun.Bălţi, or.Bălţi, str.Vasile Lupu, 1-B 

- Eurolumina SRL, mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Lunca Bîcului, 29 

- Cegoltar SRL, mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Nuferilor, 25 

- S.A. „Red Nord Bălţi”, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 180 A     

- S.R.L. „Electrostrat” or. Hinceşti, str. N.Milescu Spătaru 33 

- S.R.L. „Pliton” or. Cimişlia, str. Doinelor 3  

- ÎS Moldelectrica, mun. Chişinău, Strada Vasile Alecsandri 78 

- Termoelectrica S.A., mun. Chişinău, Strada Tudor Vladimirescu 6 

- S.R.L. „Crosansaf” mun. Chişinău str. Alba-Iulia 75 

- S.R.L. „Panelectro” mun. Chişinău str. Petricani 202 

-  S.R.L. ,,Polev Business” mun. Chişinău, str. Maria Dragan 21 

- S.R.L „Volta” mun. Chişinău str. Pădurii 19      

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor – antreprenor  

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluționare –  nu au fost. 

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,): 

a) contractată – 30 zile 

b) efectiv realizată – 10 zile  

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) – marfa se află in stoc 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) – nu au fost 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de 

cheltuieli anexate la contracte – nu au fost 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susține experiența similară: menţinerea 

stocului de izolatoare pentru LEA 10 kV, posturi de transformare şi transformatoare. 

 

Data completării: 03.05.2019 

Director – Marta Anatolie 

 

 

Semnătura, L.Ş. 


