

SRL” Vega Total,,

Către „ [Apă-Canal Chișinău](#) ”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ne oferim, să executăm: „ **Lucrări de restabilire a pavajului** ”
(denumăirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

2 460 .25 lei (două mii patru sute șaiszeci lei.25 bani)
(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată de:

492.05 lei (patru sute nouazeci si doi lei. 05 bani)
(suma în litere și în cifre)

Suma totala cu TVA :

2 952.30 lei (două mii nouă sute cincizeci si doi lei.30 bani).
(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executie.

*Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**(șaiszeci de zile) calendaristice, respectiv pînă la data de 18.03.2024 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.*

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

In cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile Fișa de date a achiziției pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completări : 16.01.2024

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Vega Total**

L.S.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de **5 %** (*din prețul total oferat*) și constituie **68 520.00 lei**.
3. Termenul de garanție a lucrărilor este de 60 luni.
4. Graficul de execuție a lucrărilor 3 zile .

Data completării: 16.01.2024

Nume: *Sumutovschi V.*

Funcția în cadrul firmei: *Director*

Denumirea firmei și sigiliu: *S.R.L. ,, Vega Total ,,*



