

Форма №9

На все виды строительства: новое, реконструкция, расширение, техперевооружение, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений

Инвестор:

Утверждена

Сводная смета на сумму
в т.ч. возвратных сумм

тыс. лей
тыс. лей

ссылка на документ об утверждении

" ____ " _____ 2019

Сводная смета №13844

**Reconstructia si supraetajarea blocurilor de studii al Liceului " Litterarum"
din str. Jubiliara . 4 , or. Codru , mun Chisinau**

Составлена в ценах 1 квартала 2019

в сумме 2919,94 тыс.лей

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели и инвентаря	прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства	Затрат	нет			
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	Об см 2-1	Reconstructia si supraetajare blocurilor de studii	2114,72	95,73	9,96		2220,41
		Итого по гл.2					
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения	Затрат	нет			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	Затрат	нет			
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	Затрат	нет			
		Глава 7. Благоустройство территории	Затрат	нет			
		Итого по главе 1-7.	2114,72	95,73	9,96		2220,41
		Глава 8. Организация строительства					
2	NCML 02-05 2012 прил.1 стр 6 п 26	Строительство и разборка титульных временных зданий и сооружений К= 0,8 *0,8=0,64%	13,53	0,61			14,14
3	Инструкция CPL01.01. 2012г п 6.6	Оплата разрешений на подключение к врем и постоянным сетям и оплата разрешений 0,9%				19,89	19,89
		Итого по главе 8.	13,53	0,61		19,89	34,03
		в т.ч. возврат от разборки временных зданий и сооружений	2,03	0,09			2,12
		Итого по главам 1-8	2128,25	96,34	9,96	19,89	2254,44
		Глава 9. Прочие работы					
4	NCML 02.06.2012г прил.А стр5 п 25	Доп. затраты при производстве СМР в зимнее 0,5%	10,64	0,48			11,12
5	CPL 01.01.2012г пр. В Монн197-205 31,07,15	Плата за электроэнергию	30,48	1,37			31,85
		Итого по главе 9.	41,12	1,85			42,97
		Итого по главе 1- 9.	2169,37	98,19	9,96	19,89	2297,41
		в т.ч. возврат от разборки временных зданий и сооружений					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 10. Содержание дирекции (Технический надзор)					
6	CPL 01,01,2012, прил С	Технический надзор Заказчика 1,1 %				25,27	25,27
		Итого по главе 10.				25,27	25,27
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
7	Контракт	Проектные работы				48,33	48,33
8	CPL 01,01,2012, р14	Авторский надзор 0,3%				6,89	6,89
9	CPL 01,01,12-13 р6	Экспертиза				7,68	7,68
		Итого по главе 12.				62,90	62,90
		Итого по главам 1-12.	2169,37	98,19	9,96	108,06	2385,58
10	CPL 01.01.2012 п.6.11	Резерв на непредвиденные расходы К=2%	43,39	1,96	0,20	2,16	47,71
		ИТОГО с учетом резерва	2212,76	100,15	10,16	110,22	2433,29
11	CPL01,01,2012г п 6-14	Налог на добавленную стоимость -20 %	442,55	20,03	2,03	22,04	486,65
		Всего по сводной стоимости в т.ч. возврат от разборки временных зданий	2655,31	120,18	12,19	132,26	2919,94

Administrator

I.Stihii

Arhitect-şef al institutului

I.Apostolov

Arhitect-şef de proiect

O Ermacova

Investor

Aprobat

Deviz general in valoare de
inclusiv sumele reruaerabile

mii lei
mii lei

(referiata la documentul privind aprobarea)

" ____ " _____ 200

Deviz centralizator № 0

0

Preturile tr. 1 an 2018

in total 791,40 mii lei

№№	№ devize	Denumirea capitulelor de cheltuielilor, obiectilor	Valoarea, mii lei				valoarea totala
			Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	utilaj, mobila, inventar	прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Capitolul 1. Pregatirea terenului pentru
construirea obiectelor**

Calc.	Alocarea terenului					1,00	1,00
Calc.	Освоение участка					2,00	2,00
Calc.	Trasarea axelor cladirii					3,00	3,00
Deviz local	Lucrari de demontare		4,00				4,00
Act Primariei	Компенсация за сносимые строения и приусадебные участки						0,00
Deviz local	Разборка оград		6,00				6,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Deviz local	Разборка замощений асфальтобетонных	7,00				7,00
	Deviz local	Разборка покрытий	8,00				8,00
	Deviz local	Корчевка деревьев	11,00				11,00
	Deviz local	Рекультивация земель	12,00				12,00
	Deviz local	Срезка плодородного слоя почвы	13,00				13,00
	Deviz local	Перенос сетей водопровода, канализации, тепловых, канализации	14,00				14,00
	Deviz local	Бросовые работы				15,00	15,00
	Deviz local	Консервация стройки				16,00	16,00
	Deviz local	Возмещение затрат на с\х угодья	17,00	18,00			35,00
	Deviz local	Drenaj	18,00				18,00
		Total Cap.1	110,00			37,00	165,00
		Capitolul 2. Obiecte investitii de baza					
		Общестроительные работы подземной части	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
		Общестроительные работы надземной части	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
-7		смета седьмая	55,00	15,00	6,00	0,00	76,00
		Спецстройработы	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
							0,00
		Водопровод	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
							0,00
		Total Cap.2	69,00	29,00	20,00	14,00	132,00
		Capitolul 3. Obiecte auxiliare si de deservire					

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Total Cap.3**Capitolul 4. Obiecte energetice**

Retele electrice de tenciune joasa 0.4 kV	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Retele electrice aere de tenciune 10 kV	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Retele electrice 0.4 kV (cablu)	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Retele in afara terenului	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Трансформаторная подстанция	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Total Cap.4	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Capitolul 5. Obiecte de comunicatii si transport

Retele telefoane	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Retele radio TV	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Замощение (проезды)	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Total Cap.5	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

Capitolul 6. Constructii ingineresti si retele exterioare (apa, canalizare, termice, gaze)

Наружные сети водопровода	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Наружные сети водопровода противопожарного	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Наружные сети водопровода хозяйственного	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Наружные сети водопровода производственного	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Наружные сети канализации	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Наружные сети напорной канализации	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Наружные сети дождевой канализации	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Наружные сети газопровода низкого давления	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Наружные сети газопровода среднего давления	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Наружные сети газопровода высокого давления	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Шкафной ГРП с узлом учета	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Защита от электрохимической коррозии	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Total Cap.6	78,00	78,00	78,00	78,00	312,00

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Capitolul 7. Amenajarea teritoriului si spatii verzi

Deviz local	Sistematizare pe verticala	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Deviz local	Amenajarea teritoriului	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Deviz local	Spatii verzi	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Deviz local	Малые архитектурные формы	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Total Cap.7		10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Total Cap.1-7		288,00	138,00	129,00	160,00	715,00

Capitolul 8. Organizarea de santieri

NCML 01.03.01 4.1 an.1 pag.5	Cladiri si edificii provizorii	2,88	1,38			4,26
CPL 01,01,2001, 6,6 pag. 13	Plata autorizatiilor, cheltuielile transportarea deplasarii, metoda schimb etc.				1,28	1,28
CPL01,01,2001, p,3,13	Перевалочные базы	2,00				2,00
CpL01,01,2001 p3,13	Временные здания и сооружения для размещения военных строителей	0,00				0,00
Total Cap.8		4,88	1,38		1,28	7,54
inclusiv suma de rambirsare		0,43	0,21			0,64
Total Cap.1-8		292,88	139,38	129,00	161,28	722,54
Suma de rambirsare inclusiv obiecte temporare		0,43	0,21			0,64

Capitolul 9. Alte cheltuieli

1	2	3	4	5	6	7	8
	NCML 01.04.2001г an.A pag.5	Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrarilor de constructii-montaj pe timp frig	2,05	0,98			3,03
	NCML 01.04.2001г п.3.3.а; расчет	Временное отопление	0,00				0,00
	NCML 01.04.2001г п.3.3.с;расчет	Очистка от снега	0,00				0,00
	CPL 01.01.2001г ap. B pag.31;	Plata pentru energie electrica	10,00				10,00
	CPL 01.01.2001г ap. B pag.31; calcul.	Plata pentru energie electrica	2,64	0,00			2,64
	CPL01,01,2001 п,6,7	Premia pentru darea in exploatare a obiectului				0,00	0,00
	CPL01,05,2001г п,6,1-6,7	Затраты связанные с инфраструктурой				0,00	0,00
		Total Cap.9	14,69	0,98		0,00	15,66
		Total Cap.1-9	307,57	140,36	129,00	161,28	738,20
		Suma de rambirsare inclusiv obiecte temporare	0,43	0,21			0,64
		Capitolul 10. Intretinerea directiei (supravegherea tehnica)					
	Anexa C	Supravegherea tehnica				7,38	7,38
	Anexa C	Действующая служба Заказчика				0,00	0,00
		Total Cap. 10.				7,38	7,38

1	2	3	4	5	6	7	8
Capitolul 11. Pregatirea personalului de exploatare							
CPL 01.01.01 p.6.9	Pregatirea personalului de exploatare					0,00	0,00
Total Cap. 11						0,00	0,00
Capitolul 12. Lucrari de proiectari, prospectari, controlul de autor							
Contract	Lucrari de proiectare					13,42	13,42
Contract	Cele de prospectari					11,31	11,31
Contract	Executarea avizariilor de plata, obtinerea prescriptiilor tehnice si autorizatiilor de plata					0,00	0,00
Contract	Plata pentru obtinerea certificatului de urbanism si prelungirea lui, pentru autorizatia de construire, etc.					0,00	0,00
Contract	Organizarea licitaciilor (tenderilor) pentru proiectarea sau executarea lucrarilor de antrepriza					0,00	0,00
Contract	Содержание службы Инвестора					0,00	0
Deviz local	Incercetarea pilotilor executate de organizatia de antrepriza de constructii-montaj		0,00				0,00
Contract	ТЭО					0,00	0,00
Contract	ТЭР					0,00	0,00
Мин, Экол, РМ 1306-01-07 от 13,06,2003г п2	Efectuarea controlului de autor					1,48	1,48
Мин,Экол, РМ 1306-01-07 от13,06,03г п1 абз,5	Efectuarea expertizei					1,77	1,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Total Cap.12	0,00	0,00	0,00	27,98	27,98
		Total Cap.1-12	307,57	140,36	129,00	196,64	773,56
		Возврат от разборки зданий и сооружений					
		в т.ч. возврат	0,43	0,21			0,64
CPL 01.01.01 p.6.11 pag.17		Rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevazute	6,15	2,81	2,58	3,93	15,47
		Total incl. rezerva	313,72	143,16	131,58	200,57	789,03
CPL01,01,2001 p6,12 pag.17		Defalcarile in fondul bazei normative in constructii (BNC)	0,94	0,43	0,39	0,60	2,37
		Total inc. BNC	314,66	143,59	131,97	201,17	791,40
CPL 01.01.01 p.6.14		Taxa pe valoare adaugata (TVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total inc. TVA	314,66	143,59	131,97	201,17	791,40
		возврат от разборки зданий, конструкций					
		в т.ч. возврат от разборки временных зданий	0,43	0,21			0,64
		Valoarea de bilant (valoarea reziduala) a utilajelor demontate					
		Privind cotele de participatie					
		Распределение общей сметной стоимости стр-ва комплекса жилых и общественных зданий,					

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

коммунального хозяйства

Director

N.Andoni

Ing.sef de proiect

Sef. Sectiei

Intocmit

Verificat

Объект №

Составлена в ценах

1 квартала
2018

Наименование стройки

Возврат от разборки времени зданий и сооружений,
независимо от вида расчетов за них (глава 8) **норматив - 15%**

K=

Инфраструктура, тыс.лей	0,00
Премия за ввод объекта досрочно в действие, тыс.лей	0,00
Перевалочные базы, тыс.лей	0,00
Организация строительства, %	0,30
Строительство и разборка временных зданий и сооружений	1,00
Зимние удорожания, %	0,70
коэффициент к норме	0,00
Зимние удорожания для подрядной организации, тыс.лей	0,00
Временное отопление, тыс.лей	0,00
Очистка от снега, тыс.лей	0,00
Плата за электроэнергию, %	10,00
Плата за электроэнергию, тыс.лей	999,00
Технический надзор заказчика, %	1,00
Действующая служба заказчика, %	0,00
Подготовка эксплуатационных кадров, тыс.лей	0,00
Проектные работы, тыс.лей	13,42
Изыскание, тыс.лей	11,31

Проведение платных согласований получение технических условий и разрешений, тыс.лей	
Оплата за выдачу градостроительного сертификата, тыс.лей	
Организация торгов (тендеров), тыс.лей	
Содержание службы инвестора занимающейся реализацией проекта, т.л.	
Испытание свай (динамическое и статическое), тыс.лей	
ТЭО, тыс. лей	
ТЭР, тыс.лей	
Авторский надзор, %	0,20
Экспертиза, %	13,20
Резерв, % (2 - соцкультбыт, 3 - произв.)	2,00
Внебюджетный фонд , %(0.5 -соцкультбыт, 0,3 - произв.)	0,30
Налог на добавочную стоимость, %	
Балансовая (остаточная стоимость оборудования), тыс.лей	
Долевое участие, тыс.лей	
В том числе, тыс.лей	
Кроме того, тыс.лей	
Распределение общей сметной стоимости строительства комплекса жилых и общественных зданий коммунального хозяйства, тыс.лей	
Солдаты	0,00

Директор
ГИП
Нач.отд
Составил
Проверил

Плата за електроенергию

	Итог глав 1-8	К-т вида стр-ва	Ст-ть	Квт-часа	Итого
стр	336,26	8		0,98	2,64
МОНТ					

La obiectul :

Documentația de deviz este elaborată după metoda resurselor în baza:

- desenelor de lucru, datelor inițiale și lista volumurilor de lucrări.
- indicatoarelor de norme de deviz pentru LCM și lucrări de reparații, ce funcționează
- instrucțiunile privind elaborarea devizelor pentru LCM CPL 01.01.2001 an (aprobată

La alcătuirea devizelor locale pentru lucrările de construcție, sanitare, montare și
14,50%

Costul de deviz al utilajului tehnic este determinat ca suma tuturor cheltuielilor suportate

- pieselor de rezervă
- tara, ambalarea și documentația tehnică.
- cheltuielile de transport și serviciile dilerului sau întreprinderilor de aprovizionare
- cheltuieli pentru completare.
- cheltuieli depozitare.

În devizul deneral cheltuielile limitate sunt permise la ziua întocmirii documentației de deviz.

Rezerva pentru cheltuielile neprevăzute este de 2,00 %

Costul de deviz e întocmit în prețurile curente trimestrului

Costul de deviz cu TVA alcătuiește:

În total	366,50 mii lei
inclusiv LCM	327,25 mii lei
alte lucreri	39,25 mii lei

Intocmit

N.Untilova

Verificat

T.Bordenuc

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Reconstructia si supraetajarea blocurilor de studii al Liceului "Litterarum" din str. Jubiliara . 4 , or. Codru , mun Chisinau

Сметная документация составлена ресурсным методом на основании:

- рабочих чертежей, исходных данных и материалов обоснования объемов работ;
- национальных сборников сметных норм для СМР и ремонтно-строительных норм действующих на территории РМ
ord. Min.Dezvoltării Teritoriului N137din 23 noiembrie 2001)
 - инструкции по составлению смет на СМР CPL 01.01.2001 ai 12
prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Constructiilorprin ordinul nr 6 din 23,01 2013
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 31-35, art. 134)

При составлении локальных смет на общестроительные, сантехнические монтажные работы, металлоконструкции приняты среднеотраслевые накладные расходы в размере 14,5% и среднеотраслевая сметная прибыль 6%

Спецконт тейнеры и дизель-генераторы предоставляются заказчиком

В сводной смете учтены лимитированные затраты на день составления сметной документации

Резерв на непредвиденные расходы и затрат	2,00 %
Сметная стоимость составлена в ценах	1 кв 2019 г
Сметная стоимость с НДС составляет :	2919,94 тыс.лей
в.т.ч. СМР	2775,49 тыс.лей
Оборудование	12,19 тыс.лей
Прочие	132,26 тыс лей
Составила	Борденюк

1	#REF!	264,90	0,00	0,00	0,00	264,90
-2	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием smeta2	14,00	6,00	6,00	6,00	32,00
-3	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием smeta3	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
-4	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 4	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
-5	Проверка вставки в гл 6	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
-6	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 6	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
-7	смета седьмая	55,00	15,00	6,00	0,00	76,00
-8	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 8	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
-9	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 9	27,00	27,00	27,00	27,00	108,00
-10	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 10	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
-11	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 11	33,00	33,00	33,00	33,00	132,00
-12	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 12	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00
-13	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 13	39,00	39,00	39,00	39,00	156,00
-14	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 14	42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
-15	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 15	45,00	45,00	45,00	45,00	180,00
-16	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 16	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00
-17	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 17	51,00	51,00	51,00	51,00	204,00
-18	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 18	54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
-19	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 19	57,00	57,00	57,00	57,00	228,00
-20	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 20	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
-21	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 21	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00
-22	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 21	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00

-23	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 21	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00
-24	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 21	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00
-25	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 21	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00
-26	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 21	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00
-27	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 21	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00
-28	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 21	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00
-29	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 21	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00
-30	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 21	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00
-31	Цех по производству продукции в населенном пункте с неизвестным названием 21	87,00	63,00	63,00	63,00	276,00

Здание многофункционального назначения

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

Здание многофункционального назначения

Сметная стоимость

399,87 тыс лей

Составлена в текущих ценах

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. лей					Показа- тели единичной стоимости лей
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	См 1-1	Общестроительные работы	249,9				249,9	
2	См1-2	Водопровод	15				15	
3	См1-3	Канализация	20				20	
4	См 1-4	Отопление	24				24	
5	См 1-5	Теплоснабжение	14,9				14,9	
6	См 1-6	Вентиляция	36,07				36,07	
7	См 1-7	Внутреннее газоснабжение	4				4	
8	См 1-8	Внутреннее электротехнические работы		4	6		10	
9	См 1-9	Слаботочные устройства		1,5	2		3,5	
10	См 1-10	Пожарно-охранная сигнализация		3	5		8	
11	См 1-11	Приобретение оборудования системы тепло- снабжения			14,5		14,5	
ИТОГО			363,87	8,5	27,5		399,87	

Главный инженер проекта

А И Запороженко

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

264,9 0 0 0 264,9

Главный инженер проекта

0

Начальник отдела

0

Составил

0

Проверил

0

Deviz general

на строительство **Reparația capitală cu replanificarea casei de cultură din com. Trușeni, cu edificarea unei anexe tip P din contul demolării construcției nefinalizate și amenajarea teritoriului aferent în com. Trușeni**

Расчетный измеритель единичной стоимости м3 (м2)

Общая сумма

9.127.994,93 лей (вкл. НДС)

Составлена в текущих ценах

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. лей				Всего
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nr.-2-1-1	Rezistența					775.541,29
2	Nr.-2-1-2	Arhitectura					5205996,57
3	Nr.-2-1-3	Rețele de apeduct și canalizare					277531,44
4	Nr.-2-1-4	Rețele electrice 0,4 kW					1053411,12
5	Nr.-2-1-5	Semnalizare antiincendiu (marca SIP)					178925,35
6	Nr.-6-1-1	Rețele exterioare de apeduct și canalizare					197373,35
7	Nr.-7-1-1	Amenajarea teritoriului (PG)					1439215,81
		Итого					9127994,93

Întocmit

Medalmir SRL



Показа-
тели
единичной
стоимости
лей

9

| 9 |

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

14 6 6 6 32

Главный инженер проекта 0
Начальник отдела 0
Составил 0
Проверил 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО 9 9 9 9 36

Главный инженер проекта 0
Начальник отдела 0
Составил 0
Проверил 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

12 12 12 12 48

Главный инженер проекта 0

Начальник отдела 0

Составил 0

Проверил 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

15 15 15 15 60

Главный инженер проекта

0

Начальник отдела

0

Составил

0

Проверил

0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

18 18 18 18 72

Главный инженер проекта 0
Начальник отдела 0
Составил 0
Проверил 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

24 24 24 24 96

Главный инженер проекта 0

Начальник отдела 0

Составил 0

Проверил 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

27 27 27 27 108

Главный инженер проекта 0
Начальник отдела 0
Составил 0
Проверил 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

33 33 33 33 132

Главный инженер проекта 0
Начальник отдела 0
Составил 0
Проверил 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

36 36 36 36 144

Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составил
Проверил

0
0
0
0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

39 39 39 39 156

- Главный инженер проекта
- Начальник отдела
- Составил
- Проверил

0
0
0
0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

42 42 42 42 168

Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составил
Проверил

0
0
0
0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО	45	45	45	45	180
Главный инженер проекта	0				
Начальник отдела	0				
Составил	0				
Проверил	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

51 51 51 51 204

 Главный инженер проекта

0

 Начальник отдела

0

 Составил

0

 Проверил

0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

54 54 54 54 216

Главный инженер проекта

0

Начальник отдела

0

Составил

0

Проверил

0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

57 57 57 57 228

Главный инженер проекта 0
Начальник отдела 0
Составил 0
Проверил 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

60 60 60 60 240

Главный инженер проекта 0
Начальник отдела 0
Составил 0
Проверил 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

63 63 63 63 252

Главный инженер проекта

0

Начальник отдела

0

Составил

0

Проверил

0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

63 63 63 63 252

Главный инженер проекта 0

Начальник отдела 0

Составил 0

Проверил 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

63 63 63 63 252

Главный инженер проекта

0

Начальник отдела

0

Составил

0

Проверил

0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

63 63 63 63 252

Главный инженер проекта

0

Начальник отдела

0

Составил

0

Проверил

0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

63 63 63 63 252

Главный инженер проекта

0

Начальник отдела

0

Составил

0

Проверил

0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

63 63 63 63 252

Главный инженер проекта 0
Начальник отдела 0
Составил 0
Проверил 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

63 63 63 63 252

Главный инженер проекта

0

Начальник отдела

0

Составил

0

Проверил

0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

63	63	63	63	252
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил

Проверил

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

63 63 63 63 252

Главный инженер проекта 0
Начальник отдела 0
Составил 0
Проверил 0