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DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

Nr 

d/o 

Obiectul 

contractului 

Denumirea/ 

numele 

beneficiarului/ 

Adresa 

Calitatea 

antreprenor

ului* 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de execuţi 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1. 

Contract de 

antrepriză 

Nr.35/25 

din 18.11.2025 

“ Lucrări de 

conectare a 

sistemului de 

canalizare 

exterioară pe 

obiectul 

Conectarea 

sistemului de 

canalizare a 

complexului de 

locuit (Pole Cides 

850) 

SRL “NORD 

EDELFIN” 

mun.Bălți, 

str.Mircea cel Bătrîn 

Nr.81 of.49 

Antreprenor    1.540.000,00 lei 6  luni ----- 

2. 

Contract de 

antrepriză 

Nr.29/25 din 

12.08.2025 

 “Contrucția  

comerciala de pe  

str. Castanilor 

Nr.2, s. Corlăteni, 

r-ul Rîșcani cu 

nr.cadastral 

7121303.414” 

-  rețele exterioare 

de alimentare cu 

apa și canalizare 

S.C. “SIMPLEX-

CO” SRL 

mun.Chișinău, 

or.Stăuceni, 

str.Chișinăului,11 

Antreprenor 759.061,50 lei 
40 zile 

lucrătoare 
----- 

3. 

Contract de 

antrepriză 

Nr.23/25 din 

06.06.2025 

“Complex pentru 

procesarea 

produselor 

agricole în 

comuna 

Alexandresti, r-l 

Rîșcani” 

-rețele interioare 

de alimentare cu 

apă și canalizare 

 

 

SRL 

„MOLDSAVPRIM” 

mun.Chișinău, 

str.Albișoara Nr.82/8  

ap.(of) 91 

 

Antreprenor 
 

596.277,20  lei 

 

  2  luni 

 

 

 

 

 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- 



4. 

Contract de 

antrepriză 

Nr.16/25 din 

01.04.2025 

“Complex pentru 

procesarea 

produselor 

agricole în 

comuna 

Alexandresti, r-l 

Rîșcani” 

-rețele exterioare 

de alimentare cu 

apă și canalizare 

SRL 

„MOLDSAVPRIM” 

mun.Chișinău, 

str.Albișoara Nr.82/8  

ap.(of) 91 

 

Antreprenor 3.606.362,46 lei 3 luni ---- 

5. 

Demontarea -

montarea unui 

sector de 

canalizare 

pluvială și 

montarea 

separatorului de 

hidricarburi Nr.1, 

Nr.2 de pe 

teritoriul SRL 

“RUSNAC-

MOLAQUA” 

s.Gura 

Căinarului, r-l 

Florești 

SRL „RUSNAC-

MOLDAQUA” 

 

 

 

r-l Floresti, s.Gura 

Cainarului 

Antreprenor 874.912,95 lei 
60 zile 

calendar. 
------ 

6. 

Contract de 

antrepriza Nr.83 

din 03.04.2025 

“ Schimbarea 

unui sector de 

canalizare avariat 

de pe str.Kiev – 

str.J.Fucik din 

mun.Bălți” 

Primaria mun.Balti, 

str.Independentei,1 
Antreprenor 696.947,63 lei 1 lună ----- 

7. 

Contract de 

antrepriză Nr.5/25 

din 21.01.2025 

“ Lucrări de 

construcție-montaj 

a rețelelor de 

canalizare 

exterioare (REC C1 

C3)  pe obiectul 

“Lucrări de 

construcție-montaj 

a rețelelor de 

canalizare 

exterioară în s.Gura 

Căinarului, 

r-l Florești” 

SRL „RUSNAC-

MOLDAQUA” 

r-l Floresti, s.Gura 

Cainarului 

Antreprenor 45.992,32 lei 
10 zile 

calendar. 
------ 

 
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 

sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 
Semnat: ________________________________________ 

Nume: Herdic Vasile 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: FPC „VALIS” SRL 



CONTRACT DE ANTREPRIZAN2 35/25

18 noiembrie 2025 тип. B61ti

F.P.C. ”VALIS” S.R.L, numiti in continuare „Antreprenor”, Япpersoana directorului
d-lui Herdic Vasile, care activeaza Япbaza statutului, ре de о parte,

SRL „NORD EDILFIN”, numit6 Тпcontinuare ,-Beneficiar”, Тпpersoana administratorului
d-lui $arucIon, сате activeazi Тпbaza Statutului, ре de alta parte, numite impreuna „Pirti”,

аи incheiat prezentul conlracl си privire la urrnatoarele.

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligi sa execute, in conformitate си documentatia de
proiect, devwul local lucrari de conectare а sistemului de canalizare exterioari

ре obiectul „ Conectarea sistemului de canalizare а comp[exului de locuit (Pole Ciudes 850), iar
Beneflciarul se obliga sa receptioneze lucririle s6 pliteasca pretul convenit, conform prevederilor
prezentului contract.

1.2. Lucrarile vor й executate си materialele Antreprenorului.

2.VALOAREA CONTRACTULUI Я MODUL DE ACHITARE

2.1. Pretul lucrarilor este stabilit in devizul local la contractul de antrepriza, aprobat de pirti.
Devizul local poate й modificat de catre parti daca аратеnecesitatea efectuarii unor lucrari
suplimentare sau excluderea acestora din devizul local.

2.2. Conform devizului local, suma lucririlor nominalizate constituie

1.540.000,00 lei ( Unu milion cinci sute patruzeci mii lei 00 bani)
2.3. Benef1ciarul achita lucrarile executate, dupi сит urmeazi:
- din valoarea lucririlor, fn calitate de avans;
- 500/0 Япtermen de 10 zile din momentul semnirii firi obiectii а procesului verbal

de recep!ie а lucririlor executate.

З. DREPTURILE Я OBLIGATIILE PARTILOR

А. DREPTURILE OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI:
3.1. S6 execute lucrarile in conformitate си documentatiade proiect, devizul de cheltuieli,

standardele, normele Япvigoare indicatiile Bene6ciarului;
3.2. Si informeze Beneflciarul despre necesitatea executarii unor lucrari suplimentare

neprevazute de prezentul contract*isa coordoneze си acesta caracterul, volumul, pretul termenii de
executare а acestor lucrari.

3.3. Si utilizeze ra!ional materialele resursele Benef1ciarului, in cazul cind sunt puse la
dispozi!ie de catre acesta.

3.4. Si informeze Bene6ciarul despre faptul са executarea indicatiilor acestuia sau calitatea
materialelor (Benef1ciarului) folosite amenintatriinicia, validitatea or utilitatea lucririlor executate sau
despre ori*ice alte situa!ii care pot duce la diminuarea triiniciei, calit(ii sau utilitatii lucrarilor
executate.

3.5. S6 asigure protectia muncii, respectarea tehnicii de securitate normelor sanitare, ordinii

disciplinei atit angajatilor sii, cit angaja!ilor Benef1ciarului care vor f1 implica!i la executarea
lucrarilor sub supravegherea Antreprenorului. Тпacest sens, Antreprenorul va й responsabil personal
pentru orice fel de prejudicii се pot surveni Япlegatura си neexecutarea acestei obliga!ii.



3.6. Si asigure integritateamaterialelor constructiilor ре sectorul sau de lucru.
3.7. La fmisarea lucrarilor sa curete sectorul unde аи efectuat lucrarile de utilajul materialul de

constructie, de$euri$.а.
3.8. Si indeplinesca, in termenele stabilite din cont propriu, remedierea misurilor di.spuse de

Benef1ciar prin actele de inspectie sau prin documentele de receptie а lucrarilor.
3.9. Perfectarea documenta!ieinecesare in conformitate си legisla!ia Тп vigoare coordonarea

acesteia си toate autoriti!ile competente, inclusiv proprietarii re!elelor de distribu!ie, pentru darea Яп
exploatare а obiectului fmisat.

З.10.Si ”BENEFICIARUL” despre data fmisarii lucrarilor de constructie-montaj,
Япscopul convocirii comisiei de receptie а obiectului fmisat.

В. DREPTURILE Я OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:
3.11. Si achite sa receptioneze Япtermenul stabilit lucrarile executate de Antreprenor.

З.12. Si semneze procesele verbale de recep!ionare а lucrarilor Япcazul cind acestea corespund
documcnta!ieitchnice $i sunt executate calitativ.

3.13. Bene6ciarul este in drept sa efectuieze Тпorice moment controlul executarii lucrarilor;
З.14. Si solicite Antreprenorului in timpul executarii lucrarilor, Тпscris, modif1carea

intr-un termen rezonabil а lucrarilor executate necalitativ;

4.TERMENUL EXECUTARIILUCRARILOR

4.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de construc!ie-montaj prevazute la pct. 1.1. al
prezentului contract, pentru о perioadi de 6 (yse) luni, dupa transmiterea de catre Benef1ciar а

santierului de construc!ie, documentatieide proiect coordonata си toate Instan!ele transmiterii
permisul de efectuare а lucrarilor de terasament.

4.2. Daca Яп procesul executarii lucrarilor intervin modif1cari la solicitarea Benef1ciarului

апите in се prive*te volumul lucrarilor, noul termen se stabile*te Тп forma scrisa trebuie sa
corespundi си termenul necesar pentru executarea lucririlor modifcirilor de proiect.

5. RECEPTIA LUCRARILOR

5.1. Acceptarea lucrarilor se efectuiaza prin semnarea proceselor-verbale de receptie. Procesele-
verbale de receptie, semnate de pirti сопйг•тйindeplinirea de catre „Antreprenor” а obligatiunilor sale
contractuale servesc drept temei pentru achitarea valorii acestora;

5.2. Procesele-verbale de receptie а lucririlor executate se semneazain cazul corespunderii
lucrarilor executate/>i sau materialelor utilizate си devizul de cheltuieli, proiectul de executie, precum
prevederilor normelor, regulilor Тпconstructii.

5.3. In cazul Япcare, lucririle executate пи vor corespunde cerin!elorBene6ciarului normelor
tehnice aplicabile in construc!ii (referitor la calitate, rezisten!i, utilitate, etc), Benef1ciarul este Тпdrept
sa refuze semnarea proceselor-verbale de recep!ie а lucrarilor sa achite valoarea acestora.

5.4. тпcazul in care Benef1ciarul va constata careva abateri de executare de la proiect, devizul de
cheltuieli, а normelor а cerin!elor legale in domeniul construc!iei, sau а altor abateri, care pot

inf1uen!a calitatea lucrarilor sau fmisarea lucrarilor Тп termenii prevazu!i de prezentul contract,

Antreprenorul este obligat conform legislatiei япvigoare sa remedieze toate obiectiileBenef1ciarului.



6. RASPUNDEREAPARTILOR

6.1. Partea care indepline*te obligatiile contractuale in mod necorespunzator trebuie sa
restituie celeilalte parti, la cerinta ultimei, cheltuielile pierderile suferite.

6.2. In cazul neachitiFii lucririlor executate in termenul stabilit Benef1ciarul achita о penalitate

de 0,50/0 din suma neachitati, pentru f1ecare zi calendaristica restanta.
6.3. Pentru incilcarea termenelor de executare а lucrarilor, Antreprenorul achita penalitate Тп

marime de 0,5% din valoarea totali contractua16 а lucrarilor, pentru f1ecare zi calendaristici restanta.
6.4. Plata penalitatilor precum restituirea prejudiciilor, пи elibereazi partile de executarea

obligaliilor contractuale asumate.

7. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

7.1. Litigiile, neclaritatile intrebirile aparute intre parti se solutioneazaре calea tratativelor
intre acestea.

7.2. тпcazul Тпcare partile пи аи ajuns la ип numitor сотип Япscopul solu!ionarii divergentilor
ap6rute pirtile sint in drept sa solutioneze litigiul prin intermediul Instanteide Judecata.

7.3лпcazul litigiilor aparute referitor la calitatea, cantitatea materialelor, procedura de veriflcare,
corectitudinea testarii, utilajul de constructie folosit, partea interesati, este in drept sa numeasci
expertiza. Costul expertizei este acoperit de partea interesati, си exceptia cazului cind aceasta va
demonstra incilcarea clauzelor contractuale de catre partea opusa. тпsituatiadata, costul expertizei va
й achitat de partea vinovata.

8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. P6rtilepot rezilia contractul de сотип acord, dupi notifcarea Япscris а pirtii opuse си cel
putin 10 (zece) zile inainte, Япcazul posedirii probelor, са ипа din pirti пи are capacitatea de onora
obligatiile asumate.

8.2. тпcazul rezilierii contractului dupa inceperea lucrarilor ряпйla fmisarea acestora,

Antreprenorul convoacacomisia de primire, care impreuna си Beneflciarul, intocme*te ип raport al
lucrarilor efectuate de facto, stabile*tecostul lucrarilor care trebuie achitate tinindu-se cont de avansul

plitit materialele care vor fl returnate (sau valoarea totali а acestora). Тпcazul dat toate achitirile
reciproce trebuie efectuate Япtermen de 5 zile bancare din momentul semnarii actului de verif1care.

9. SITUATII DE FORTA MAJORA

9.1. Pirtile sunt eliberate de raspundere pentru neexecutarea partiaE sau totaE а obligatiilor
contractuale Тп cazul unei fortemajore care а aparut din momentul intrarii in vigoare а prezentului
contractului.

9.2 Prin ”forta majori” se 1nteleg evenimentele imprevizibile care sint provocate de fenomene
ale naturii: cutremure de pamfnt, aluneciri de terenuri, incendii, seceta, vinturi puternice, ploi

torentiale, inundatii, geruri, inzapeziri *.а. sau circumstan!e sociale: revolutii, stari beligerante,
blocade, greve, interdictia la nivcl statal а importului sau cxportului, epidemii *.a.m.d. Lista acestor
fenomene circumstanteпи poate П exhaustiva.

Stabilirea evenimentelor са for!i majora este determinata de З criterii:
а) evenimentele sint exceptionale;
Ь) evenimentele sint imprevizibile, ele nicidecum пи puteau й cunoscute la semnarea

contractului;
с) evenimentele sint obiectiv de nepreintimpinat invincibile.



9.3. Existenta fortei majoreо сопйгтй Certifcatul emis de catre Camera de Сотей Industrie
а Republicii Moldova.

Certif1catul trebuie si contina informatia necesari, сате ar permite рйт•Џ1отs6 determine
caracterul fenomenelor sau circumstantelor aparute legatura lor cauza16 си imposibilitatea
indeplinirii partiale ori depline а obligatiilor contractuale.

9.4. Pirtile sunt obligate sa se informeze reciproc despre faptul aparitiei circumstantelor
neprevazute.

10. DISPOZITII FINALE

10.1. Contractul poate П rnodificat prinlr-un acord adiFonal.
10.2. La flllisarea lucrarilor Antreprenorul transrnite BeneEciarului doculnellta(ia de executare а

lucrarilor efectuate.
10.3. Actele enumerate Тпcapitolul З а prezentului contract пи pot f1 modif1cate multiplicate sau

folosite си alta destinaliedec1t си destinaqia illdicati contract.
Ш.4. lnformatia oferita de Benef1clar sau Antreprenor are ип caracter confidential niC1 ипа

din pirti пи are dreptul de а о folosi sau transmite.

10.5. Prezentul Contract este intocmit Тп2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru flecare parte.

11. ADRESELE JURIDICE Я RECHIZITELE BANCARE

ANTREPRENOR

F.P.C. ”VALIS” S.R.L
sediul: mun.Bilti, str. Lvov, 1

cod flscal: 1002602003439,
cod TVA: 1200204
IBAN: MD45V1222400001100018MDL
В.С. ”Victoriabank” S.A. flliala Nr.1 тип. B61ti
VICBMD2X740
tel: О (231) 8-81-50; 8-81-51; 7-60-99,
fax: О (231) 8-81-50
e-mail: srlvalis@yah .сот

BENEFICIAR

S.C. ”NORD EDILFIN” S.R.L.
sediul: mun.B61ti, str.Mircea cel B6trin Nr.81 0f.49
cod fiscal: 1007602006479
IBAN: MD80ML000000002251221351
В.С. ”Moldindconbank” S.A. f11.B61!i
MOLDMD2X32
cod TVA: 1202332
тоЬ: 0

о

8888
СОМЕR

Director
мо

ДОС Е А со

Herdic Vasile ctor

..„, VSL'CA

$arucТоп



CONTRACT DE ANTREPRIZAN2 29/25

12 august 2025 тип. Bilti

F.P.C. ”VALIS” S.R.L, numita in continuare „Antreprenor”, Тп persoana
directorului d-lui Herdic Vasile, care activeaza Тпbaza statutului, ре de о parte,

S.C. „SIMPLEX-CO” SRL, numit6 in continuare „Beneficiar”, Тп persoana
administratorului d-i Gromov Elena, care activeaza in baza Statutului, ре de alti parte,
numite fmpreuni „Pirti”, аи incheiat prezentul contract си privire la urmatoarele.

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga si execute, Яп conformitate си proiectul de execu!ie
lucrarile de construc!ie-montaj pentru obiectul ”Contructia comerciala de ре
str. Castanilor Nr.2, s. Corliteni, r-ul Rbcani си nr.cadastral 7121303.414”, апите:
- retele exterioare de alimentare си ара canalizare, conform Devizului de cheltuieli.
Тп continuare numite ” Lucriri”, iar Benef1ciarul se obliga sa receptioneze lucririle sa

pretul convenit, conform prevederilor prezentului contract.
1.2. Lucrarile Япbaza prezentului Contract vor executate de Antreprenor conform

proiectului de execu!ie $i devizului de cheltuieli. Costul materialelor, pieselor, manoperei,
utilajului, instrumentelor, transportului utiliti!ilor necesare pentru indeplinirea lucririlor

sunt incluse Тп pre!ul lucrarilor (Deviz de cheltuieli), care este parte сотропепта
prezentului Contract. Antreprenorul se obligi achizi!ioneze sa utilizeze pentru
executarea lucrarilor doar materiale calitative, се corespund standardelor aplicabile de
calitate in constructii.

1.3. Toate lucrarile trebuie s6 corespundi cerin!elor standardelor de construc!ie
conform legislatiei си privire la acest tip de lucriri, precum normelor sanitare Republicii
Moldova.

1.4. О parte de materialele care vor й livrate de catre Benef1ciar пи fac parte din
costul devizului de cheltuieli vor й transmise Antreprenorului Тпbaza unui
act de primire-predare pentru montaj $i instalare.

2.VALOAREA CONTRACTULUI Я MODUL DE ACHITARE

2.1. Pretul lucrarilor este stabilit Япdevizul de cheltuieli din Апеха corespunzatoare
la contractul de antrepriza, aprobat de parti. Devizul de cheltuieli poate й modifcat de catre
parti daca apare necesitatea efectuirii unor lucrari suplimentare, care пи puteau f1 prevazute
la momentul 1ncheierii contractului sau excluderea acestora din devizele de cheltuieli.

2.2. Valoarea lucrarilor nominalizate costituie 759.061,50 lei ($apte sute cincizeci
noui mii yizeci ипи lei 50 bani), conform devizului de cheltuieli.

2.3. Benef1ciarul achita lucrarile executate, dupa сит urmeaza:
- trany I - avans 35% din valoarea lucririlor fn termen de 5 zile bancare dupi

semnarea contractului;
- trany II - avans 35% din valoarea lucririlor fn termen de 5 zile bancare din

momentul executirii 500/0 din volumul lucririlor contractate.
- transa III - 300/0 din valoarea lucririlor dupi semnirea firi obiectii а

procesului verbal de receptie а lucririlor executate, Япtermen de 10 zile bancare.
1



2.4. Antreprenorul va emite facturi fiscale Benef1ciarului in termen de 5 (cinci) zile dupa
semnarea de catre Benef1ciar а Proceselor-verbale de recep!ie а lucrarilor executate.

З.DREPTURILE Я OBLIGATIILE PARTILOR

А. DREPTURILE Я OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI:
3.1. Si execute lucririle in conformitate си documentatiade proiect, devizele de

cheltuieli, standardele, normele Тпvigoare indicaliile Beneflciarului;
3.2. Si informeze Benef1ciarul despre necesitatea executarii ипот lucrari suplimentare

ncprcv6zutc dc prezcntul contract s6 coordonczc in scris си accsta caractcrul, volumul,
prclul $i tcrmcnii de executare а acestor lucrari.

3.3. Si utilizeze ra!ional materialele resursele Bene6ciarului, in cazul cind sunt
puse la dispozi!ie de catre acesta.

3.4. Si informeze Benef1ciarul despre faptul сб executarea indicaliilor acestuia sau
calitatea materialelor (Benef1ciarului) folosite amenintatl%inicia, validitatea or utilitatea
lucrarilor executate sau despre ori*ice alte situatii care pot duce la diminuarea triiniciei,
caliti!ii sau utilitatii lucrarilor executate.

3.5. Ре parcursul executiei lucririlor (precum $i Тпperioada executarii lucrarulor de
remediere а neajunsurilor), Antreprenorul este singurul raspunzator pentru implementarea si
respectarea de catre personalul propriu sau subcontractat а prevederilor legale referitoare la
protec!ia, securitatea sanatatea in типса. Astfel, Antreprenorul isi asuma
responsabilitatea realizarii, aplicarii si respectarii, conform legislatiei in vigoare, а masurilor

organizatorice si tehnice de protectie а muncii si sanati!ii in типсй, referitoare la activitatea
desfasurata ре teritoriul Beneflciarului de reprezentantii sau colaboratorii sai sau
subcontractati, ре intreaga durata а acestei activitati. Inregistrarea, declararea, precum si
organizarea cercetarii accidentelor de типса suferite de reprezentantii si colaboratorii
Antreprenorului sau cei ai companiilor subcontractate ре teritoriul Benef1ciarului sunt
obligatii exclusive ale Antreprenorului. Antreprenorul asiguri personalul sau си accesorii

de protectie de а impune utilizarea obligatorie а acestora Тпperioada de executie а

lucrarilor.
3.6. Si asigure integritatea materialelor constructiilorре sectorul sau de lucru.
3.7. Si indeplinesca, Яп termenele stabilite de P6r!i din cont propriu, remedierea

neajunsurilor, constatate de catre Benef1ciar, prin actele de inspectie sau prin documentele
de receptie а lucrarilor.

3.8. Perfectarea documenta!ieinecesare in conformitate си legislatia in• vigoare, pentru
darea Япexploatare а obiectului fmisat.

3,9. S6 ”BENEFICIARUL” despre data fmisarii lucrarilor de construc!ie-
montaj, Япscopul convocarii comisiei de receptie а obiectului fmisat.

3.10. Ре parcursul executiei lucrarilor (precum Тпperioada executarii lucrarulor de
remediere а neajunsurilor) Antreprenorul este obligat de а lua toate masurile rezonabile
necesare pentru а evita orice радиЬйsau neajuns provocate persoanelor, proprieti!ilor
private/publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele
sale de lucru.

3.11. Тпtimpul desfiyrarii lucr6rilor saтепппйciile de acces libere, iar la terminarea

lucrarilor, sa evacueze de la locul unde а executat lucrarile, toate utilajele, surplusurile de
materiale, deyurile lucrarile provizorii.

2



3.12. Luc161ile, саше dcvin ascunsc, VOI П acope1ile аршоЬагеа
reprezentantului Benefrciarului, Antreprenorul asigurand posibilitatea Benef1ciarului si

examineze sa urmareascaorice Lucrare сате urmeazi si бе ascunsi.

В. DREPTURILE Я OBLIGATIILEBENEFICIARULUI:
3.13. Si achite si receptioneze Яп termenul stabilit lucririle executate de

Antreprenor.
3.14. Si semneze procesul verbal de recep!ie а lucr6rilor Яп cazul cfnd accstca

corespund documentagel tchmcc sunt executate calitativ.
З 15 Bcncf1ciarul estc drcpt si cfcctuiczc Тп oricc moment controlul executirii

luc161i101.

З.16. Si solicite Antrcprcnorului Тп timpul exe.c.utirii luc.riTilorj in SCTis, remedierea
ncajunsurilor intr-un tcrmcn rczonabil а lucririlor executate necalitativ.

4. TERMENUL EXECUTARII LUCRARILOR

4.1. Antreprenorul se obligi si execute lucrarile de construc!ie-montaj previzute la
pct. 1.1. al prezentului contract, Тпtermen de 40 (patruzeci) zile lucritoare.

4.2. Antreprenorul va incepe executarea lucrarilor de construc!ie-montaj ре obiectul

nominalizat, dupi transmiterea de citre Bene6ciar а yntierului de constructie,
documenta!ieide proiect coordonate си toate InstanVele autoriza!iei de construire а

re!elelor de арб
4.3. Тп procesul executirii lucririlor intervin modifciri Та solicitarea

Bene6ciarului апите Тпсе prive;te volumul lucririlor, noul termen se stabile;te Тпformi
scrisi trebuie sa corespundi си termenul necesar pentru executarea lucririlor
modif1cirilor de proiect.

5. RECEPTIA LUCRARILOR

5.1. Acceptarea lucrarilor se efectuiazi prin semnarea proceselor-verbale de receptie.
Procesele-verbale de receptie, semnate de p6rti confn-ma fndeplinirea de citre „Antreprenor”
а obligatiunilor sale contractuale servesc drept temei pentru achitarea valorii acestora.

5.2. Procesul-verbal de receptie а lucririlor executate se semneazi Тп cazul
corespunderii lucririlor executate/}i sau materialelor utilizate си devizul de cheltuieli,
proiectul de execuvie, precum prevederilor normelor, regulilor Япconstructii.

5.3. in cazul Гпcare, lucririle executate пи vor corespunde cerin!elorBenefciarului $i
normelor tehnice aplicabile in construc!ii (referitor la calitate, rezisten!i, utilitate, etc),
Beneflciarul este Тпdrept sa refuze semnarea procesului-verbal de recep!ie а lucririlor $i si
refuze achitarea valoarii acestora.

5.4. Гпcazul in care Benef1ciarul va constata careva abateri de executare de la proiect,
devizul de cheltuieli, а normelor а cerin!elorlegale fn domeniul construc!iei, sau а altor
abateri, care pot inf1uen!acalitatea lucririlor sau f1nisarea luct%rilor тпtermenii previzu!i de
prezentul contract, Antreprenorul este obligat conform legislatiei in vigoare si remedieze
toate obiectiile Bene6ciarului, Тпtermenul agreat de Pir!i sau, daca termenul пи este agreat,
Тпtermen rezonabil.

5.5. Pini la semnarea procesului-verbal de recep!ie, Antreprenorul poarta riscul
distrugerii (inclusiv fortuite) rezultatului lucrarilor sau distrugerii materialelor/utilajului.
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6. PARTII,OR

6.1. Partea сате indeplineste obligatiile contractuale Яп mod necorespunzitor
trebuie si compenseze celeilalte pirti, la cerinta ultimei, cheltuielile pierderile suferite
justif1cate.

6.2. тпcazul neachitirii lucrarilor executate Япtermenul stabilit Benef1ciarul achiti о

penalitate de 0,1 % din suma neachitati, pentru f1ecare zi calendaristici
6.3. Pentru incilcarea termenelor de executare а lucririlor, Antreprenorul achit6

penalitate in m6rime de % din valoarea tota16 contractuali а lucririlor, pentru f1ecare zi
rcstanti.

6.4. Plata penalitatilor precum compensarea prejudiciilor, пи elibereaza par!ile de
executarea obligatiilor contractuale asumate.

6.5. Fiecare Parte se апа de drept Тп intarziere си privire la executarea obligatiilor
prevazute in acest contract, prin simpla implinire а termenelor stabilite pentru executarea
obligatiilor.

6.6. Toate sanc!iunile conform prezentului Contract se aplica la latitudinea Parvilor,
prin notifrcare Тпscris expediati la adresa sau de e-mail indicat6 in contract.

6.7. P6r!ile convin Гпmod expres сй, totalul penaliti!ilor pentru intarziere Япdecontare,
пи poate dep$i cuantumul sumei (datoriei) asupra cireia sunt calculate.

6.8. Antreprenorul raspunde exclusiv si nelimitat, atat fata de Bene6ciar, cft si fata de
terti, pentru calitatea lucririlor efectuate $i materialelor folosite.

6.9. Daci Тп legaturi си executarea lucririlor Antreprenorul va produce о dauna
unei terte par!i, Antreprenorul rispunde pentru aceasta conform prevederilor legale.
Bene6ciarul пи va fl responsabil pentru nici ип fel de daune — interese, compensatii
plitibile conform prevederilor legale, Тп privinta sau са urmare а unui accident sau
prejudiciu adus unui salariat al Antreprenorului sau unei teqe persoane, cauzat inclusiv de
nerespectirea de citre Antreprenor а normelor aplicabile а securititii siniti!ii in типсй.

7. TERMENUL DE GARANTE SI GARANTIA САЫТАТП
7.1 .Pentru lucririle executate, Antreprenorul acordi ип termen de garantie previzut de

legisla!ia Тпvigoare al Republicii Moldova, calculati din data semnirii procesului verbal de
receptie а lucr6rilor.

7.2. Daci Тпperioada garan!iei se depisteazi careva defecte aparute Япurma executirii
necalitative а lucrarilor, Antreprenorul este obligat si Те inliture din cont propriu, Тп
termenii stabiliti fmpreun6 си Benefciarul. Pentru fxarea defectelor, stabilirea ordinii
termenelor de fnliturare а acestora, Antreprenorul este obligat si delege ип reprezentant al
siu Япcel mult З zile de la data primirii notiflcirii Тпscris de la Bene6ciar.

7.3. Тпcazul refuzului de catre Antreprenor de а fntocmi sau semna actul defectelor
depistate, Benef1ciarul intocme;te ип act corespunzitor soliciti efectuareaunei expertize
califwcate numiti din cont propriu. Гпcazul stabilirii vinovitiei Antreprenorului in defectele
depistate, ultimul este obligat si compenseze cheltuielile Bene6ciarului pentru efectuarea
expertizei, $i si inliture din cont propriu defectele depistate in cel mai scurt termen.

7.4. Тпcazul refuzului Antreprenorului de а inlitura defectele depistate, Benefciarul,
си conditia notifrcirii Тп prealabil а Antreprenorului, este in drept, de а alege о alti
companie de antreprizi pentru inliturarea defectelor din contul Antreprenorului.
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8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Litigiile, neclarititile intrebirile apirute fntre pirti se solutioneazi ре calea

tratativelor fntre acestea.
8.2. тпcazul яп сате partile пи аи ajuns la ип numitor сотип Тп scopul solutionirii

divergentilor apirute, termen de 30 zi1e de Таdemarare, partile sint in drept si solutioneze
litigiul prin intermediul Instanteide Judecati.

8.3. In cazul litigiilor apirute referitor la calitatea, cantitatea materialelor, procedura de
уеййсаше, coleclitudillea lestalii, ulilaiul de conslrucvie folosit, partea iTlleresata, este in
drept si numeasc.i expertizi, Costul expertizei este acoperit de partea interesati, си exceptia
cazului cind aceasta va demonstra incilcarea clauzelor contractuale de citre partea opusi.
situatia dati, costul expertizei va f1 achitat de partea vinovati.

9. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Pir!ile pot rezolu!iona contractul de сотип acord, dupi notifcarea Тпscris а partii
opuse си cel putin 10 (zece) zile inainte, Тпcazul posedirii probelor, са ипа din pirti пи are
capacitatea de a-*i onora obligatiile asumate.

9.2. Тпcazul rezolu!iunii contractului dupi inceperea lucririlor pini la f1nisarea
acestora, Antreprenorul convoaca comisia de primire, care fmpreuni си Benef1ciarul,

intocme$e ип raport al lucririlor efectuate de facto, stabile$e costul lucririlor care trebuie
achitate tinfndu-se cont de avansul plitit materialele care vor й retumate (sau valoarea
totali а acestora). In cazul dat toate achitirile reciproce trebuie efectuate Тпtermen de 5 zile
bancare din momentul semnirii actului de verifcare.

Ш. SITUATII DE FORTA MAJORA

10.1.Pirtile sunt eliberate de rispundere pentru neexecutarea partiali sau totali а

obligatiilor contractuale Тпcazul unei forte majore, саге а apirut dupi momentul intririi Тп
vigoare а prezentului contractului.

10.2 Prin ”forti majori” se in&eleg evenimentele imprevizibile care sfnt provocate de
fenomene ale naturii: cutremure de pimfnt, aluneciri de terenuri, incendii, seceti, vfnturi
putemice, ploi torentiale, inundatii, geruri, fnzipeziri *.а. sau circumstantesociale: revolutii,
stiri beligerante, blocade, greve, interdictia la nivel statal а importului sau exportului,
epidemii *.a.m.d.Lista acestor fenomene circumstan!e пи poate f1 exhaustivi.

Stabilirea evenimentelor са forti majori este determinati de З criterii:
а) evenimentele sfnt exceptionale;
Ь) evenimentele sfnt imprevizibile, ele nicidecum пи puteau П cunoscute la semnarea

contractului;
с) evenimentele sint obiectiv de nepreintimpinat invincibile.
10.3.Existenta for!eimajore о conflrmi Certi6catul emis de catre Camera de Comert

Industrie а Republicii Moldova.
Certifcatul trebuie si contini informatianecesari, сате ar permite pirtilor si determine

caracterul fenomenelor sau circumstantelorapirute legitura lor cauzali си imposibilitatea
indeplinirii partiale ori depline а obligatiilor contractuale.
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10.4.Pirtile sunt obligate s6 se informeze reciproc despre faptul aparitiei
circumstantelor neprevizute,

10.5. Ре toata perioada de existen!i а circumstan!elor de for!a majori obliga!iile
ambelor Pir!i, се decurg din prezentul Contract, vor fl suspendate.

10.6. тпcaz de prelungire а circumstan!elor de for!a majori *i/sau а consecintelor lor
mai mult de 2 luni, Contractul se considera reziliat си acordul bilateral al Pirtilor f6ri
fndeplinirea oriciror altor formalit3i, си exceptia ajustirii reciproce а pli!ilor, conform pct.

9.2 din Contract.

11. DISPOZITII FINALE

11.1 .Contractul poate П modi6cat printr-un acord aditional.
11.2. Plezentul Contracl va intra Тп vigoare la data serrmarii lui de catre PirVi,

rimanand Тпvigoare рдпйla data executarii tuturor obligaviilor се decurg din Contract.

11.3. Actele enumerate Тп capitolul З а prezentului contract пи pot й modifcate,
multiplicate sau folosite си alti destinatiedecft си destinatia indicati fn contract.

1.4. Тоай informatia pusi la dispozi!ia Antreprenorului de citre Benef1ciar, vice-

versa, inclusiv sistemele informationale, va й considerati conf1dentiali пи va putea face
obiectul divulgirii, copierii sau utilizirii de citre cealalti Parte. Pir!ile vor й responsabile
de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijenta sa Тпlegituri си utilizarea improprie
neautorizati а informatiei Япposesia cireia а intrat.

11.5. Nici ипа dintre Pir!i пи are dreptul si noveze prezentul Contract sau si cesioneze
drepturile de сате se bucuri Тпtemeiul prezentului Contract sau si transmiti obligatiile се й
incumbi Тпtemeiul prezentului Contract 6ri aprobarea prealabili а celeilalte P6rti.

1.6. Toate anexele la prezentul contract reprezint6 parti integrante ale acestuia numai
daci sunt semnate de ambele Pirti.

11.7. Prezentul Contract este intocmit Яп2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru
f1ecare parte.

12. ADRESELE JURIDICE Я RECHIZITELE BANCARE

ANTREPRENOR

F.P.C. ”VALIS” S.R.L
sediul: тип.ВйШ, str. Lvov,
cod flscal: 1002602003439,
cod TVA: 1200204
IBAN: MD45V1222400001100018MDL
В.С. ”Victoriabank” S.A. flliala Nr.1 тип. Bil!i
VICBMD2X740
tel: О (231) 8-81-50; 8-81-51
fax: О (231) 8-81-50
e-mail: srlvalis@yahoo.com

Director
Digitally signed by l-lerdic Vasile
Date: 2025.08.12 EEST

ason: о 1Дтла иге
Location: M01dova

MOLDOVA EUROPEANA

Herdic Vasile

BENEFICIAR

S.C. „SIMPLEX-CO” SRL
sediul: тип. Chi*inau, от. Stauceni,
cod flscal: 1006600048926
IBAN: MD58M02224ASV15301337100
ОТР ВАЖ SA
MOBBMD22XXX
cod TVA: 0506376
тоЬ: о (697) 83 568
e-mail: elena.gromov@simplex.md

radu_rosca@outlook.com

Digita11y signed by Gromov Е1епа
Date: 2025.08.12 EESTAdministrator Reason: MoldSign Signature

Gromov Elena Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA
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CONTRACT DE ANTREPRIZA

6 iunie 2025

23/25

тип. Bilti

F.P.C. ”VALIS” S.R.L, numiti Тпcontinuare „Antreprenor”, Тпpersoana directorului
d-lui Herdic Vasile, сате activeaz6 Тпbaza statutului, реde о parte,

S.R.L.„MOLDSAVRIW', numita Тп continuare „Beneficiar” in persoana
administratorului d-lui Slivinschi Andrei, сате activeazi Тп baza Statutului, ре de alti parte,
numite fmpreuni „Pir!i”, аи incheiat prezentul contract си privire la urmitoarele.

1.OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se оЬ11Дйsa execute, in confbrmitate си proiectul de e.xecufie, luc,ririle

de construc!ie-montaj ре obiectul ” Complex pentru procesarea produselor agricole in

сот. Alexandresti, r-l Riscani”, si апите:
- Retele interioare de alimentare си ара si canalizare. Cazangerie 04.14 ВО, В2, СЗ,
conform Devizului de cheltuieli Апеха Nr.1

- Retele de incendiu ( А2- 08,09), conform Devizului de cheltuieli Апеха Nr.2
- Retele interioare de alimentare си ара canalizare А2, А1, С1, СЗ,
conform Devizului de cheltuieli Апеха Nr.3
- Sistema antiincendiara А2, SistemaA1, SistemaT3, conform Devizului de cheltuieli
Апеха Nr.4
Тпcontinuare numite ” Lucriri”, iar Benef1ciarul se obliga si receptioneze lucrarile si pliteasci

pretul convenit, conform prevederilor prezentului contract.

1.2. Lucririle in baza prezentului Contract vor f1 executate din materialele
Antreprenorului. Costul materialelor, pieselor, manoperei, utilajului, instrumentelor, transportului

utiliti!ilor necesare pentru fndeplinirea lucr6rilor sunt incluse Тп pre!ul lucririlor (Devize de
cheltuieli), indicat Тпprezentul Contract.

Antreprenorul se obligi s6 achizi!ioneze si utilizeze pentru executarea lucririlor doar
materiale calitative, се corespund standardelor aplicabile de calitate Тпconstruc!ii.

1.3. Toate lucririle trebuie si corespundi cerin!elor standardelor de construc!ie conform
legisla!iei си privire la acest tip de lucriri, precum normelor sanitare Republicii Moldova.

2.VALOAREA CONTRACTULUI MODUL DE ACHITARE
2.1. Pretul lucririlor este stabilit Тпdevizele de cheltuieli din Anexele corespunzitoare

la contractul de antreprizi, aprobat de pirti. Devizele de cheltuieli pot f1 modifcate de citre pirti
daci аратеnecesitatea efectuirii unor lucriri suplimentare, care пи puteau й previzute [а momentul
incheierii contractului sau excluderea acestora din devizele de cheltuieli.

2.2. Conform devizelor de cheltuieli suma lucririlor constituie:
- Retele interioare de alimentare си ара si canalizare. Cazangerie 04.14 В0,В2,СЗ- 109.971,06 lei
- Retele de incendiu ( А2- 08,09) - 86.209,22 lei
- Retele interioare de alimentare си ара si canalizare А2, А1, С1, СЗ—181.217,65 lei
- Sistema antiincendiara А2, SistemaA1, SistemaT3—218.879,27 lei

2.3. Valoarea totali а lucririlor de constructie-montaj constituie 596.277,20 lei
(Cinci sute nouizeci ?asemii doui sute yptezeci *apte lei 20 bani)

2.4. Benef1ciaru1 achiti lucririle executate, dupi сит urmeaz6:
500/0 din valoarea lucririlor, fn calitate de avans, Япtermen de 5 zile bancare dupi

semnarea contractului;
- 500/0 гп termen de 10 zile din momentul semnirii firi obiec!ii а procesului verbal de

receptie а lucririlor executate.
2.5. Antreprenorul ма emite facturi fsca1e Beneflciarului Тп termen de 5 (cinci) zile

semnarea de citre Benefciar а Proceselor-verbale de recep!ie а lucrarilor executate.
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З.DREPTURILE Я OBLIGATIILEPARTILOR

А. DREPTURILE Я OBLIGATIILEANTREPRENORULUI:
3.1. S6 execute lucririle Тп conformitate си documentatiade proiect, devizele de cheltuieli,

standardele, normele in vigoare indica!iile Benef1ciarului;
3.2. Si informeze Benef1ciarul despre necesitatea executirii unor lucriri suplimentare

neprevazute de prezentul contract $i si coordoneze Гпscris си acesta caracterul, volumul, pre!ul

termenii de executare а acestor lucriri.
3.3. Si utilizeze ra!ional materialele resursele Bene6ciarului, Тп cazul cind sunt puse la

dispozitie dc citrc accsta.

materialelor (Benef1ciarului) folosite ameninti triinicia, validitatea от utilitatea luc.ririlor exec.utate
sau despre ori*ice alte situatii care pot duce la diminuarea triiniciei, caliti!ii sau utilititii lucririlor
executate.

3.5. Ре parcursul executiei lucririlor (precum in perioada executirii lucrirulor de remediere
а neajunsurilor), Antreprenorul este singurul raspunzator pentru implementarea si respectarea de

catre personalul propriu sau subcontractat а prevederilor legale referitoare la protec!ia, securitatea
sinatatea Тп типсй. Astfel, Antreprenorul isi asuma responsabilitatea realizarii, aplicarii si
respectarii, confonn legislatiei in vigoare, а masurilor organizatorice si tehnice de protectie а

muncii si siniti!ii Тптипсй, referitoare la activitatea desfasurata ре teritoriul Benef1ciarului de
reprezentantii sau colaboratorii sai sau subcontractati, ре intreaga durata а acestei activitati.
Inregistrarea, declararea, precum si organizarea cercetarii accidentelor de типса suferite de
reprezentantii si colaboratorii Antreprenorului sau cei ai companiilor subcontractate ре teritoriul
Benef1ciarului sunt obligatii exclusive ale Antreprenorului. Antreprenorul asiguri personalul siu си
accesorii de protectie de а impune utilizarea obligatorie а acestora Тпperioada de executie а

lucririlor.
3.6. Si asigure integritatea materialelor constructiilorре sectorul siu de 1ucru.
3.7. Si indeplinesci, Тп termenele stabilite de Pir!i din cont propriu, remedierea

neajunsurilor, constatate de citre Bene6ciar, prin actele de inspectie sau prin documentele de
receptie а lucririlor.

З.8. Perfectarea documenta!ieinecesare Тпconformitate си legisla!ia Тпvigoare, pentru darea Тп
exploatare а obiectului fmisat.

3.9. S6 ”BENEFICIARUL” despre data fmisarii lucririlor de construc!ie-montaj,

Тпscopul convocirii comisiei de receptie а obiectului fmisat.
З.10. Реparcursul executiei lucririlor (precum Тпperioada executarii lucrirulor de

remediere а neajunsurilor) Antreprenorul este obligat de а lua toate misurile rezonabile necesare
pentru а evita orice радиЬйsau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor private/publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de 1ucru.

З.11. Тпtimpul desfiyririi lucririlor si тепппаciile de acces libere, iar la terminarea
lucririlor, si evacueze de la locul unde а executat lucririle, toate utilajele, surplusurile de materiale,
deyurile lucrarile provizorii.

З.12. Lucririle, care devin ascunse, пи vor П acoperite aprobarea reprezentantului
Benef1ciarului, Antreprenorul asigurand posibilitatea Benef1ciarului examineze s6

urmireasca orice Lucrare care urmeazi sa йе ascunsa.

В. DREPTURILE Я OBLIGATIII,E BENEFICIARULUI:
З.13. Si achite s6 receptioneze Тпtermenul stabilit lucririle executate de Antreprenor,
З.14. Si semneze procesul verbal de recep!ie а lucririlor Тп cazul cind acestea corespund

documenta!iei tehnice sunt executate calitativ.
3.15. Benef1ciarul este Тпdrept s6 efectuieze Япorice moment controlul executirii lucririlor.
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3.16. Si solicite Antreprenorului in timpul executirii 1ucririlor, Яп scris,
neajunsurilor intr-un tcrmcn rczonabil а 1ис1йЙ1ол executate llecalitativ.

4. TERMENUL EXECUTARII LUCRARILOR

remedierea

4.1. Antreprenorul se obligi si execute lucririle de construc!ie-montaj previzute la pct. 1.1. al
prezentului contract, pentru о perioadi de 2 (doui) luni.

4.2. Antrewe1101lil ма Тпсереexecutatea de conslruc(ie-rnorltaj ре obiectul

nominalizat, dupi transmiterea de citre Bene6ciar а yntierului de construc!ic, documcnta!ieide
proiect coordonatc си toatc Instan$clc, transmitcrc.a pcrmisului dc cxcc.utarc. а 1ucririlor de
terasament.

4.3. Daci in procesul executirii lucririlor intervin modificari la solicitarea Benefrciarului $i
апите Тп се prive$e volumul lucririlor, noul termen se stabile$e Тп formi scris6 trebuie si
corespund•a си terrnenul necesar pentru executarea lucririlor modi6carilor de proiect.

5. RECEPTIA LUCRARILOR

5.1. Acceptarea lucririlor se efectuiazi prin semnarea proceselor-verbale de receptie.
Procesele-verbale de receptie, semnate de pirti сопЋттй fndeplinirea de c6tre „Antreprenor” а
obligatiunilor sale contractuale servesc drept temei pentru achitarea valorii acestora.

5.2. Procesul-verbal de receptie а lucr6rilor executate se semneazi Тп cazul corespunderii
lucrarilor executate/*i sau materialelor utilizate си devizul de cheltuieli, proiectul de execu!ie,

precum prevederilor normelor, regulilor Тпconstructii.
5.3. Тпcazul in care, lucrarile executate пи vor corespunde cerin!elor Benef1ciarului

normelor tehnice aplicabile ТпconstrucVii(referitor la calitate, rezistenF, utilitate, etc), Benef1ciarul
este Тп drept si refuze semnarea procesului-verbal de recep!ie а lucririlor si refuze achitarea

valoarii acestora.
5.4. тпcazul Гпcare Benef1ciarul va constata careva abateri de executare de la proiect, devizul

de cheltuieli, а normelor а cerin!elorlegale Тпdomeniul construc!iei, sau а altor abateri, сате pot
inf1uen!a calitatea lucririlor sau fmisarea lucririlor in termenii previzu!i de prezentul contract,

Antreprenorul este obligat conform legislatiei Тп vigoare si remedieze toate obiectiile
Benef1ciarului, япtermenul ageat de Pir!i sau, daca termenul пи este agreat, Тпtermen rezonabil.

5,5. РТпй la semnarea procesului-verbal de receptie, Antreprenorul poarta riscul distrugerii
(inclusiv fortuite) rezultatului lucririlor sau distrugerii materialelor/utilajului.

6. RASPUNDEREA PRRTILOR

6.1. Partea care fndepline*te obligatiile contractuale Тпmod necorespunzator trebuie si

compenseze celeilalte pirti, Таcerintaultimei, cheltuielile pierderile suferite justifcate.
6.2. Тпcazul neachit6rii lucririlor executate Тп termenul stabilit Beneflciarul achiti о

penalitate de 0,2 % din suma neachitata, pentru Eecare zi calendaristici restant6.
6.3. Pentru incilcarea termenelor de executare а lucririlor, Antreprenorul achiti penalitate Тп

mirime de 0,2 % din valoarea tota1i contractuali а lucr6rilor, pentru Eecare zi calendaristici
restanti.
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6.4. Plata penalit3ilor precum compensarea prejudiciilor, пи elibereai pirtile de

executareaobligatiilor contractuale asumate.
6.5. Fiecare Parte se апа de drept in intarziere си privire la executarea obligatiilor prevazute in

acest contract, prin simpla implinire а termenelor stabilite pentru executareaobligatiilor.

6.6. Toate sanctiunile conform prezentului Contract se aplici la latitudinea Pir!ilor, prin

notif1care Тпscris expediati Таadresa p0*tali sau de e-mail indicat6 in contract.

6.7. Pirtile convin Тпmod expres са, totalul penaliti!ilor pentru fntarziere Тп decontare, пи
poate dephi cuantumul sumei (datoriei) asupra cireia sunt calculate.

6.8. Antreprenorul raspunde exclusiv si nelimitat, atat fata de Benef1ciar, cit si fata de terti,

pentru calitatea lucririlor efectuate materialelor folosite.
6.9. Daca in legatura си executarea lucrairilor Antreprenorul va produce о dauna unei terle

pir!i, Antreprenoru1 rispunde pentru aceasta conform prevederilor legale. Benef1ciarul пи va f1

responsabil pentru nici ип fel de daune interese, compensatii plitibile conform prevederilor
legale, in privinta sau са urmare а unui accident sau prejudiciu adus unui salariat al
Antreprenorului sau unei ter!e persoane, cauzat inclusiv de nerespectirea de citre Antreprenor а

normelor aplicabile а securit(ii sinit6!ii in типсй.

7. TERMENUL DE GARANTE SI GARANTIA САЫТЛТП
7.1 .Pentru lucririle executate, Antreprenorul acordi ип termen de garantie de З (trei) ani,

calculati din data semnirii procesului verbal de receptie а lucririlor.
7.2. Daci Яп perioada garantiei se depisteazi careva defecte apirute Тп urma executirii

necalitative а lucririlor, Antreprenorul este obligat si le inliture din cont propriu, Тп termenii
stabiliti fmpreuni си Benef1ciarul. Pentru f1xarea defectelor, stabilirea ordinii termenelor de

inliturare а acestora, Antreprenorul este obligat s6 delege ип reprezentant al sauin cel mult З zile de
la data primirii notiflcirii Тпscris de la Beneflciar.

7.3. Тпcazul refuzului de catre Antreprenor de а intocmi sau semna actul defectelor depistate,
Benef1ciarul fntocme*teип act corespunzitor soliciti efectuareaunei expertize califcate numit6
din cont propriu. Тпcazul stabilirii vinov3iei Antreprenorului Тпdefectele depistate, ultimul este
obligat si compenseze cheltuielile Bene6ciarului pentru efectuarea expertizei.

7.4. ћтcazul refuzului Antreprenorului de а inlitura defectele depistate, Bene6ciarul, си
conditia notifcirii in prealabil а Antreprenorului,este Тп drept, de а alege о alti companie de
antrepriz6 pentru inliturarea defectelor din contul Antreprenorului.

8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Litigiile, neclarititile intrebirile apirute intre pirti se solutioneazaре calea tratativelor
intre acestea.

8.2. [п cazul Тп care pirtile пи аи ajuns la ип numitor сотип Тп scopul solutionarii
divergentilor apirute, Тпtermen de 30 zile de Таdemarare, pirtile sint Тпdrept si solutioneze litigiul
prin intermediul Instantei de Judecat6.

8.3. тпcazul litigiilor aparute referitor la calitatea, cantitatea materialelor, procedura de
verif1care, corectitudinea testirii, utilajul de constructie folosit, partea interesati, este Тпdrept si

numcascaexpertizi. Costul expertizei este acoperit de partea interesata, си exceptia cazului cind
aceasta va demonstra incilcarea clauzelor contractuale de citre partea opusa. In situatia dati, costul
expertizei ма f1 achitat de partea vinovati.
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9. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

9.1. P5rtile pot rezolu!ionacontractul de сотип acord, dupi noti6carea Тпscris а pirtii opuse
си cel рипп10 (zece) zile inainte, Тпcazul posedirii probelor, сдипа din p6r!i пи are capacitatea de

a-*i onora obligatiile asumate.
9.2. In cazul rezolu!iunii contractului dupi fnceperea lucririlor ртпйla 6nisarea acestora,

Antreprenorul convoaci comisia de primire, care fmpreuna си Beneflciarul, intocme*teип raport al
lucririlor efectuate de facto, stabile*te costul lucririlor сате trebuie achitate tinfndu-se cont de
avansul plit1t materialele care vor fi returnate (sau valoarea totali а acestora). Тпcazul dat toate
achitirile reciproce trebuie efectuate Япtermen de 5 zile bancare din momentul semnarii actului de
velif1ceue.

10. SI'I'UATII DE FORTAMAJORA

10.1.Pirtile sunt eliberate de rispundere pentru neexecutarea partiali sau totali а obligatiilor
contractuale Тп cazul unei forte majore, сате а apirut dupi momentul intririi Тп vigoare а
prezentului contractului.

10.2 Prin ”forta тајой”se inteleg evenimentele imprevizibile care sint provocate de
fenomene ale naturii: cutremure de pimfnt, aluneciri de terenuri, incendii, seceti, vinturi putemice,
ploi torentiale, inundatii, geruri, inzapeziri *.а. sau circumstantesociale: revolutii, stiri beligerante,
blocade, greve, interdictia la nivel statal а importului sau exportului, epidemii *.a.m.d. Lista acestor
fenomene circumstanteпи poate fl exhaustiva.

Stabilirea evenimentelor са forti majori este determinati de З criterii:
а) evenimentele sfnt exceptionale;
Ь) evenimentele sint imprevizibile, етеnicidecum пи puteau Ћ cunoscute la semnarea

contractului;
с) evenimentele sint obiectiv de neprefntimpinat invincibile.
10.3.Existen!a forpi majore о confrmi Certifcatul emis de c6tre Camera de СотейIndustrie а Republicii Moldova.
Certi6catul trebuie s6 соп$пйinformatia necesari, сате ar permite pirtilor s6 determine

caracterul fenomenelor sau circumstanplor apirute legatura lor cauzali си imposibilitatea
indeplinirii partiale ori depline а obligatiilor contractuale.

10.4.Pirtile sunt obligate s6 se informeze reciproc despre faptul aparitiei circumstantelor
neprevizute.

10.5. Ре toata perioada de existen!i а circumstan!elorde for!amajori obliga!iile ambelor P6r!i,
се decurg din prezentul Contract, vor f1 suspendate.

10.6. Гпcaz de prelungire а circumstan!elor de for!amajori *i/sau а consecintelor lor mai mult
de 2 luni, Contractul se consideri reziliat си acordul bilateral al Pirtilor firi indeplinirea oriciror

altor formalititi, си ехсерпаajustirii reciproce а p13ilor, conform pct. 9.2 din Contract.

11. DISPOZITII FINALE

11.1 .Contractul poate fl modifcat printr-un acord aditional.
11.2. Prezentul Contract va intra Тпvigoare la data semnirii lui de citre Pirti, rimanand Тп

vigoare рапа1а data executarii tuturor obligatiilor се decurg din Contract.
11.3. Actele enumerate Тпcapitolul З а prezentului contract пи pot й modiflcate, multiplicate

sau folosite си alti destinatiedecit си destinatiaindicata Япcontract.
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11.4. Toati informatia pusa Таdispozitia Antreprenorului de citre Bene6ciar, vice-versa,
inclusiv sistemele informationale, va П considerata confldentia16 $i пи va putea face obiectul

divulgarii, copierii sau utilizirii de citre сеа1а1й Parte.
Pir!ile vor f1 responsabile de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijenta sa Тп

legitura си utilizarea improprie neautorizati а informatiei Тпposesia cireia а intrat.
11.5. Nici ипа dintre Pir!i пи are dreptul si noveze prezentul Contract sau si cesioneze

drepturile de care se bucur6 Тп temeiul prezentului Contract sau sa transmiti obligatiile се fi

incumbi Тпtemeiul prezentului Contract firi aprobarea prealabili а celeilalte Pirti.
11,6. Toate anexele [а prezentul contract reprezinti pirti integrante ale acestuia numai daci

sunt semnate de ambele Рйтџ.
11.7. Prezentul Contract este intocmit Тп 2 exemplare dintre сате exemplar pentru 6ecare

parte.

12. ADRESELE JURIDICE Я RECHIZITELE BANCARE

ANTREPRENOR

F.P.C. ”VALIS” S.R.L
sediul: mun.B61ti, str. Lvov, 1
cod f1scal: 1002602003439,
cod TVA: 1200204
IBAN: MD45V1222400001100018MDL
В.С. ”Victoriabank” S.A. f11ialaNr.l тип. Bil!i
VICBMD2X740
tel•. О (231) 8-81-50; 8-81-51
fax: О (231) 8-81-50
e-mail: srlvali.s@yahoo.com

Director

Digitally signed by Herdic Vasi1e
Date: 2025.06.06 EEST

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Herdic Vasile

\iiiOiii

BENEFICIAR

S.R.L. „MOLDSAVPRIW'
sediul: mun.Chi}iniu ,str.Albipara, 82/8, ap.(of) 91
cod fscal: 1009607001277
IBAN: MD80AG000000022512369757
В.С. ”Moldova Agroindbank” S.A. flliala Miron Costin
Business Centru or.Chisiniu
AGRNMD2X437
cod TVA: 0609027
тоЬ: о (788) 99999

e-mail: contact(dicolas.s.md

Digita11y signed by Slivinschi A11drei
Date: 2025.06.09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Administrator
Slivinschi Andrei
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CONTRACT DE ANTREPRIZA

25 aprilie 2025

19/25

тип. Bilti

F.P.C. ”VALIS” S.R.L, numita in continuare „Antreprenor”,Япpersoana directorului
d-lui Herdic Vasile, care activeaza in baza statutului, ре de о parte,

„RUSNAC-MOLDAQUA” SRL, numita in continuare „Beneficiar”, Тп persoana
administratorului d-lui Re}covoi Evgheni, сате activeaza Тп baza Statutului, ре de alta parte,
numite „Pirti”, аи incheiat prezentul contract си privire la urmatoarele.

C'ONIRAC[I'ULUI

1.1. Antreprenorul se obligi execute, in conformitate си proicctul dc execu!ie
demontarea-montarea unui sector de canalizare pluviala montarea separatorului de
hidrocarburi nr.1, Nr.2 de ре teritoriul SRL ”RUSNAC-MOLDAQUA” s.Gura Ciinarului,
r-l Flore?ti”, in continuare numite ” Lucriri”, iar Benef1ciarul se obliga sa receptioneze lucrarile
sapliteasca pretul convenit, conform prevederilor prezentului contract.

1.2. Lucrarile Тпbaza prezentului Contract vor f1 executate din materialele
Antreprenorului. Costul materialelor, pieselor, manoperei, utilajului, instrumentelor, transportului
utiliti!ilor necesare pentru indeplinirea lucrarilor sunt incluse Япpre!ul lucrarilor (Deviz), indicat

in prezentul Contract.
Antreprenorul se obliga sa achizi!ioneze sa utilizeze pentru executarea lucrarilor doar

materiale calitative, се corespund standardelor aplicabile de calitate Япconstruc!ii.
.З. Toate lucrarile trebuie sa corespundi cerintelor standardelor de construc!ie conform

legisla!iei си privire la acest tip de lucrari, precum normelor sanitare Republicii Moldova.

2,VALOAREA CONTRACTULUI Я MODUL DE ACHITARE

2.1. Pretul lucrarilor este stabilit in devizul local la contractul de antrepriza, aprobat de parti.
Devizul local poate й modifcat de catre parti daca apare necesitatea efectuarii unor lucrari
suplimentare sau excluderea acestora din devizele locale.

2.2. Suma lucrarilor,conform devizelor locale constituie
- demontarea-montarea unui sector de canalizare pluviali — 70.905,31 lei
- montarea separatorului de hidrocarburi Nr.1 — 347.015,23 lei
- montarea separatorului de hidrocarburi Nr.2 — 486.992,41 lei

Suma totali constituie 904.912,95 lei ( Noui sute patru mii noui sute douisprezece
lei 95 bani)

Din suma lucrarilor nominalizate Benef1ciarului i se ofera о reducere in marime de
30.000,00 lei.

Valoarea lucrarilor de construc!ie-montaj va constitui suma Тпmarime 874.912,95 lei
( 0pt sute yptezeci patru mii noui sute douisprezece lei 95 bani)

2.3. Bene6ciarul achita lucririle executate, dupa сит urmeaza:
- 500/0 din valoarea lucririlor, fn calitate de avans;
- 500/0 fn termen de 10 zile din momentul semnirii firi obiectii а procesului verbal de

receptie а lucririlor executate.
2.4. Antreprenorul va emite facturi Escale Bene6ciarului Тп termen de 5 (cinci) zile dupa

semnarea de catre Beneflciar а Proceselor-verbale de recep!ie а lucrarilor executate.
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З. DREPTURILE Я OBLIGATIILE PARTILOR

А. DREPTURILE Я OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI:
3.1. Si execute lucrarile in conformitate си documentatia de proiect, devizul de cheltuieli,

standardele, normele Япvigoare indicatiile Benef1ciarului;
3.2. Si informeze Benef1ciarul despre necesitatea execut6rii ипот lucrari suplimentare

neprevazute de prezentul contract sa coordoneze in scris си acesta caracterul, volumul, pretul

termenii de executare а acestor lucriri.
3.3. Si utilizeze raVionalmaterialele $i resursele Bene6ciarului, Тп cazul cind sunt puse la

dispozi!ie de catre acesta.

materialelor (Beneficiarului) fi)losite ameninta triinicia, validitatea or utilitatea lucrarilor executate
sau despre ori*ice alte situatii care pot duce la diminuarea triiniciei, caliti!ii sau utilitatii lucrarilor
executate.

3.5. Ре parcursul execuliei lucrarilor (precum Тпperioada execut6rii lucrarulor de remedicrc
а neajunsurilor), Antreprenorul este singurul raspunzator pentru implementarea si respectarea de

catre personalul propriu sau subcontractat а prevederilor legale referitoare la protec!ia, securitatea

sanatatea Тп типсй. Astfel, Antreprenorul isi asuma responsabilitatea realizarii, aplicarii si

respectarii, conform legislatiei in vigoare, а masurilor organizatorice si tehnice de protectie а
muncii si sanatatii Тп типс( referitoare la activitatea desfasurata ре teritoriul Benefrciarului de
reprezentantii sau colaboratorii sai sau subcontractati, ре intreaga durata а acestei activitati.
Inregistrarea, declararea, precum si organizarea cercetarii accidentelor de типса suferite de
reprezentantii si colaboratorii Antreprenorului sau cei ai companiilor subcontractate ре teritoriul
Beneflciarului sunt obligatii exclusive ale Antreprenorului. Antreprenorul asigura personalul siu си
accesorii de protectie de а impune utilizarea obligatorie а acestora Тпperioada de executie а
lucrarilor.

3.6. asigure integritatea materialelor constructiilorре sectorul saude lucru.
3.7.sa indeplinesca, Яп termenele stabilite de P6r!i din cont propriu, remedierea

neajunsurilor, constatate prin actele de inspectie sau prin documentele de receptie а lucrarilor.
3.8. Perfectarea documenta!ieinecesare Япconformitate си legisla!ia in vigoare, pentru darea Яп

exploatare а obiectului fmisat.
3.9. Si ”BENEFICIARUL” despre data fmisarii lucririlor de constructie-montaj,

Тпscopul convocarii comisiei de receptie а obiectului fmisat.
3.10. Ре parcursul executiei lucrarilor (precum in perioada executarii lucrarulor de

remediere а neajunsurilor) Antreprenorul este obligat de а lua toate masurile rezonabile necesare
pentru а evita orice радиЬйsau neajunsprovocate persoanelor, proprietatilor private/publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau aHi factori generati de metodele sale de lucru.

3.11. тпtimpul lucrarilor samentinaciile de acces libere, iar la terminarea

lucrarilor, si evacueze de la locul unde а executat lucrarile, toate utilajele, surplusurile de materiale,
de*eurile lucrarile provizorii.

З.12. Lucririle, care devin ascunse, пи vor П acoperite aprobarea reprezentantului
Beneflciarului, Antreprenorul asigurand posibilitatea Beneflciarului sa examineze sa
urmareasca orice Lucrare care urmeaza si йе ascunsa.

В. DREPTURILE Я OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:3.13. achite sareceptioneze in termenul stabilit lucrarile executate de Antreprenor.
3.14. Si semneze procesul verbal de recep!ie а lucrarilor Япcazul cind acestea corespund

documena!ieitehnice sunt executate calitativ.
3.15. Benef1ciarul este in drept sa efectuieze in orice moment controlul executarii lucrarilor.
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З.16. Si solicite Antreprenorului in timpul executarii lucrarilor, in scris, modif1carea
intr-un termen rezonabil а lucririlor executate. necalitativ.

4.TERMENUL EXECUTARII LUCRARILOR

4.1. Antreprenorul se obliga si execute lucririle de construc!ie-montaj prevazute la pct. 1.1. al
prezentului contract, pentru о perioada de 60 Gaizeci) zile calendaristice.

4.2. Antreprenorul va inccpc cxecutatea lucrarilor de construc!ie-montaj ре obiectul
nominalizat, dupa transmiterea de catre BeneEciar а yntierului de construc!ie, documenta!ieide
proiect coordonate си toate InstallVclc.

4.3. Daca т procesul executarii lucrarilor intervin modificari la solicitarea Beneficiarului
апите in сс prive*tc volumul lucririlor, noul termen se stabile*teТп forma scrisa trebuie sa
corespundi си termenul necesar pentru executarea lucrarilor modif1carilor de proiect.

5. RECEPTIA LUCRARILOR

5.1. Acceptarea lucririlor se efectuiaza prin semnarea proceselor-verbale de receplie.
Procesele-verbale de receptie, semnate de parti conf1rma indeplinirea de catre „Antreprenor” а
obligatiunilor sale contractuale servesc drept temei pentru achitarea valorii acestora.

5.2. Procesul-verbal de receptie а lucrarilor executate se semneazaТп cazul corespunderii
lucririlor executate/>i sau materialelor utilizate си devizul de cheltuieli, proiectul de execu!ie,

precum prevederilor normelor, regulilor Япconstructii.
5.3. тпcazul Яп care, lucrarile executate пи vor corespunde cerin!elor Benefrciarului

normelor tehnice aplicabile Япconstruc!ii(referitor la calitate, utilitate, etc), Beneflciarul
este Япdrept sa refuze semnarea procesului-verbal de recep!ie а lucrarilor refuze achitarea
valoarii acestora.

5.4. In cazul Тпcare Benef1ciarul va constata careva abateri de executare de la proiect, devizul
de cheltuieli, а normelor а cerintelorlegale Япdomeniul construc!iei, sau а altor abateri, care pot

calitatea lucrarilor sau fmisarea lucrarilor Тп termenii prevazu!i de prezentul contract,

Antreprenorul este obligat conform legislatiei Яп vigoare sa remedieze toate obiectiile
Bene6ciarului, Япtermenul agreat de P6r!i sau, daca termenul пи este agreat, Тпtermen rezonabil.

5.5. Pina la semnarea procesului-verbal de receptie, Antreprenorul poarta riscul distrugerii
(inclusiv fortuite) rezultatului lucrarilor sau distrugerii materialelor/utilajului.

6. RASPUNDEREA PRRTILOR

6.1. Partea care indepline*te obligatiile contractuale in mod necorespunzator trebuie sa
compenseze celeilalte p6rti, la cerinta ultimei, cheltuielile pierderile suferite justifrcate.

6.2. тп cazul neachitarii lucririlor executate in termenul stabilit Bene6ciarul achita о
penalitate de 0,5% din suma neachitata, pentru flecare zi calendaristica restanta.

6.3. Pentru fncilcarea termenelor de executare а lucrarilor, Antreprenorul achita penalitate in

m6rime de 0,5% din valoarea totali contractuali а lucrarilor, pentru Eecare zi calendaristica

restanta.
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6.4. Plata penaliti!ilor precum $i compensarea prejudiciilor, пи elibereaza partile de
executarea obligatiilor contractuale asumate.

6.5. Fiecare Parte se апа de drept in intarziere си privire la executarea obligatiilor prevazute in

acest contract, prin simpla implinire а termenelor stabilite pentru executarea obligatiilor.

6.6. Toate sanc!iunile conform prezentului Contract se aplica la latitudinea P6r!ilor.

6.7. partile convin Япmod expres са, totalul penaliti!ilor pentru intarziere in decontare, пи
poate depi*i cuantumul sumei (datoriei) asupra c6reia sunt calculate.

6.8. Antrcprenorul raspundc exclusiv si nclimitat, atat fata dc Bcncf1ciar, cit si fata dc terti,
pentru calitatea lucrarilor efectuate materialelor fblosite.

6.9. Daca in leg6tur6 си executarea lucr6rilor Antreprenorul va produce о daun6 unci tcrtc
par!i, Antreprenorul raspunde pentru aceasta conform prevederilor legale. Benef1ciarul пи va fi
responsabil pentru nici ип fel de daune — interese, compensatii plitibile conform prevedcrilor
legale, Тп privinta sau са urmare а unui accident sau prejudiciu adus unui salariat al
.Antreprenorului sau unei terte persoane, cauzat inclusiv de nerespectirea de catre Antreprenor а

normelor aplicabile а securitatii sanati!ii Тптипсй.

7. TERMENUL DE GARANTE SI GARANTIA САИТАТП
7.1 .Pentru lucrarile executate, Antreprenorul acordi ип termen de garantie de З (trei) ani,

calculati din data semnarii procesului verbal de receptie а lucrarilor.
7.2. Daca Яп perioada garantiei se depisteaza careva defecte aparute Тп urma executarii

necalitative а lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa le inliture din cont propriu, Тп termenii
stabilili impreuna си Benef1ciarul. Pentru f1xarea defectelor, stabilirea ordinii termenelor de
in16turare а acestora, Antreprenorul este obligat sa delege ип reprezentant al sauin cel mult З zile de
la data primirii notif1carii Япscris de la Benef1ciar.

7.3. тпcazul refuzului de citre Antreprenor de а intocmi sau semna actul defectelor depistate,
Benef1ciarul intocme*te ип act corespunzator solicita efectuareaunei expertize califlcate numita
din cont propriu. тпcazul stabilirii vinovatiei Antreprenorului Япdefectele depistate, ultimul este
obligat sa compenseze cheltuielile Beneflciarului pentru efectuarea expertizei.

7.4. Тпcazul refuzului Antreprenorului de а inlitura defectele depistate, Benef1ciarul, си
conditia notif1carii Япprealabil а Antreprenorului,este Тп drept, de а alege о alta companie de
antrepriza pentru inliturarea defectelor din contul Antreprenorului.

8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Litigiile, neclarit3ile fntrebirile aparute intre parti se solutioneaziреcalea tratativelor
intre acestea.

8.2. Тпcazul Яп care partile пи аи ajuns la ип numitor сотип Яп scopul solutionarii
divergen!ilor aparute partile sint Тп drept sa solutioneze litigiul prin intermediul Instantei de
Judecata.

8.3. ћтcazul litigiilor aparute referitor la calitatea, cantitatea materialelor, procedura de
verifcare, corectitudinea testarii, utilajul de construc!ie folosit, partea interesata, este in drept sa
numeasca expertiza. Costul expertizei este acoperit de partea interesati, си exceptia cazului cind
aceasta va demonstra incilcarea clauzelor contractuale de catre partea opusa. Гпsitua!ia data, costul

expertizei va fl achitat de partea vinovati.
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9. REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1. P6rtile pot rezilia contractul de сотип acord, (1ирй notif1carea in scris а pirtii opuse си
cel putin 10 (zece) zile inainte, in cazul posedirii probelor, са ипа din parti пи are capacitatea de а-

onora obligatiile asumate.
9.2, тпcazul rezilierii contractului dupa inceperea lucrarilor pina la f1nisarea acestora,

Antreprenorul convoaci comisia de primire, care impreuna си Bene6ciarul, intocme*te ип raport а]

lucrarilor efectuate de facto, stabile*tecostul lucrarilor care trebuie achitate !inindu-se cont de
avansul plitit materialele сате vor й returnate (sau valoarea tota16 а acestora). тпcazul dat toate
achitirilc rcciprocc trebuie efectuate Япtermen de 5 zile bancare din momentul semnarii actului de
verificare.

10. SITUATII DE FORTA MAJORA

10.1.P6rtile, sunt eliberate de raspundere pentru neexecutarea рат•$а1йsau totali а obligatiilor
contractuale in cazul unei forte majore, care а aparut dupa momentul intrarii Тп vigoare а
prezentului contractului.

10.2 Prin ”forta majori” se inteleg evenimentele imprevizibile care sint provocate de
fenomene ale naturii: cutremure de pamint, alunecari de terenuri, incendii, seceti, vinturi puternice,
ploi torentiale, inundatii, geruri, inzapeziri *.а. sau circumstante sociale: revolutii, stari beligerante,
blocade, greve, interdictiala nivel statal а importului sau exportului, epidemii *.a.m.d. Lista acestor
fenomene circumstante пи poate й exhaustiva.

Stabilirea evenimentelor са forta majora este determinata de З criterii:
а) evenimentele sint exceptionale;
Ь) evenimentele sfnt imprevizibile, ele nicidecum пи puteau й cunoscute la semnarea

contractului;
с) evenimentele sint obiectiv de nepreintimpinat invincibile.
10.3.Existenta fortei majore о сопйттй Certif1catul emis de catre Camera de Сотен

Industrie а Republicii Moldova.
Certifcatul trebuie sa contina informatia necesara, care ar permite par&ilor sa determine

caracterul fenomenelor sau circumstantelor aparute legatura lor cauzali си imposibilitatea
indeplinirii partiale ori depline а obligatiilor contractuale.

10.4.P6rtile sunt obligate sa se informeze reciproc despre faptul aparitiei circumstantelor
neprevazute.

10.5. Ре toata perioada de existen!6а circumstan!elorde for!amajori obliga!iile ambelor P6r!i,
се decurg din prezentul Contract, vor П suspendate.

10.6. Тпcaz de prelungire а circumstan!elorde for!amajora *i/sau а consecintelor lor mai mult
de 2 luni, Contractul se considera reziliat си acordul bilateral al P6rtilor fndeplinirea oricaror
altor formalitati, си exceptia ajustarii reciproce а p16!ilor, conform pct. 9.2 din Contract.

11. DISPOZITII FINALE

11.1 .Contractul poate П modif1cat printr-un acord aditional.
11.2. Prezentul Contract va intra Япvigoare la data semnarii lui de catre Pirti, rimanand in

vigoare рапаla data executarii tuturor obligatiilor се decurg din Contract.
11.3. Actele enumerate Тпcapitolul З а prezentului contract пи pot fi modiflcate, multiplicate

sau folosite си alti destinatie decit си destinatiaindicata Япcontract.

-5_



11.4. Toata informatiapusi la dispozitia Antreprenorului de catre Benef1ciar, vice-versa,
inclusiv sistemele informa!ionale, va fl considerata confldentiali пи va putea face obiectul
divulgarii, copierii sau utilizarii de catre cealalta Parte.

P6r!ile vor f1 responsabile de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijenta sa in

legatura си utilizarea improprie neautorizata а informatieiТпposesia careia а intrat.
11.5. Nici ипа dintre P6rti пи are dreptul sa noveze prezentul Contract sau sa cesioneze

drepturile de care se bucura Тп temeiul prezentului Contract sau sa transmita obligatiile се й
incumba in temeiul prezentului Contract f*ara aprobarea prealabili а celeilalte Pirli.

11.6. Toate anexele la prezentul contract reprezinta parti integrante ale acestuia numai daca

11.7. Prezentul Contract este intocmit in 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru flecare

parte.

12. ADRESELE JURIDICE Я RECHIZITELE BANCARE

ANTREPRENOR

F.P.C. ”VALIS” S.R.L
sediul: mun.B61ti, str. Lvov, 1

cod fiscal: 1002602003439,
cod TVA: 1200204
IBAN: MD45V1222400001100018MDL
В.С. ”Victoriabank” S.A. flliala Nr.1 тип. Bilti
VICBMD2X740
tel: О (231) 8-81-50; 8-81-51
fax: О (231) 8-81-50
e-mail: srlvalis@yahoo.com

BENEFICIAR

„RUSNAC-MOLDAQUA” SRL

sediul: r-l Floresti, s.Gura uinarului
cod flscal: 1002602005204
IBAN: MD54M02224ASV80801637100
В.С ”Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” S.A.
МОВВМ1)22
cod TVA: 7800067
tel: О (250) 4-05-55

4-00-00

Director
КЕР

Herdic Vasile Administrator
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CONTRACT DE ANTREPRIZA

1 aprilie 2025

16 [25

тип. B61ti

F.P.C. ”VALIS” S.R.L, numiti Тпcontinuare „Antreprenor”, in persoana directorului
d-lui Herdic Vasile, сате activeazi Япbaza statutului, реde о parte,

S.R.L.„MOLDSAVRIM”, numiti in continuare „Beneficiar", in persoana
administratorului d-lui Slivinschi Andrei, саге activcazi in baza Statutului, ре de alti райе,
numitc imprcuna „PArti”, аи mcheiat prezentul contract си pnvn-e [а urmatoarele.

1 .OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprcnorul se obligi cxccute, Тпconformitatc си proiectul de cxecutie lucririlc
de construc!ie-montajре obiectul ” Complex pentru procesarea produselor agricole in

сот. Alexandresti, r-l Riscani”, апите:
- retele exterioare de alimentare си арйsi canalizare (А1), conform Devizului de cheltuieli
АпехаNr.1
- retele exterioare de alimentare си арйsi canalizare (А2), conform Devizului de cheltuieli
АпехаNr.2
- retele exterioare de alimentare си api si canalizare (С1, С2, СЗ), conform Devizului de
cheltuieli Апеха Nr.3
Тпcontinuare numite ” Lucriri”, iar BeneEciarul se oblig6 si receptioneze lucririle si pliteasci

pretul convenit, conform prevederilor prezentului contract.
1.2. Lucririle fn baza prezentului Contract vor й executate din materialele

Antreprenorului. Costul materialelor, pieselor, manoperei, utilajului, instrumentelor, transportului

utiliti!ilor necesare pentru indeplinirea lucririlor sunt incluse Япpre!ul lucrarilor (Devize de
cheltuieli), indicat in prezentul Contract.

Antreprenorul se oblig6 si achizi!ioneze si utilizeze pentru executarea lucririlor doar
materiale calitative, се corespund standardelor aplicabile de calitate Япconstruc!ii.

1. З. Toate lucririle trebuie si corespundi cerin!elor standardelor de construc!ie conform
legisla!iei си privire la acest tip de lucriri, precum normelor sanitare Republicii Moldova.

2.VALOAREA CONTRACTULUI Я MODUL DE ACHITARE2.1. Pretul lucririlor este stabilit Тпdevizele de cheltuieli din Anexele corespunzatoare
la contractul de antreprizi, aprobat de pirti. Devizele de cheltuieli pot f1 modificate de citre pirti
daci аратеnecesitatea efectuirii unor lucriri suplimentare, сате пи puteau fi previzute la momentul
fncheierii contractului sau excluderea acestora din devizele de cheltuieli.

2.2. Conform devizelor de cheltuieli suma lucririlor constituie:
- retele exterioare de alimentare си api si canalizare (А1) — 279.429,04 lei
- retele exterioare de alimentare си api si canalizare (А2) — 763.506,01 lei
- retele exterioare de alimentare си api si canalizare (С1, С2, СЗ) — 2.563.427,41 lei

2.3. Valoarea totali а lucririlor de construc!ie-montaj constituie 3.606.362,46 lei
( Trei milioane *asesute sase mii trei sute yizeci doi lei 46 bani)

2.4. Beneficiarul achit6 lucririle executate, dupi сит urmeazi:
50% din valoarea lucririlor, Тп calitate de avans, fn termen de 5 zile bancare dupi

semnarea contractului;
- 500/0 Япtermen de 10 zile din momentul semnirii firi obiectii а procesului verbal de

recep!ie а lucririlor executate.
2.5. Antreprenorul va emite facturi fiscale Beneficiarului Тп termen de 5 (cinci) zile dupi

semnarea de catre Beneficiar а Proceselor-verbale de recep!ie а lucririlor executate.
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З.DREPTURILE Я OBLIGATIILEPARTILOR

А. DREPTURILE OBLIGATIILEANTREPRENORULUI:
3.1. Si execute lucririle Тп conformitate си documentatiade proiect, devizele de cheltuieli,

standardele, normele Тпvigoare indicatiile Beneficiarului;
3.2. Si informeze Beneflciarul despre necesitatea execut6rii ипот lucriri suplimentare

neprevizute de prezentul contract s6 coordoneze Тпscris си acesta caracterul, volumul, pretul
termenii de executare а acestor lucriri,

3.3. S6 utilizeze ra!ional materialele resursele Benef1ciarului, Гп cazul cfnd sunt puse la
dispozi!ie de cilre acesla.

3.4. Si informeze Beneficiarul despre faptul сй executarea indicatiilor acestuia sau calitatea
matenalelor (Benef1c1arulu1) folos1te атетп!йtr51mc1a, validitatea or utilitatea lucririlor executate

sau despre ori*ice alte situatii care pot duce Таdiminuarea triiniciei, caliti!ii sau utiliti!ii lucririlor
executate.

3.5. Ре parcursul executiei lucririlor (precum $i Япperioada executirii lucrirulor de remediere
а neajunsurilor), Antreprenorul este singurul raspunzator pentru implementarea si respectarea de
catre personalul propriu sau subcontractat а prevederilor legale referitoare la protec!ia, securitatea
sinitatea Тп типсй. Astfel, Antreprenorul isi asuma responsabilitatea realizarii, aplicarii si
respectarii, conform legislatiei in vigoare, а masurilor organizatorice si tehnice de protectie а

muncii si siniti!ii Тп типсй, referitoare la activitatea desfasurata ре teritoriul Benef1ciarului de
reprezentantii sau colaboratorii sai sau subcontractati, ре intreaga durata а acestei activitati.
Inregistrarea, declararea, precum si organizarea cercetarii accidentelor de типса suferite de
reprezentantii si colaboratorii Antreprenorului sau cei ai companiilor subcontractate ре teritoriul
Benef1ciarului sunt obligatii exclusive ale Antreprenorului. Antreprenorul asiguri personalul siu си
accesorii de protectie de а impune utilizarea obligatorie а acestora Тпperioada de executie а

lucririlor.
3.6. Si asigure integritatea materialelor constructiilorреsectorul siu de lucru.
3.7. Si indeplinesci, in termenele stabilite de P6rVi din cont propriu, remedierea

neajunsurilor, constatate de citre Beneficiar, prin actele de inspectie sau prin documentele de
receptie а lucrarilor.

3.8. Perfectarea documenta!ieinecesare Япconformitate си legisla!ia Тпvigoare, pentru darea Тп
exploatare а obiectului finisat,

3.9. Si ”BENEFICIARUL” despre data fmisirii lucririlor de construcvie-montaj,
Тпscopul convoc6rii comisiei de receptie а obiectului fmisat.

З.10. Реparcursul executiei lucririlor (precum Тпperioada executirii lucrirulor de
remediere а neajunsurilor) Antreprenorul este obligat de а lua toate misurile rezonabile necesare
pentru а evita orice радиЬйsau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor private/publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

3.11. Тпtimpul des6yr6rii lucririlor si men!ini ciile de acces libere, iar la terminarea
lucrarilor, sa evacueze de la locul unde а executat lucririle, toate utilajele, surplusurile de materiale,
de#urile lucririle provizorii.

3.12. Lucririle, care devin ascunse, пи vor fi acoperite firi aprobarea reprezentantului

Bene6ciarului, Antreprenorul asigurand posibilitatea Benef1ciarului examineze si

urmireasci orice Lucrare сате urmeazi si fie ascunsi.

В. DREPTURILE OBLIGATIILEBENEFICIARULUI:
3.13. Si achite si receptioneze in termenul stabilit lucririle executate de Antreprenor.
З.14. Si semneze procesul verbal de recepVie а lucrarilor Тп cazul cind acestea corespund

documenta!ieitehnice sunt executate calitativ.
3.15. Beneficiarul este Япdrept sa efectuieze in orice moment controlul executirii lucririlor.
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3.16. Si solicite Antreprenorului Тп timpul executarii lucririlor, Яп scris,
neajunsurilor intr-un termen rezonabil а lucrarilor executate necalitativ.

4. TERMENUL EXECUTRRII LUCRARILOR

remedierea

4.1. Antreprenorul se obligi si execute lucririle de construc!ie-montaj previzute la pct. 1.1. al
prezentului contract, pentru о perioadi de З (trei) luni.

4.2. Antreprenorul va fncepe executatea lucririlor de constructie-montaj ре obiectul

nominalizat, dupi transmitcrca dc citre Beneficiar а yntierului de constructie, documentatieide
proiect coordonate си toate Instantele, tlansmiterea permisului de executare а lucrarilor de
terasament.

4..3. Daci Тпprocesu1 executirii luc,ririlor inte.rvin modificiri Лаsolic.itarea Be.nef1ciarului
апите Тп се prive*te volumul lucririlor, noul termen se stabileste in formi scrisi $i trebuie si
corespundi си termenul necesar pentru executarea lucririlor modificarilor de proiect.

5. RECEPTIA LUCRARILOR

5.1. Acceptarea lucririlor se efectuiazi prin semnarea proceselor-verbale de receptie.
Procesele-verbale de receptie, semnate de pirti confirmi indeplinirea de citre „Antreprenor” а
obligatiunilor sale contractuale servesc drept temei pentru achitarea valorii acestora.

5.2. Procesul-verbal de receptie а lucririlor executate se semneazi in cazul corespunderii
lucririlor executate/}i sau materialelor utilizate си devizul de cheltuieli, proiectul de execu!ie,

precum prevederilor normelor, regulilor in constructii.
5.3. Тпcazul Яп care, lucririle executate пи vor corespunde cerin!elor Beneficiarului

normelor tehnice aplicabile in construc!ii(referitor la calitate, rezisten!i, utilitate, etc), Beneflciarul
este in drept si refuze semnarea procesului-verbal de recep!ie а lucririlor si refuze achitarea

valoarii acestora.
5.4. in cazul япcare Beneficiarul va constata careva abateri de executare de la proiect, devizul

de cheltuieli, а normelor а cerin!elorlegale Тпdomeniul construcviei, sau а altor abateri, care pot
influen!a calitatea lucririlor sau finisarea lucririlor Тп termenii previzu!i de prezentul contract,

Antreprenorul este obligat conform legislatiei Гп vigoare si remedieze toate obiectiile
Beneficiarului, Тпtermenul agreat de P6rti sau, daca termenul пи este agreat, Япtermen rezonabil.

5.5. Pini la semnarea procesului-verbal de receptie, Antreprenorul poarta riscul distrugerii
(inclusiv fortuite) rezultatului lucririlor sau distrugerii materialelor/utilajului.

6. RASPUNDEREA PARTILOR

6.1. Partea care fndepline*te obligatiile contractuale Тпmod necorespunzitor trebuie si

compenseze celeilalte parti, la cerintaultimei, cheltuielile pierderile suferite justif1cate.
6.2. Тпcazul neachitirii lucririlor executate Тп termenul stabilit Beneflciarul achita о

penalitate de 0,2 % din suma neachitati, pentru fiecare zi calendaristici restanti.
6.3. Pentru fncilcarea termenelor de executare а lucririlor, Antreprenorul achiti penalitate Яп

mirime de 0,2 % din valoarea totali contractuali а lucririlor, pentru fiecare zi calendaristici
restanta.
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6.4. P1ata penalititilor precum compensarea prejudiciilor, пи elibereazi pirtile de

executareaobligatiilor contractuale asumate.
6.5. Fiecare Parte se апа de drept Тпintarziere си privire la executarea obligatiilor prevazute in

acest contract, prin simpla implinire а termenelor stabilite pentru executareaobligatiilor.

6.6. Toate sanc!iunile conform prezentului Contract se aplici la latitudinea Pirtilor, prin
notificare in scris expediata la adresa po*tali sau de e-mail indicati Япcontract.

6.7. Pirtile convin mod expres сй, totalul penalit•agilor репамintarziere decontare, пи
poate dep$i cuantumul sumei (datoriei) asupra cireia sunt calculate.

6.8. f\ntreprenoml raspundc cxclusiv si nclirnitat, atat fala dc BcncEciar, cit si fata dc terti,
pentru calitatea lucrarilor efectuate materialelor folosite.

6.9. Daci in legituri си executarea lucririlor Antreprenorul va produce о daun6 unei terte
pirti, Antreprenorul rispunde pentru aceasta conform prevederilor legale. Beneficiarul пи va П
responsabil pentru nici ип fel de daune interese, compensatii plitibile conform prevederilor
legale, in privinta sau са urmare а unui accident sau prejudiciu adus unui salariat al
Antreprenorului sau unei ter!e persoane, cauzat inclusiv de nerespectirea de citre Antreprenor а

normelor aplicabile а securit(ii sin6ti!ii Тптипсй.

7. TERMENUL DE GARANTE SI GARANTIA САЫТАТП
7.1.Pentru lucririle executate, Antreprenorul acordi ип termen de garantie de З (trei) ani,

calculati din data semnirii procesului verbal de receptie а lucrarilor.
7.2. Daci Тп perioada garantiei se depisteazi careva defecte apirute Яп urma executarii

necalitative а lucririlor, Antreprenorul este obligat si le inliture din cont propriu, Тп termenii
stabiliti fmpreuni си Beneficiarul. Pentru fixarea defectelor, stabilirea ordinii termenelor de

inliturare а acestora, Antreprenorul este obligat s6 delege ип reprezentant al siu Япcel mult З zile de
la data primirii notiflcirii Тпscris de la Benef1ciar,

7.3. Тпcazul refuzului de citre Antreprenor de а fntocmi sau semna actul defectelor depistate,
Bene6ciarul intocme*teип act corespunzitor soliciti efectuareaunei expertize calificate numiti
din cont propriu. тпcazul stabilirii vinovitiei Antreprenorului Тпdefectele depistate, ultimul este
obligat si compenseze cheltuielile Benef1ciarului pentru efectuarea expertizei.

7.4. тпcazul refuzului Antreprenorului de а fnlitura defectele depistate, Beneficiarul, си
condi!ia notificirii in prealabil а Antreprenorului,este Тп drept, de а alege о alti companie de
antreprizi pentru inliturarea defectelor din contul Antreprenorului.

8. SOLUTIONAREALITIGIILOR

8.1. Litigiile, neclarit(ile $i fntrebirile aparute intre p6rti se solutioneazaре calea tratativelor
intre acestea.

8.2. Тпcazul Тп care partile пи аи ajuns la ип numitor сотип Тп scopul solution6rii
divergentilor apirute, Тпtermen de 30 zile de la demarare, pirtile sfnt in drept s6 solutioneze litigiul
prin intermediul Instanteide Judecati.

8.3. Тпcazul litigiilor apirute referitor la calitatea, cantitatea materialelor, procedura de
veri6care, corectitudinea testirii, utilajul de constructie folosit, partea interesati, este Япdrept si

numeasci expertizi. Costul expertizei este acoperit de partea interesati, си exceptia cazului cind
aceasta va demonstra incilcarea clauzelor contractuale de citre partea opusi. in situatia dati, costul
expertizei va fi achitat de partea vinovati.
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9. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Pirtile pot rezolu!iona contractul de сотип acord, dupi notificarea Япscris а partii opuse
си cel putin 10 (zece) zile inainte, Тпcazul posedirii probelor, сбипа din parti пи are capacitatea de
a-*i onora obligatiile asumate.

9.2. Тпcazul rezolu!iunii contractului dupi inceperea lucririlor pin6 la fmisarea acestora,
Antreprenorul convoaci comisia de primire, сате impreuni си Beneficiarul, intocme*te ип raport а]

lucririlor efectuate de facto, stabile*te costul lucririlor carc trcbuic achitatc tinindu-sc cont de
avansul plitit materialele саге vor fi returnate (sau valoarea totali а acestora). тпcazul dat toate
achitirile reciproce trebuie efectuate termen de 5 zile bancare din momentul semn6rii actului de
vel ifhcal е.

10. SITUATII DE FORTAMAJORA

10.1 sunt eliberate de raspundere pentru neexecutarea partiali sau totali а obligatiilor
contractuale Тп cazul unei forte majore, care а apirut dupi momentul intririi fn vigoare а

prezentului contractului.
10.2 Prin ”forti majori” se inteleg evenimentele imprevizibile сате sint provocate de

fenomene ale naturii: cutremure de pimfnt, aluneciri de terenuri, incendii, seceti, vinturi puternice,
ploi torentiale, inundatii, geruri, inzipeziri *.а. sau circumstantesociale: revolutii, stiri beligerante,
blocade, greve, interdictia la nivel statal а importului sau exportului, epidemii *.a.m.d. Lista acestor

fenomene circumstanteпи poate fi exhaustivi.
Stabilirea evenimentelor са forti majori este determinati de З criterii:
а) evenimentele sint exceptionale;
Ь) evenimentele sint imprevizibile, ele nicidecum пи puteau fi cunoscute la semnarea

contractului;
с) evenimentele sfnt obiectiv de nepreintimpinat invincibile.
10.3.Existenta fortei majore о confirmi Certifrcatul emis de citre Camera de СотейIndustrie а Republicii Moldova.
Certi6catul trebuie si contini informatia necesari, care ar permite pirtilor si determine

caracterul fenomenelor sau circumstantelor apirute 1egitura lor cauzali си imposibilitatea
fndeplinirii partiale ori depline а obligatiilor contractuale.

10.4.Pirtile sunt obligate s6 se informeze reciproc despre faptul aparitiei circumstantelor
neprevizute.

10.5. Ре toati perioada de existen!i а circumstan!elorde fortamajori obliga!iile ambelor Pirti,
се decurg din prezentul Contract, vor fi suspendate.

10.6. Тпcaz de prelungire а circumstan!elor de for!aтајогй$i/sau а consecintelor lor mai mult
de 2 luni, Contractul se considera reziliat си acordul bilateral al Pirtilor f7ri indeplinirea oriciror

altor formalititi, си excep!ia ajustirii reciproce а pli!ilor, conform pct. 9.2 din Contract.

11. DISPOZITII FINALE

11.1 .Contractul poate П modificat printr-un acord aditional.
11,2. Prezentul Contract va intra Япvigoare la data semnarii lui de catre Pirti, ramanand in

vigoare рапаla data executirii tuturor obligatiilor се decurg din Contract.
11.З. Actele enumerate Тпcapitolul З а prezentului contract пи pot fi modificate, multiplicate

sau folosite си alti destinatiedecit си destinatia indicati Япcontract.
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11.4. Toati informatia pus6 la dispozi!ia Antreprenorului de citre Beneficiar, vice-versa,
inclusiv sistemele informationale, va considerati conf1dentiali пи va putea face obiectul

divulgirii, copierii sau utilizirii de citre cealalti Parte.
Pirtile vor fi responsabile de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijenta sa in

leg6tura си utilizarea improprie neautorizata а informatiei in posesia careia а intrat.
11.5. Nici ипа dintre Pirti пи are dreptul si noveze prezentul Contract sau si cesioneze

drepturile de care se bucura Тп temeiul prezentului Contract sau si transmiti obligatiile се fi
incumbi Япtemeiul prezentului Contract firi aprobarea prealabili а celeilalte Pirti.

11.6. Toate апехе1е la prezentul contract reprezilltai рйтЏintegrante ale acestuia ntunai

sunt semnate de ambele Pdrti.
11.7. Prezentul Contract este intocmit Тп2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare

раг
[е.

12. ADRESELE JURIDICE RECHIZI'I'ELE BANCARE

ANTREPRENOR

F.P.C. ”VALIS” S.R.L
sediul: тип.Вй1Џ, str. Lvov, 1

cod 6scal: 1002602003439,
TVA: 1200204

IBAN: MD45V12224000011 ООО18MDL
В.С. ”Victoriabank” S.A. flliala Nr.1 тип. Bil!i
VICBMD2X740
tel: О (231) 8-81-50; 8-81-51
fax: О (231) 8-81-50
e-mail: srlvalis@yahoo.com

BENEFICIAR

S.R.L. „MOLDSAVPRIW'
sediul: mun.Chi>in6u ,str.Albipara, 82/8, ap.(of) 91
cod f1scal: 1009607001277
ГВАТЧ:MD80AG000000022512369757
В.С. ”Moldova Agroindbank” S.A. flliala Miron Costin
Business Centru or.Chi}iniu
AGRNMD2X437
cod TVA: 0609027
тоЬ: О (788) 99999

e-mail: contact@colass.md

Director

Digitally signed by Herdic Vasile

Rcason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Herdic Vasile
Administrator
Slivinschi Andrei
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CONTRACT DE ANTREPRIZAN2 5/25

21 ianuaric 2025 тип. B61ti

F.P.C. ”VALIS” S.R.L, numita in continuare „Antreprenor”, in persoana directorului
d-lui Herdic Vasile, care activeaza in baza statutului, ре de о parte,

„RUSNAC-MOLDAQUA” SRL, numita continuare „Beneficiar”, Тп persoana
administratorului d-lui Reyovoi Evgheni, сате activeazi in baza Statutului, ре.de alti parte,
numitc impreuna „Pirti”, аи incheiat prezentul contract си privire la urmatoarele.

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute, Тпconformitate си proiectul de execu!ielucririle
de construc!ie-montaj а retelelor de canalizare exterioara (REC С1 СЗ) ре obiectul „ Lucriri
de constructie-monta а retelelor de canalizare exterioari in s.Gura Ciinarului, r-l Floresti”,
in continuare numite ” Lucriri”, iar Benef1ciarul se obliga sareceptioneze lucrarile sapliteasca
pretul convenit, conform prevederilor prezentului contract.

1.2. Lucrarile in baza prezentului Contract vor f1 executate din materialele
Antreprenorului. Costul materialelor, pieselor, manoperei, utilajului, instrumentelor, transportului
utilit6!ilor necesare pentru indeplinirea lucrarilor sunt incluse in pretul lucrarilor (Deviz), indicat

Тпprezentul Contract.
Antreprenorul se obliga sa achizitioneze sa utilizeze pentru executarea lucrarilor doar

materiale calitative, се corespund standardelor aplicabile de calitate Япconstruc!ii.
.З. Toate lucrarile trebuie sa corespundi cerin!elor standardelor de construc!ie conform

legisla!iei си privire la acest tip de lucriri, precum normelor sanitare RepubliciiMoldova.

2.VALOAREA CONTRACTULUI $1 MODUL DE ACHITARE

2.1. Pretul lucrarilor este stabilit Япdevizul local la contractul de antrepriza, aprobat de parti.
Devizul local poate П modiflcat de catre parli daci apare necesitatea efectu6rii unor lucrari
suplimentare sau excluderea acestora din devizele locale.

2.2. Suma lucrarilor constituie 45.992,32 lei (Patruzeci cinci mii поийsute nouizeci
doi lei 32 bani), conform devizului local anexat la contractul de antrepriza.

2.3. Benef1ciarul achiti lucririle executate, dupa сит urmeaza:
- 500/0 din valoarea lucririlor, fn calitate de avans;
- fn termen de 10 zile din momentul semnirii firi obiectii а procesului verbal de

recep!ie а lucririlor executate.
2.4. Antreprenorul va emite facturi f1scale Benef1ciarului Яп termen de 5 (cinci) zile dupa

semnarea de citre Beneflciar а Proceselor-verbale de receptie а lucrarilor executate.
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З. DREPTURILE Я OBLIGATIILE PARTILOR

А. DREPTURILE Я OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI:3.1. Si execute lucrarile Тп conformitate си documentatia de proiect, devizul de cheltuieli,
standardele, normele in vigoare indicatiile Benef1ciarului;

3.2. Si informeze Benef1ciarul despre necesitatea executirii unor lucrari suplimentare
neprevazute de prezentul contract sa coordoneze Тп scris си acesta caracterul, volumul, pretul

termenii de executare а acestor lucrari.
3.3. S6 utilizeze rationalmaterialele resursele Benef1ciarului, in cazul cind sunt pu.se la

dispozi!ie de catre acesta.

3.4. „Sai informeze. Beneficiarul despre faptul са executarea md1cat1110racestu1a sau cahtatea
materialelor (Beneflciarului) folosite ameninta trainicia, validitatea or utilitatea lucr6rilor executatc
sau despre ori*ice alte situatii care pot duce la diminuarea tr6iniciei, calit!ii sau utilitatii lucrarilor
executate.

3.5. Ре parcursul executiei lucrarilor (precum Тпperioada executarii lucrarulor de remediere
а neajunsurilor), Antreprenorul este singurul raspunzator pentru implementarea si respectarea de

catre personalul propriu sau subcontractat а prevederilor legale referitoare la protec!ia, securitatea

sanatatea Тп типсй. Astfel, Antreprenorul isi asuma responsabilitatea realizarii, aplicarii si

respectarii, conform legislatiei in vigoare, а masurilor organizatorice si tehnice de protectie а
muncii si sinitatii Тп типсй, referitoare la activitatea desfasurata ре teritoriul Beneflciarului de
reprezentantii sau colaboratorii sai sau subcontractati, ре intreaga durata а acestei activitati.
Inregistrarea, declararea, precum si organizarea cercetarii accidentelor de типса suferite de
reprezentantii si colaboratorii Antreprenorului sau cei ai companiilor subcontractate ре teritoriul
Beneflciarului sunt obligatii exclusive ale Antreprenorului. Antreprenorul asigur6 personalul siu си
accesorii de protectie de а impune utilizarea obligatorie а acestora Япperioada de executie а
lucrarilor.

3.6. Si asigure integritatea materialelor constructiilorре sectorul sau de lucru.
3.7.Si indeplinesca, Тп termenele stabilite de Pir!i din cont propriu, remedierea

neajunsurilor, constatate prin actele de inspeclie sau prin documentele de receptie а lucrarilor.
3.8. Perfectarea documenta!ieinecesare Япconformitate си legisla!ia Япvigoare, pentru darea in

exploatare а obiectului fmisat.
3.9. Si ”BENEFICIARUL” despre data fmisarii lucrarilor de construc!ie-montaj,

in scopul convocirii comisiei de receptie а obiectului fmisat.
З.10. Ре parcursul executiei lucrarilor (precum Япperioada executrii lucrirulor de

remediere а neajunsurilor) Antreprenorul este obligat de а lua toate masurile rezonabile necesare
pentru а evita orice радиЬйsau neajuns provocate persoanelor, propriet(ilor private/publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

3.11. тпtimpul desfi}urariilucririlor saтепппйciile de acces libere, iar la terminarea

lucrarilor, sa evacueze de la locul unde а executat lucririle, toate utilajele, surplusurile de materiale,
de>eurile lucrarile provizorii.

З.12. Lucrarile, care devin ascunse, пи vor й acoperite fira aprobarea reprezentantului
Benef1ciarului, Antreprenorul asigurand posibilitatea Benef1ciarului sa examineze

urmareasca orice Lucrare care urmeaza sa Пе ascunsa.

В. DREPTURILE Я OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:
3.13. Si achite receplioneze Тпtermenul stabilit lucrarile executate de Antreprenor.
3.14. Si semneze procesul verbal de receptie а lucrarilor Тп cazul cind acestea corespund

documena!ieitehnice sunt executate calitativ.
3.15, Benef1ciarul este Тпdrept sa efectuieze Тпorice moment controlul executarii lucrarilor.
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3.16. Si solicite Antreprenorului in timpul executarii lucrarilor, Тпscris, modifcarea
intr-un termen rezonabil а lucrarilor executate necalitativ.

4.TERMENUL EXECUTARII LUCRARILOR

4.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de construc!ie-montaj previzute la pct. 1.1. al
prezentului contract, pentru о de 10 (zece) zile calendaristice.

4.2, Antreprenorul va incepe executatea lucrarilor de constructie-montaj ре obiectul
nominalizat, dupa transmiterea de catre BeneEciar а yntierului de constructie, documenta!ieide
proiect coordonate си toate ln.stan!ele, transmiterea permisului de executare а lucrarilor de
terasament.

4.3. Daca in procesul executarii lucrarilor intervin modificari la solicitarea Beneficiarului
апите in се prive*te volumul lucrarilor, noul termen se stabile*tein forma scrisa trebuie s6

corespund6 си lermenul necesar penlru executarea lucrarilor modiflcarilor de proiect.

5. RECEPTIA LUCRARILOR

5.1. Acceptarea lucrarilor se efectuiaza prin semnarea proceselor-verbale de recep!ie.
Procesele-verbale de receptie, semnate de parti conf1rma indeplinirea de catre „Antreprenor” а
obligatiunilor sale contractuale $i servesc drept temei pentru achitarea valorii acestora.

5.2. Procesul-verbal de receptie а lucrarilor executate se semneazi Тп cazul corespunderii
lucr6rilor executate/}i sau materialelor utilizate си devizul de cheltuieli, proiectul de execu!ie,

precum prevederilor normelor, regulilor Япconstructii.
5.3. тпcazul in care, lucr6rile executate пи vor corespunde cerin!elor BeneEciarului

normelor tehnice aplicabile Тпconstruc!ii (referitor la calitate, rezisten!i, utilitate, etc), Benef1ciarul
este Тп drept sa refuze semnarea procesului-verbal de recep!ie а lucrarilor sa refuze achitarea
valoarii acestora.

5.4, Тпcazul Тпcare Benef1ciarul va constata careva abateri de executare de la proiect, devizul
de cheltuieli, а normelor а cerin!elor legale Япdomeniul construc!iei, sau а altor abateri, care pot

inf1uen!a calitatea lucrarilor sau f1nisarea lucrarilor Яп termenii prevazu!i de prezentul contract,
Antreprenorul este obligat conform legislatiei Яп vigoare sa remedieze toate obiectiile
Beneflciarului, Тпtermenul agreat de P6rtisau, daca termenul пи este agreat, Тпtermen rezonabil.

5.5. Pina la semnarea procesului-verbal de receptie, Antreprenorul poarta riscul distrugerii
(inclusiv fortuite) rezultatului lucrarilor sau distrugerii materialelor/utilajului.

6. RASPUNDEREA PARTILOR

6.1. Partea care indepline*te obligatiile contractuale in mod necorespunzator trebuie sa
compenseze celeilalte parti, la cerintaultimei, cheltuielile pierderile suferite justifrate.

6.2. Тпcazul neachitirii lucririlor executate Тп termenul stabilit Benef1ciarul achita о
penalitate de 0,5% din suma neachitata, pentru f1ecare zi calendaristica restanti.

6.3. Pentru incilcarea termenelor de executare а lucrarilor, Antreprenorul achita penalitate Тп
marime de 0,50/0 din valoarea totali contractuala а lucrT•ilor, pentru f1ecare zi calendaristica

restanta.
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6.4. Plata penalitatilor precum compensarea prejudiciilor, пи elibereaza par!ile de
executarea obligaliilor contractuale asumate.

6.5. Fiecare Parte se апа de drept Тпintarziere си privire la executarea obligatiilor prevazute in

acest contract, prin simpla implinire а termenelor stabilite pentru executarea obligatiilor.

6.6. Toate sanc!iunile conform prezentului Contract se aplica la latitudinea Pir!ilor.

6.7. P6rtile convin mod expres сб, totalul penalit6!ilor pentru intarziere Тп decontare, пи
poate depi*i cuantumul sumei (datoriei) asupra cireia sunt calculate.

6.8. Antreprenorul raspunde exclusiv si nelimitat, atat fata de Beneflciar, cit si fata de terti,

penlru calilatea lucrarilor efectuate malerialelor folosite.
6.9. Daca Тпlcgatura си exccutarea lucrarilor Antreprenorul va produce о daun6 unei terte

par!i, Antreprenorul rispunde pentru aceasta conform prevederilor legale. Benef1ciarul пи va f1

responsabil pentru nici ип fel de daune interese, compensatii plitibile conform prevederilor

Antreprenorului sau unei terte persoane, cauzat inclusiv de nerespectarea de catre Antreprenor а
normelor aplicabile а securitatii sanatatiiТптипсй.

7. TERMENUL DE GARANTE SI GARANTIA САЫТАТП
7,1.Pentru lucrarile executate, Antreprenorul acordi ип termen de garantie de З (trei) ani,

calculati din data semnarii procesului verbal de receptie а lucrarilor.
7.2. Daca in perioada garantiei se depisteaza careva defecte aparute Зп urma executarii

necalitative а lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa le inliture din cont propriu, Тп termenii
stabiliti impreuni си Benef1ciarul. Pentru frxarea defectelor, stabilirea ordinii termenelor de
in16turare а acestora, Antreprenorul este obligat sa delege ип reprezentant al sauТпcel mult З zile de
la data primirii notif1carii in scris de la Benef1ciar.

7.3. Тпcazul refuzului de catre Antreprenor de а intocmi sau semna actul defectelor depistate,
Benef1ciarul intocme*te ип act corespunzator solicita efectuareaunei expertize cali6cate numita
din cont propriu. Тпcazul stabilirii vinovatiei Antreprenorului in defectele depistate, ultimul este
obligat si compenseze cheltuielile Beneflciarului pentru efectuarea expertizei.

7.4. тпcazul refuzului Antreprenorului de а 1nlitura defectele depistate, Benefrciarul, си
conditia notifcirii Яп prealabil а Antreprenorului,este in drept, de а alege о alta companie de
antrepriza pentru in16turarea defectelor din contulAntreprenorului.

8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Litigiile, neclaritatile fntrebarile aparute intre parti se solutioneazaре calea tratativelor
intre acestea.

8.2. тпcazul Тп care partilc пи аи ajuns la ип numitor сотип Яп scopul solutionarii
divergentilor aparute partile sint in drept sa solutioneze litigiul prin intermediul Instantei de
Judecata.

8.3. тпcazul litigiilor aparute referitor la calitatea, cantitatea materialelor, procedura de

veriflcare, corectitudinea testirii, utilajul de constructiefolosit, partea interesata, este Япdrept sa
numeasci expertiza. Costul expertizei este acoperit de partea interesata, си exceptia cazului cind
aceasta va demonstra incilcarea clauzelor contractuale de catre partea opusa. In situa!ia data, costul

expertizei va П achitat de partea vinovata.
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9. REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1. partile pot rezilia contractul de сотип acord, dupa notifcarea in scris а partii opuse си
cel рипп10 (zece) zile inainte, Тпcazul posed6rii probelor, сй ипа din parti пи are capacitatea de а-

onora obliga!iile asumate.
9.2. In cazul rezilierii contractului dupa inceperea lucrarilor pina la Enisarea acestora,

Antreprenorul convoacacomisia de primire, care impreuna си Benef1ciarul, intocme*te ип raport al
lucrarilor efectuate de facto, stabile;te costul lucrarilor care trebuie achitate !inindu-se cont de
avansul p16tit materialele сате vor f1 returnate (sau valoarea totala а acestora). Тпcazul dat toate

achitarile reciproce trebuie efectuate Япtermen de 5 zile bancare din momentul semnarii actului de
verificare

10. SITUATII DE FORTA MAJORA

10.1.Pirtile sunt eliberate de raspundere pentru neexecutarea partia16 sau totali а obligatiilor
contractuale Тп cazul unei forp majore, сате а aparut dupa momentul intrarii Тп vigoare а

prezentului contractului.
10.2 Prin ”forta тајой”se inteleg evenimentele imprevizibile care sint provocate de

fenomene ale naturii: cutremure de pamint, alunecari de terenuri, incendii, seceta, vinturi puternice,
ploi torentiale, inundatii, geruri, inzapeziri *.а. sau circumstante sociale: revolutii, stari beligerante,
blocade, greve, interdictiala nivel statal а importului sau exportului, epidemii *.a.m.d.Lista acestor
fenomene circumstan!eпи poate f1 exhaustivi.

Stabilirea evenimentelor са forta majora este determinata de З criterii:
а) evenimentele sint exceptionale;
Ь) evenimentele sint imprevizibile, ele nicidecum пи puteau й cunoscute la semnarea

contractului;
с) evenimentele sint obiectiv de nepreintimpinat invincibile.
10.3.Existenta fortei majore о confn•ma Certif1catul emis de catre Camera de Сотей

Industrie а Republicii Moldova.
Certifcatul trebuie sa соп$пйinformatia necesara, care ar permite partilor sa determine

caracterul fenomenelor sau circumstantelor aparute legitura lor cauza16 си imposibilitatea
indeplinirii partiale ori depline а obligatiilor contractuale.

10.4.Pirtile sunt obligate sa se informeze reciproc despre faptul aparitiei circumstantelor
neprevazute.

10.5. Ре toata perioada de existen!i а circumstan!elorde for!amajoraobligatiile ambelor Pir!i,
се decurg din prezentul Contract, vor suspendate.

10.6. тпcaz de prelungire а circumstan!elorde fortamajora*i/sau а consecintelor lor mai mult
de 2 luni, Contractul se considera reziliat си acordul bilateral al Pirtilor indeplinirea oriciror
altor formalitati, си excep!ia ajustirii reciproce а pli!ilor, conform pct. 9.2 din Contract.

11. DISPOZITII FINALE

11.1 .Contractul poate й modiflcat printr-un acord adilional.
11.2. Prezentul Contract va intra Тпvigoare la data semnarii lui de catre Pir!i, ramanand Тп

vigoare рдпйla data executirii tuturor obligatiilor се decurg din Contract.
11.3. Actele enumerate Япcapitolul З а prezentului contract пи pot f1 modif1cate, multiplicate

sau folosite си alta destinatiedecit си destinatia indicata Тпcontract.
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11.4. Тоат informatia pusa la dispozitia Antreprenorului de catre Benef1ciar, $i vice-versa,
inclusiv sistemele informationale, va f1 considerata conf1dentia16 пи va putea face obiectul
divulgarii, copierii sau utilizirii de citre cealalta Parte.

par!ile vor f1 responsabile de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijenta sa in

legatura си utilizarea improprie neautorizati а informatieiТпposesia careia а intrat.
11.5. Nici ипа dintre Pirti пи are dreptul noveze prezentul Contract sau si cesioneze

drepturile. dc carc sc buc.urn Япtcmciul prczcntului Contract sau transmitli obligatiilc сс ii
incumbi in temeiul prezentului Contract fira aprobarea prealabili а celeilalte Рйт•п.

11.6. Toate anexele la prezentul contract reprezint6 p6rti integrante alc accstuia numai dac6
sunt semnate de ambele parti.

11.7. Prezentul Contract este intocmit Тп2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru f1ecare

parte.

12. ADRESELE JURIDICE Я RECHIZITELE BANCARE

ANTREPRENOR

F.P.C. “VALIS” S.R.L
sediul: mun.B61ti, str. Lvov, 1

cod f1scal: 1002602003439,
cod TVA: 1200204
IBAN: MD45V1222400001100018MDL
В.С. ”Victoriabank” S.A. f11iala Nr.1 тип.
VICBMD2X740
tel: О (231) 8-81-50; 8-81-51
fax: О (231) 8-81-50
e-mail: srlvalis@yahoo.com

BENEFICIAR

„RUSNAC-MOLDAQUA” SRL

sediul: r-l Flore*ti, s.Gura C6inarului
cod f1scal: 1002602005204
IBAN: MD54M02224ASV80801637100
В.С ”Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” S.A.

DiregtQE„
MOLDOV

s.RL.

Уфаво20фЬсо*;,

40Duc в

Herdic Vasile

МОВВМЈ)22
cod TVA: 7800067
tel: О (250) 4-05-55

4-00-00

0. fLJRE.$t1

0+7

Administ Д

•Ч?ћАСО

e?covoiEvgheni
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ТаDocumenta!ia standard

пт. 69 din 07 mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 83
privind achizitia prin NEGOCIERE FARA PUBLICARE

„
03 ' aprilie 2025

1. PARTF,A GENERALA
(OBI,IGATORIU)

(шпшпс1рни, 01d*)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat Тпurma procedurii de achizi!ie пт. 10/2025 din data 28.03.2025
fntre Primiria тип. Bilti, си sediul Тптип. Bilti. Piata Independentei, 1, telefon: (231) 2-45-
21, fax: (231) 2-45-21, e-mail: primaria@balti.md, IDNO: 1007601003161, reprezentat prin

Primar al тип. Bilti Alexandr Petkov Тпcalitate de Benefciar, ре de о parte,

F.P.C. Valis” S.R.L., си sediul тип. Bilti, Lvov. 1, telefon: (231) 8-81-50, (231) 8-81-51,
fax: (231) 8-81-50, e-mail: srlvalis@vahoo.com,IDNO: 1002602003439, Extras din registrul de
stat al persoanelor juridice пт. 168285 din 17.02.2025, reprezentat prin Administrator Vasile

Herdic, Тпcalitate de Antreprenor general, реde alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligi si execute lucrarile de „Schimbarea unui sector de canalizare

avariat de ре str. kiev — str. Ј. Fucik din тип, ВйШ”, conform necesit6tilor PriT6riei тип.
Тпconfomitate си prevederile documenta!ieide deviz, си detaliile de ехесипе, precum си

normativele, standardele prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie а lucrarilor contractate — 1 luni, fnceputul lucririlor - Япtermen de 10 zile
din data inregistririi contractului la MF-TR Nord, dupi primirea ordinului de fncepere а executiei

asiguririi lucrului ritmic de citre benefciar-ordonatorul de credite.
2.2. Graf1cul de executie а lucririlor se va efectua conform specifcatiei din апеха la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate й prelungiti sau suspendati constrangerea activitatii se

datoreazi urmitoarelor cauze:

generate de Bene6ciar;
datoriti impedimentului care justif1c6 neexecutarea obliga!iei sau altei situatii extreme

neimputabi1e imprevizibile pentru Antreprenor;

inf1uentei factorilor climatici, саге duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor Тпasemenea condi!ii climaterice se va risfrange
asupra caliti!ii lucririlor;

calamit3ilor naturale recunoscute de autoritatea legali.
2.4. Confor-m dispozitiei scrise а Bene6ciarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau а



ипот pirti ale acestora ре о durati Тпmodul Тпcare Beneflciarul consideri necesar. Ре timpul
suspendirii, Antreprenorul va proteja conserva lucririle in mod corespunzitor, assaсит va
dispune Benef1ciarul. Cheltuielile suplimentare generate Тп urma sistirii lucririlor suportate de

Antreprenor vor f1 plitite de catre Benefciar. Гпcazul sistarii lucrarilor sau а ипот pirti din ele, din

initiativa Antreprenorului, acesta suporti ре timpul suspendirii toate cheltuielile, privind
protejarea conservarea lucririlor си Ьипйdiligenti.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenoml va noti6ca Bene6ciarul сб sunt indeplinite conditiile
de receptiej solicit?md convocarea comisiei. In baza acestei notifrciri, Benef1ciarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.
2.6. tn baza documentelor de confirmare а е,хесиЏеЛ а constatarilor efectuate ре teren,

Bcnc6ciarul va aprccia daci sunt fntrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. Гп
cazul in care se constata сд sunt Iipsuri deflciente, acestea vor fi aduse la cuno*tinta remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se tennenele necesare pentru Enalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidirii tuturor lipsurilor deflcientelor, la о поид solicitare а Antreprenorului,
Bene6ciarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recep!ie va constata realizarea lucririlor
in conformitate си documentatia de executie, си reglement6rile in vigoare си clauzele din

contract. Гп functie de constatarile f7cute, Benef1ciarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate й йсий pentru pirti de constructiedistincte f1Zic funcvional.
2.7.Se indici termenul de garan!ie а lucririlor — 5 (cinci) ani.

З.VALOAREA LUCRARILOR Я MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucririlor inclusiv TVA, се reprezinti obiectul prezentului contract, este de
696 947 lei 63 bani (Sase sute nouizeci si sase mii noui sute patruzeci si sapte lei 63 bani).

vor fl efectuate prin transfer Япbaza facturilor Escale, dupi primirea proceselor —

verbale de receptie а lucririlor executate, semnate $ acceptate de citre Bene6ciar.

3.3. Beneflciaml va veri6ca procesele-verbale de receptie а lucrarilor executate Тпtermen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii Ћпа1е se va face imediat dupi verifcarea acceptarea situatiei de plata
deflnitive de catre Beneflciar. Daci veri6carea se prelunge;te din diferite motive, dar Япspecial
datoriti ипот eventuale litigii, contravaloarea lucririlor сате пи suntЯпlitigiu va й p16tit6 imediat.
3.5.Lucririle пи vor й considerate fmalizate рапаcand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor пи va fl semnat de comisia de receptie, care confn•mi сб lucririle аи fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de Ьипйexecutie se va restitui Antreprenorului in baza notif1cirii Benef1ciarului catre

agentul bancar. Noti6carea se ма face dupi semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea

lucririlor in cel mult 15 zile. Тпcazul receptiei си obiectii, garantia se va restitui Япcel mult 15 zile
dupi inliturarea acestora.

4. DREPTURILE $1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI Я ALE
BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor contractate se рипе de citre

Benef1ciar la dispozitia Antreprenorului in doui exemplare, Гпtermenele stabilite in contract, prin
grafcul general de realizare а lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si fmalizeze lucrarea Тпtermenele stabilite Тпcontract,
ре proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de



executie prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obliga!ia de а supraveghea lucrarile, de а asigura for!a de типсй,
materialele, instala!iile, echipamentele toate celelalte obiecte Пе de natur6 provizorie, Пе
defmitive cerute de $ pentru contract, in misura in сате necesitatea asigurarii acestora este

previzuta 111 contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatiapusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:
ип exemplar тйтДпеla dispozitia Antreprenorului, iar altul va П !inut de citre acesta la dispozitie

pentru con.sultare de c.itre. Agen!ia pentru Supravegherea Tehnici, precum de citre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verif1chrile calculelor, caietele de masurari (ataymentele) alte
documente, ре сате BenefcialTll sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca sunt cerute de

subantreprenorul proiectant, vor П puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.
4.6. 0ferta adjudecati face parte integranti din contract. Еа trebuie sa f1e corecti completi.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract toate operatiunile pentru terminarea
intretinereacorespunzitoare. а lucririlor

4.7. Daca Benef1ciarul пи emite in timp util dispozitii suplimentare сате si contini instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va noti6ca Benef1ciarul prin scrisori, de cate

ori este posibil, са acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in des6*urarea lucrarilor.
Notifcarea va contine detaliile sau dispozitiile се se cer va specif1ca data la care acestea аи fost

necesare, precum intarzierile sau intreruperile се survin datorit6 lipsei acestor documente.
4.8. intreaga documenta!ie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fl pusi Та
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, firi plata, Тп termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin grafrcul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa ма fntretine toate lucririle, va asigura foqa de типсй, materialele,

utilajele de constructii obiectele си caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta
asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate ре *antier pentru procedeele
de executieutilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se апдајеайsi prezinte garantia de buni
executie а contractului, in cuantum de - % din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractanti elibereaz6/restituie garantia de Ьипйexeculie Antreprenorului dupi

semnarea procesului-verbal procesului-verbal la terminarea lucririlor cel mult 15 zile. In cazul
receptiei си obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi fnliturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garanvia de Ьипйexecutie dupa primirea scrisorii de

acceptare, dar пи mai t517iu de data incheierii contractului. Atat timp c6t el пи *i-a indeplinit

aceasti obligatiune, Benef1ciarul poate si retini garantia Antreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteazi сй, Таdata receptiei, lucrarea executata are calititile stipulate in

contract, corespunde reglementarilor tehnice пи este afectati de vicii саге аг diminua sau chiar
апи1а valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condi!iilor normale de folosire sau а celor

explicite Тпcontract.
4.14. La lucririle la care se fac fncerciri, se consideri calitatea probei atata timp cat

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Benefciarul are dreptul de а supraveghea desfi;urarea lucr6rilor Тп confomitate си

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati.Acestora li se va asigura accesul la
locul de типсй, in ateliere, depozite oriunde se desf6;oara activit6ti legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se рипйla dispozitie desenele documentatiade



executie pentru examinare. si i se dea toate limuririle, conditia f1ind са prin aceasta si пи se
dezv61uie infOrmaVia si пи fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daci contractul а fost sau пи
incheiat.
4.16. Bene6ciarul este autorizat si emiti dispozitiile ре care le consideri necesare executirii

lucririlor, си respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozi!iile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului dirigintelui de ;antier, си exceptia cazurilor in саге trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Benef1ciarului trebuie s6 i se comunice пите1е
dirigintelui de ;antier atestat tehnico-profesional, care va dirija execu!ia lucririlor va veriftca
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Daca ul consideli сдdispozi(iile Benenciarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea пи sc,ute.$te, de obligatia de а executa dispozitiile primite, Тп
afara cazului in сате ele contravin prevederilor legale. Daca рпп executarea d1spoziti110r

Bene6ciarului se creeazi diflcultiti in ехесипе, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
й suportate de Bene6ciar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin!i, c6ilor de circulatie limitelor pus
la dispozitia Antreprenorului, precum materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere а
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verifrcarea trasarii de citre BeneEciar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s6

protejeze si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
4.20. Ridicirile de teren, trasirile cotele de nivel, precum alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Benef1ciar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul

este obligat si verifrce documentele primite si in*tiinteze Beneficiarul си privire la erorile

inexactititile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasci toate rela!iile сате reglementeaz6 raporturile си
subantreprenorii este rispunzitor fati de Benefciar pentru respectarea de citre subantreprenorii
а prevederilor legale $i obliga!iunilor contractuale profesionale.
4.22. Ре parcursul executirii lucririlor, Benefciarul are dreptul sa dispuni япscris:

а) indepartarea de ре *antier а oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ си altele corespunzitoare;
с) indepirtarea sau refacerea oricarei lucriri sau pirti de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.
4.23. Гпcazul neexecutirii de catre Antreprenor а dispozitiilor din punctul 2.1 ., Benefciarul poate
opri lucririle, prin rezolu!iunea contractului, in conditiile legii, totodati Antreprenorul

compenseazi cheltuielile aferente suportate de Bene6ciar Тпlegitura си faptul neexecutirii.
4.24. In cazul Тпсате Тпtimpul executarii lucririlor, ре amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau *tiinlif1ce, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucririlor Япzona respectivi

si comunice Benef1ciarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. Тпtimpul desfi;uririi lucr6rilor, Antrepren01Tl are obligatia si mentina c6ile de acces libere,

sa retragi utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, de;euri lucr6ri provizorii de orice
fel, care пи sunt necesare, iar Таterminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de ре »antiertoate
utilajele de construc!ie, surplusurile de materiale, de*eurile lucririle provizorii.
4.26. Benef1ciarul trebuie si obtini, реpropria cheltuia16, toate avizele, autorizatiile aprobirile,
s6 pliteasci toate taxele necesare legate de execulia lucrarilor, precum pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot f1 afectate de executia lucr6rilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULU1



5,1. Pentru cazurile. cand urmeazi si Бе ficute modif1c6ri Та valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative си
incidenti in domeniul achizitiilor publice се reglementeazi modalititile de ajustare а valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL Я SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucririle, prevazute Яп contract, Яп termenele

stabilite prin graf1cul general de realizare а lucrarilor graficul de executie $i de о calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative prezentului contract.
6.2. In cazul in care par!ile din lucrarea се se contracteazi se executi suballtreplizai,
Antreprenorul trebu1e si prezinte, си ocazia ofartirii, lista subantreprenorilor lucririle ре сате
ace*tialc vor executa.

6.3. Ре parcursul ехесиЏе1 lucrarllor, Antreprenorul este ob[igat si comunice, la cererea
Benefciarului, datele de identif1care ale subantrcprcnorilor.
6.4. Angajarea forpi de типсй реbazi de acord пи este considerat6 obiectul unei subcontractiri.

7. FORTADE MVNcA
7.1. Antreprenorul $i subantreprenorii vor indeplini toate formaliti!ile necesare angajirii intregii
for!e de munci pentru executarea lucririlor contractate in conformitate си prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE Я EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor f1 de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmand а й supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Bene6ciarul се le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de типсй, instrumentele, utilajul materialele necesare pentru
examinarea, misurarea testarea lucrarilor.
8.2. Costul probelor fncercarilor va П suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut Тп
documenta!ie, in caz contrar cheltuielile vor Й suportate de Benef1ciar.
8.3. Probele neprevizute comandate de Benef1ciar pentru veri6carea unor lucriri sau materiale

puse Тп орегйvor й suportate de Antreprenor, daca se dovede*te сй materialele пи sunt
corespunzator calitative sau manopera пи este in conformitate си prevederile contractului. Тпcaz
contrar, Benef1cialMl va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Bene6ciarul, proiectantul sau orice a1t6 persoani autorizat6 de ace$ia аи acces tot timpul la
lucr6ri ре santier Тп locurile unde se pregite;te lucrarea, Тпdepozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucririle care devin ascunse пи vor f1 acoperite aprobarea responsabilului tehnic atestat
dupi caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora examineze si

urmareasci orice lucrare сате urmeazi si беascuns6. Antreprenorul va апип!аresponsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile clidirii, sunt gata pentru а f1

examinate. Responsabilul tehnic atestat proiectantul vor participa la examinarea $ misurarea
lucririlor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Bene6ciarului уа
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul. se constati сд lucririle аи fost de
calitate corespunzitoare realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
*i/sau repararea vor suportate de Bene6ciar, Тпcaz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilititi, precum cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de citre Antreprenor. Гп cazul mai multor antreprenori, costurile se suport6



proportional de catre ace*tia.
8.8. Lucririle executate de Antreprenor Тп afara celor previzute Тп contract sau firi dispozitia
Bene6ciarului, precum cele care пи respect6 prevederile contractului, fira а exista Тпacest sens
о dispozitie expresi а Bene6ciarului, пи vor б plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inEture aceste lucrari, Тп termenul stabilit си Beneflciarul. De asemenea, el rispunde in fa!a
Bene6ciarului de toate pagubele ре care le-a provocat acestuia. Lucr6rile respective vor f1 p16tite

Antreprenorului numai daca se dovedesc а Ћ necesare se presupune сд ele corespund vointei
Bene6c.iarului, in care. саа vor fi notificate imediat
8.9. Lucririle de pregitire incep Тпmaxim 10 zile de Таsemnarea inregistrarea contractului Тп
modu[ corespunzator primirea ordinulu1 de

9. PERIOADA DE GARANTIE $1 REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garan!ie pentru lucrari este de 5 (cinci) ani.
9.2. Pcrioada de garantic inccpc de la data receptiei la terminarea lucririlor рапаla expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul аге obligatia са in perioada de garantie si in16ture toate defec!iunile се de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, urma unei notif1c6ri transmise de citre

Benef1ciar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Pirtile poarti rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare а

prev6zute de prezentul contract in conformitate си legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dac6 in leg6turi си executarea lucrarilor de constructii se produce о dauni unui tert, pirtile
contractante rispund solidar, confom prevederilor 1egale. Pentru stabilirea intre pirti а

cuantumului rispunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie а f1ec6rui

partener in producerea acesteia, dac6 Тпclauzele contractuale пи s-a prev6zut altfel.
10.3. Membrii asocierii pistreazi individualitatea са subiecti de drept, 1nsi sunt obliga!i s6

rispundi solidar fa!6 de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire а obliga!iilor
contractuale.
10.4. Dac6 prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare а unei misuri dispuse de benefciar in

forma in care а fost aplicati, atunci acesta poarta singur rispunderea, numai daca Antreprenorul l-a

fn*tiintat Тпprealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau а retelelor de utilititi, а terenurilor 1imitrofe prin
depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum са urmare а ипот ingridiri sau limitiri
din proprie vini.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate dotirile ре care 1е ате la dispozitie
impotriva degradirii fulturilor рдпйla predarea lucririlor citre Bene6ciar. El trebuie si ia
misuri de protectie contra degradirii lucririi datoriti actiunilor atmosferice а apei sa
indepirteze zipada gheata.

10,7. Dac6 nerespectarea de c6tre Antreprenorul а prevederilor oricarui regulament sau hotirari ale

autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, care аи
caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaca радиЬеpentru Benef1ciar, acesta va fl
despagubit de AntreprenorЯпmirimea sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite preten!ii privind despigubirea pentru daunele



intervenite сате pot й dovedite.
10.9. Daci intarzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre p6r!ile contractante, partea
culpabili ма pliti celeilalte pirti penalizari }i/sau despigubiri in cuantum 0,1% din valoarea
lucrarilor rimasede executat/neonoratepentru f1ecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanti

Тпmomentul in сате partea inculpi а intrat in intarziere.
10.10. Benefciarul пи va responsabil pentru nici ип fel de daune-interese, compensa!ii plitibile
conform prevederilor legale, Япprivin!a sau са urmare а unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, си exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Benef1ciarului, а agentilor sau а angajatilor acestora.

Ш. 1. Antreprenorul subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligavillor
contractualc.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. in cazul litigiilor privind calitatea proprietatile materialelor de constructie, procedurile de

veri6care, corectitudinea efectuirii probelor, а utilajelor de constructie folosite, f1ecare parte poate,

dupi о prealabili а ce1ei1alte p6rti, si ceari efectuarea ипот cercetiri de c6tre о institutie
publici de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suporti partea а cirei си1рйа fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate сеге rezolutiunea contractului, daca:

а) Bene6ciarul nu-*i indepline*te о obligatie care este Тп sarcina sa prin aceasta рипе
Antreprenorul in situatia de а пи putea executa 1ucrarea;

Ь) Beneflciarul пи onoreazi о plati scadentimai mult de З luni;
с) Benef1ciarul notifrca antreprenorul сбdin motive neprevizute datoriti unor conjuncturi

economice este Тпimposibilitate de а continua indeplinirea obligiunilor contractuale.

12.2. Benef1ciarul poate cere rezolu!iunea contractului, dac6:
а) Antreprenorul se аПй in incapacitate de plati, lichidare sau bunurile acestuia sunt

subsechestru;
Ь) Antreprenorul пи incepe lucririle f7ra s6 aibi ип motiv justi6cat sau пи reia lucririle

suspendate, in termen rezonabil de Таprimirea dispozitiei scrise de refncepere а lucr6rilor;
с) Antreprenorul пи а indepirtat materialele necorespunzitoare de ре ;antier sau пи а ref7cut

о lucrare Тпtermenul stabilit de citre beneflciar;
d) Benef1ciarul notif1ci antreprenorul сд din motive neprevizute datoriti unor conjuncturi

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideri rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte pirti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 $i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Benef1ciarul, caz de rezolu!iunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi calitativi а lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data

rezolu!iuniicontractului.
12.5. in cazul rezolu!iunii contractului, Bene6ciarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor lucririlor provizorii, duN care se vor stabili sumele care
urmeaz6 sa Теpliteasci Тпconformitate си prevederile contractului, precum daunele ре care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rez01vit contractul.
12.6. Dup6 rezolu!iunea contractului, Benefrciarul poate continua execu!ia lucr6rilor си respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri speci6ce de incetare а contractului de achizitii publice:



Bene6ciaml are dreptul de а rezolvi unilateral ип contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate а acestuia in ипа dintre urmitoarele situa!ii:
а) contractantul se аПа, la momentul atribuirii lui, Тпипа dintre situa!iile сате ar П determinat

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii пт. 131/2015 privind achizi!iile
publice;

Ь) contractul а ficut obiectul unei modif1cari substantialeсате necesita о поийprocedura de
achizi!ie public6 in conformitate си art. 76 al Legii пт. 131/2015 privind achizi!iile publice;

с) contractul пи ar П trebuit si Пе, atribuit contractantului re.spectiv, avand Тп vedere о

fncilcare gravi а obligatiilor се rezulti din Legea пт. 131/2015 priviind achizi!iile publice *i/sau
tratatele internationa[e, [а саге, Repubhca Moldova este parte, сате а fost constatata printr-o decuie
а unei instan!ejudecitore*ti na!ionalesau, dupi caz, interna!ionale.

13. DlSP0'ZI'l'Il FlNALE
13.1. Umitoarele documente vor й citite vor П interpretate са flind parte integranti а

prezentu1ui contract:
а) Devizele (Formularele 7,5,3);
Ь) Graflcul de executare а lucrarilor.

13.2. Documentele contractului vor й intocmite Тпlimba romani.
13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointi а] pir!ilor se consideri semnat la data
aplicirii ultimei semnituri de citre ипа dintre pir!i.
13.4. Pentru confn•marea celor men!ionate, pirtile аи semnatprezentul Contract Тпconformitate си
legislatia Republicii Moldova, la data anul indicate, f1ind valabil рдпйТа 31.12.2025 си
exceptia сар.9 din prezentul contract.

RECHIZITELE JURIDICE, PO$TALEЯ DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORULGENERAL
F.P.C. Valis” S.R.L.

Adresa ро$а1й: тип. str. Lvov,1
Telefon: (231) 8-81-50

E-mail: srlvalis@yahoo.com

Вапса:ВС ”VictoriaBank” S.A.
Cod bancar: VICBMD2X
IBAN: MD45V1222400001100018MDL
Cod f1scal: 1002602003439; TVA: 1200204

BENEFICIARUL
Primiria тип. Bilti

Adresa po*tali: тип. BilVi, str. Independen!ei, 1

Telefon/fax: (231) 2-45-21
E-mail: primaria@balti.md
Вапса:MF-TR Nord-Bilti
Cod bancar: TREZMD2X
IBAN:
МТЗТИГ)ААЗ1З 120КIО549АВ - 382 947,63 lei
MDlOTRPDAA313120D10549AC -314 ООО,ОО lei
Cod 6scal: 1007601003161

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR

Administrator

Digitally signedby Herdic Vasi1e
Date: 2025.04.03 13:56-50
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR

У. Herdic
Primarul
al тип. B61ti

Digitally signcd by Pctkov AlcxandI
Date: 2025.04.03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: M01dova S.
MOLDOVA EUROPEANA

Al. Petkov



Апеха пт. 1
la contractul nr. 83 din 03.04.2025

Speciticatia de pret а lucririlor

0biectul de achizi(iei: Schimbarea unui sector de canalizare avariat de ре str. kiev — str. Ј.
E'ucik din тип B61ti

d/o Denumirea lucririlor

2

Schimbarea unui sector de

canalizare avariat de ре str. kiev
— str. Ј. Fucik din тип. Bilti

(conform devizului local -

Formular Nr. З;5; 7 la contract)
Total

Cod
CPV

Cantitatea/
vol.

4

lucr.

Suma
(firi TVA),

lei
5

580 789,69

580 789,69

Suma
(си TVA),

lei

6

696 947,63

696 947,63

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

У. Herdic
Primarul
al тип. Bilti

BENEFICIAR

Al. PetkovAdministrator
Digitally signcd by Herdic Vasile
Date: 2025.04.03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Petkov Alexandr
Date: 2025.04.03 ЕЕ Т
Reason: MoldSign SignatuL.
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA
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