

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcție	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător și/sau executant	Numărul certificatului de atestare și data eliberării **
	1	2	3	4	5
1.	Șef secție turbine Gheorlan Dumitru	Studii tehnice de specialitate	28	1. Reparația capitală a turbinei cu abur nr. 3, 50 MW (tip DKUL 50-1) și a generatorului electric din cadrul CTE Progresu; 2. Reparația capitală a turbinei cu abur nr. 3 100 MW (tip VT 100-1) și a generatorului electric din cadrul CTE București SUD; 3. Reparația sistemului automat de reglare a turbinei cu abur nr. 3 100 MW (tip VT 100-1) din cadrul CTE București SUD; 4. Reparația turbinei cu abur 60 MW tip SKODA și instalațiilor auxiliare Centrala cu Ciclu Combinat din CTE Bucuresti VEST; 5. Repaletarea treptelor Nr. 26, 27, 30, 31 ale Rotorului de Medie Presiune turbinei cu abur de tip K-200-130-3 (LMZ) din cadrul ZAO Moldavskaya GRES; 6. Repararea treptei de reglare Nr. 1 al Rotorului de Înaltă Presiune cu înlocuirea aparatului directoriu al Cilindrului de Înaltă Presiune turbinei K-200-130-3 (LMZ) din cadrul ZAO Moldavskaya GRES	1. Nr. 50 din 13.06.1993
2.	Șef secție echipamente dinamice Bugai Vladislav	Studii tehnice de specialitate	30	1. Reparația capitală a turbinei cu abur nr. 3, 50 MW (tip DKUL 50-1) și a generatorului electric din cadrul CTE Progresu; 2. Reparația capitală a turbinei cu abur nr. 3 100 MW (tip VT 100-1) și a generatorului electric din cadrul CTE București SUD; 3. Reparația sistemului automat de reglare a turbinei cu abur nr. 3 100 MW (tip VT 100-1) din cadrul CTE București SUD; 4. Reparația turbinei cu abur 60 MW tip SKODA și instalațiilor auxiliare Centrala cu Ciclu Combinat din CTE Bucuresti VEST;	1. Nr. 11214-22 din 06.05.22; 2. Nr. 11211-22 din 06.05.22; 3. Nr. 11199-22 din 06.05.22; 4. Nr. 11216-22 din 06.05.22; 5. Nr. 11207-22 din 06.05.22; 6. Nr. 11203-22 din 06.05.22.

				5. Reparația curentă a turboagregatului de tip ПТ 80-130/13 bl. nr. 1 cu deschiderea cilindrului de înalta presiune, CET Sursa 1; 6. Reparația capitală a turbinei cu abur ПТ 80-130/13 bl. Nr. 2 cu deschiderea cilindrului de înaltă presiune, CET Sursa 1; 7. Reparația curentă a turbinei cu abur ПТ 80-130/13 bl. nr. 3, CET Sursa 1; 8. Înlocuirea conductei de aspirație a aburului din tijele supapei turbinei ПТ 80-130/13 bl. Nr. 2, CET Sursa 1; 9. Lucrări de reparație curentă a turbinei cu abur ПТ 80/130/13 nr. 1, CET Sursa 1; 10. Lucrări de reparație curentă a turbinei cu abur ПТ 80 - 130/13 al blocului energetic nr. 3, CET Sursa 1; 11. Lucrări de reparație curentă a turboagregatului ПТ 80-130/13 al blocului energetic nr. 2, CET Sursa 1; 12. Lucrări de reparație a lagărilor turbogeneratorului nr. 2, CET Sursa 1; 13. Reglarea și revizia vibrației a utilajului, CET Sursa 1; 14. Controlul metalului rotorului de înaltă presiune (PBД) a turbogeneratorului tip ПТ 80-130/13 nr.3 cu verificarea canalului axial, discurilor de implant PBД, inclusiv buzei, creste, găuri de descărcare, găuri semeambreiaj, galtele discurilor, șanțe termice, CET Sursa 1. 15. Reparația capitală a hidroagregatului Nr. 1; 16. Reparația capitală a hidroagregatului nr. 2; 17. Lucrări de fixare a paletelor hidroagregatului № 1; 18. Reparația capitală a hidroagregatului nr. 3; 19. Reparația capitală a hidroagregatului nr. 4; 20. Reparația hidroturbinei tip ПЛТ-20-В-390 a hidroagregatului Nr. 3.	
3.	Inginer reparație echipamente dinamice Deadic Gheorghe	Studii tehnice de specialitate	17	1. Reparația capitală a turbinei cu abur nr. 3, 50 MW (tip DKUL 50-1) și a generatorului electric din cadrul CTE Progresu; 2. Reparația capitală a turbinei cu abur nr. 3 100 MW (tip VT 100-1) și a generatorului electric din cadrul CTE București SUD;	1. Nr. 11215-22 din 06.05.22; 2. Nr. 11212-22 din 06.05.22; 3. Nr. 11200-22 din 06.05.22;

				3. Reparația sistemului automat de reglare a turbinei cu abur nr. 3 100 MW (tip VT 100-1) din cadrul CTE București SUD; 4. Reparația turbinei cu abur 60 MW tip SKODA și instalațiilor auxiliare Centrala cu Ciclu Combinat din CTE București VEST; 5. Repaletarea treptelor Nr. 26, 27, 30, 31 ale Rotorului de Medie Presiune turbinei cu abur de tip K-200-130-3 (LMZ) din cadrul ZAO Moldavskaya GRES; 6. Repararea trepte de reglare Nr. 1 al Rotorului de Întă Presiune cu înlocuirea aparatului directoriu al Cilindrului de Întă Presiune turbinei K-200-130-3 (LMZ) din cadrul ZAO Moldavskaya GRES; 7. Reparația curentă a turboagregatului de tip IIT 80-130/13 bl. nr. 1 cu deschiderea cilindrului de înalta presiune, CET Sursa 1; 8. Reparația capitală a turbinei cu abur IIT 80-130/13 bl. Nr. 2 cu deschiderea cilindrului de înalta presiune, CET Sursa 1; 9. Reparația curentă a turbinei cu abur IIT 80-130/13 bl. nr. 3, CET Sursa 1; 10. Înlocuirea conductei de aspirație a aburului din tije supapei turbinei IIT 80-130/13 bl. Nr. 2, CET Sursa 1; 11. Lucrări de reparație curentă a turbinei cu abur IIT 80/130/13 nr. 1, CET Sursa 1; 12. Lucrări de reparație curentă a turbinei cu abur IIT 80 - 130/13 al blocului energetic nr. 3, CET Sursa 1; 13. Lucrări de reparație curentă a turboagregatului IIT 80-130/13 al blocului energetic nr. 2, CET Sursa 1; 14. Lucrări de reparație a lagărilor turbogeneratorului nr. 2, CET Sursa 1; 15. Reglarea și revizia vibrației a utilajului, CET Sursa 1; 16. Controlul metalului rotorului de înalta presiune (PBД) a turbogeneratorului tip IIT 80-130/13 nr.3 cu verificarea canalului axial, discurilor de implant PBД, inclusiv buzei, creste, găuri de descărcare, găuri semeambreiaj, galtele discurilor, șanțe termice, CET Sursa 1. 17. Reparația capitală a hidroagregatului Nr. 1;	4. Nr. 11217-22 din 06.05.22; 5. Nr. 11208-22 din 06.05.22; 6. Nr. 11204-22 din 06.05.22.
--	--	--	--	--	--

				18. Reparația capitală a hidroagregatului nr. 2; 19. Lucrări de fixare a paletelor hidroagregatului № 1; 20. Reparația capitală a hidroagregatului nr. 3; 21. Reparația capitală a hidroagregatului nr. 4; 22. Reparația hidroturbinei tip ПЛ-20-В-390 a hidroagregatului Nr. 3.	
4.	Sef secție Safoșkin Iuri	Studii tehnice de specialitate	42	1. Lucrări pregătitoare pentru diagnosticarea tamburului cazanului de abur ТГМ-96Б bl. nr. 2; 2. Înlocuirea cotelor conductei principale de abur Ø377x45 mm (1 buc.) si Ø325x38 mm - 7 buc; 3. Lucrări de demontare și montare a racordurilor de ieșire/intrare CT Vest cu Ø820x9 și lungimea de 114 m și reparația rezervorului apei de adaos V=1000 m3 de la CT Vest; 4. Reparația curentă a cazanului ТГМ-96Б bl. nr. 1; 5. Înlocuirea camerei cu abur tronson А ("нитка А") și supapa principală de închidere a aburului (главная парозапорная задвижка - ГПЗ) tronson А.В ("нитки А.Б") a cazanului de tip ТГМ-96Б bl. nr. 2; 6. Reparația capitală a cazanului de tip ТГМ-96Б nr. 2; 7. Reparația curentă a cazanului de tip ТГМ-96Б nr. 3; 8. Lucrări pregătitoare pentru diagnosticarea utilajului КТЦ: curățirea metalului preîncălzitorului de înaltă presiune (подогреватель высокого давления - ПВД) nr. 5 bl. treptei nr. 3; 9. Înlocuirea cotelui conductei principale de abur treptei nr. 3 Ø 325x38мм – 1buc; 10. Înlocuirea conductei de drenaj de la preîncălzitorul de înaltă presiune (подогреватель высокого давления - ПВД) la dezaeratorul de alimentare cu apă (деаэратор питательной воды - ДВП); 11. Înlocuirea conductei de aspirație a aburului din tije supapei turbinei ПТ 80-130/13 bl. Nr. 2; 12. Lucrări de reparație curentă a cazanului ТГМ-96Б bl. Nr. 1; 13. Lucrări de reparație curentă a preîncălzitorului de aer regenerativ de tip ПВП-68 al cazanului ТГМ-96Б nr. 1; 14. Lucrări de reparație curentă a cazanului tip ТГМ-96Б al blocului energetic nr. 3; 15. Lucrări de reparații curente ПВП-68 a cazanului ТГМ-96Б al blocului energetic nr. 3;	1. Nr. 11213-22 din 06.05.22; 2. Nr. 11210-22 din 06.05.22; 3. Nr. 11198-22 din 06.05.22; 4. Nr. 11206-22 din 06.05.22; 5. Nr. 11202-22 din 06.05.22; 6. Nr. 266365 din 21.06.77.

				16. Reparație curentă a cazanului TGM-96Б al blocului energetic nr. 2; 17. Lucrări de schimbare a caloriferelor energetice CO 110-01 a cazanului energetic nr. 3; 18. Lucrări de diagnosticare pentru prelungirea duratei de funcționare a conductei principale de abur a blocului energetic nr. 3; 19. Lucrări de înlăturare a fisurii la ecranul vaporizator lateral compartimentului salin (partea dreaptă) al cazanului energetic nr. 1; 20. Lucrări de schimbare a caloriferelor energetice CO 110-01 a cazanului energetic nr. 3; 21. Lucrări de înlăturare a fisurii la ecranul vaporizator lateral compartimentului salin (partea stîngă) al cazanului energetic nr. 2; 22. Schimbarea țevilor instalației de reducere și răcire rapidă (БРОУ) a blocului energetic nr. 2 și nr. 3; 23. Verificarea și ajustarea sistemului de sprijin - suspensie a conductelor blocurilor energetice nr. 1, 2, 3 subordonate ISCTPSIC (conductele principale de abur, conductele apei de alimentare, conductele de abur pentru necesitățile proprii, conductele de abur pentru producere, conductele БРОУ); 24. Reconstrucția presgarniturii a preîncălzitoarelor de aer regenerativ (PBII- 68), schimbarea pachetelor cu presgarnitură. Reparația conductelor de aer-gaz ale cazanului TGM- 96Б nr. 3; 25. Lucrări de reparație capitală a cazanului IITBM - 100 nr. 3 cu demontarea/montarea a 192 semi-secții prefabricate ale pachetului convectiv; restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparația cazanului, CET Sursa 1; 26. Lucrări complexe de reparație din cadrul unității de producere Falesti (Reconstrucția circuitului termic; înlocuirea conductelor de cogenerare); 27. Confecționarea și schimbarea țevilor a cazanului E 1/6.	
5.	Lăcătuș mecanic Citulescu Gabi	Studii tehnice de specialitate	15	1. Reparația capitală a turbinei cu abur nr. 3, 50 MW (tip DKUL 50-1) și a generatorului electric din cadrul CTE Progresu;	1. Nr. 1636 din 13.10.1980
6.	Lăcătuș mecanic Mirea Doru Ionuț	Studii tehnice de specialitate	4	2. Reparația capitală a turbinei cu abur nr. 3 100 MW (tip VT 100-1) și a generatorului electric din cadrul CTE București SUD;	1. Nr. 316 din 21.11.2018

7.	Lăcătuș mecanic Vlad Gabriel	Studii tehnice de specialitate	5	3. Reparația sistemului automat de reglare a turbinei cu abur nr. 3 100 MW (tip VT 100-1) din cadrul CTE București SUD; 4. Reparația turbinei cu abur 60 MW tip SKODA și instalațiilor auxiliare Centrala cu Ciclu Combinat din CTE București VEST.	1. Nr. 242 din 28.03.2005
8.	Lăcătuș mecanic Văraru Robert	Studii tehnice de specialitate	5		1. Nr. 164 din 18.10.2016
9.	Lăcătuș mecanic Dragulin Cătălin	Studii tehnice de specialitate	15		1. Nr. 182/415 din 26.03.1992
10.	Lăcătuș mecanic Piștea Mihăiță	Studii tehnice de specialitate	36		1. Nr. 1/1 din 09.01.1985
11.	Lăcătuș mecanic Dragu Petre	Studii tehnice de specialitate	7		1. Nr. 704 din 08.11.1993
12.	Lăcătuș mecanic Andronescu Constantin	Studii tehnice de specialitate	15		1. Nr. 33 din 07.07.1982
13.	Lăcătuș mecanic Ababei Gheorghe	Studii tehnice de specialitate	30		1. 1138/1316 din 28.02.1986
14.	Lăcătuș mecanic Șindilă Eugen	Studii tehnice de specialitate	5		1. Nr. 471.2001 din 03.12.2001
15.	Lăcătuș mecanic Gutas Valentin	Studii tehnice de specialitate	5		1. Nr. 1051 din 16.03.2016
16.	Electrogazosudor Ionel Băjănar	Studii tehnice de specialitate	15	1. Rafinaria Petromidia- Prestarea de servicii de lacatuserie si sudura 2019; 2. Azomureș 2022 - lucrari de montaj si furnizare materiale proiect CHP Azomures 3. Rafinaria Petrotel Lukoil lucrari de mentenata si reparatii utilaje statice si dinamice(2019-2022); 4. Realizarea de lucrari de sudare a tevilor aferenteproiectului "dezvoltarea sistemului national de transport gaze naturale pe coridorul BRUA Faza I LOT 2 de la km 260 la km 290; 5. Reabilitare sistem sub presiune cazan abur nr.2 tip CR 1244-00 de 420t/h etapaIV: Executie lucrari de montaj/inlocuire subansamble sistem sub presiune (la Veolia Iasi);	1. Nr. 560933 din 16.03.2018; 2. Nr. 560935 din 16.03.2018; 3. Nr. 560937 din 16.03.2018; 4. Nr. 563420 din 21.12.2020. 5. Nr. 563422 din 21.12.2020. 6. Nr. 564109 din 26.07.2021.

				6. Înlocuire 4 bucati curbe pe circuitul abur viu - TA3 Cet Sud; 7. Inlocuire tronson de teava pe circuitul de abur viu aferent nod abur Cazan nr.3 din CTE Bucuresti Sud; 8. Inlocuire tevi ecran lateral dreapta si ecran lateral stanga, refacere izolatii termice si zidarie refractara cazan nr. 3; 9. Retehnologizarea de capacitati de productie a energiei termice in regim de vârf 100 Gcal/h în CTE BUCUREȘTI GROZAVEȘTI.	7. Nr. 564111 din 26.07.2021. 8. Nr. 564112 din 26.07.2021. 9. Nr. 564115 din 26.07.2021; 10. Nr. 564116 din 26.07.2021 11. Nr. 564118 din 26.07.2021. 12. Nr. 565360 din 03.11.2022. 13. Nr. 565368 din 03.11.2022. 14. Nr. 565365 din 03.11.2022.
17.	Electrogazosudor Gheorghe Cînjău	Studii tehnice de specialitate	5	1. Rafinaria Petromidia- Prestarea de servicii de lacatuserie si sudura 2019; 2. Azomureș 2022 - lucrari de montaj si furnizare materiale proiect CHP Azomures 3. Rafinaria Petrotel Lukoil lucrari de mentenanta si reparatii utilaje statice si dinamice(2019-2022); 4. Realizarea de lucrari de sudare a tevilor aferenteproiectului "dezvoltarea sistemului national de transport gaze naturale pe coridorul BRUA Faza I LOT 2 de la km 260 la km 290; 5. Reabilitare sistem sub presiune cazan abur nr.2 tip CR 1244-00 de 420t/h etapaIV: Executie lucrari de montaj/inlocuire subansamble sistem sub presiune (la Veolia Iasi); 6. Înlocuire 4 bucati curbe pe circuitul abur viu - TA3 Cet Sud; 7. Inlocuire tronson de teava pe circuitul de abur viu aferent nod abur Cazan nr.3 din CTE Bucuresti Sud; 8. Inlocuire tevi ecran lateral dreapta si ecran lateral stanga, refacere izolatii termice si zidarie refractara cazan nr. 3; 9. Retehnologizarea de capacitati de productie a energiei termice in regim de vârf 100 Gcal/h în CTE BUCUREȘTI GROZAVEȘTI	1. Nr. 563421 din 21.12.2020. 2. Nr. 563423 din 21.12.2020. 3. Nr. 561147 din 25.04.2018; 4. Nr. 564110 din 26.07.2021; 5. Nr. 564113 din 26.07.2021; 6. Nr. 564119 din 26.07.2021; 7. Nr. 564117 din 26.07.2021. 8. Nr. 565359 din 03.11.2022. 9. Nr. 565364 din 03.11.2022. 10. Nr. 565366 din 03.11.2022.
18.	Electrogazosudor Vasile Văraru	Studii tehnice de specialitate	13	1. Rafinaria Petromidia- Prestarea de servicii de lacatuserie si sudura 2019; 2. Azomureș 2022 - lucrari de montaj si furnizare materiale proiect CHP Azomures	1. Nr. 564114 din 26.07.2021; 2. Nr. 564108 din 26.07.2021.

				3. Rafinaria Petrotel Lukoil lucrari de mentenata si reparatii utilaje statice si dinamice(2019-2022); 4. Realizarea de lucrari de sudare a tevilor aferenteproiectului "dezvoltarea sistemului national de transport gaze naturale pe coridorul BRUA Faza I LOT 2 de la km 260 la km 290; 5. Reabilitare sistem sub presiune cazan abur nr.2 tip CR 1244-00 de 420t/h etapaIV: Executie lucrari de montaj/inlocuire subansamble sistem sub presiune (la Veolia Iasi); 6. Înlocuire 4 bucati curbe pe circuitul abur viu - TA3 Cet Sud; 7. Inlocuire tronson de teava pe circuitul de abur viu aferent nod abur Cazan nr.3 din CTE Bucuresti Sud; 8. Inlocuire tevi ecran lateral dreapta si ecran lateral stanga, refacere izolatii termice si zidarie refractara cazan nr. 3; 9. Retehnologizarea de capacitati de productie a energiei termice in regim de vârf 100 Gcal/h în CTE BUCUREȘTI GROZAVEȘTI	3. Nr. 565361 din 03.11.2022. 4. Nr. 565369 din 03.11.2022.
19.	Electrogazosudor Florin Jipa	Studii tehnice de specialitate	7	1. Rafinaria Petromidia- Prestarea de servicii de lacatuserie si sudura 2019; 2. Azomureș 2022 - lucrari de montaj si furnizare materiale proiect CHP Azomures 3. Rafinaria Petrotel Lukoil lucrari de mentenata si reparatii utilaje statice si dinamice(2019-2022); 4. Realizarea de lucrari de sudare a tevilor aferenteproiectului "dezvoltarea sistemului national de transport gaze naturale pe coridorul BRUA Faza I LOT 2 de la km 260 la km 290; 5. Reabilitare sistem sub presiune cazan abur nr.2 tip CR 1244-00 de 420t/h etapaIV: Executie lucrari de montaj/inlocuire subansamble sistem sub presiune (la Veolia Iasi); 6. Înlocuire 4 bucati curbe pe circuitul abur viu - TA3 Cet Sud; 7. Inlocuire tronson de teava pe circuitul de abur viu aferent nod abur Cazan nr.3 din CTE Bucuresti Sud; 8. Inlocuire tevi ecran lateral dreapta si ecran lateral stanga, refacere izolatii termice si zidarie refractara cazan nr. 3; 9. Retehnologizarea de capacitati de productie a energiei termice in regim de vârf 100 Gcal/h în CTE BUCUREȘTI GROZAVEȘTI	1. Nr. 565362 din 03.11.2022; 2. Nr. 565367 din 03.11.2022; 3. Nr. 565363 din 03.11.2022.
20.	Lăcătuș	Studii tehnice de specialitate	24	1. Lucrări pregătitoare pentru diagnosticarea tamburului cazanului de abur TTM-96B bl. nr. 2;	1. Nr. 270 din 23.12.2021;

	Botnarenco Mihail			2. Înlocuirea coturilor conductei principale de abur Ø377x45 mm (1 buc.) si Ø325x38 mm - 7 buc; 3. Lucrări de demontare și montare a racordurilor de ieșire/intrare CT Vest cu Ø820x9 și lungimea de 114 m și reparația rezervorului apei de adaos V=1000 m3 de la CT Vest; 4. Reparația curentă a cazanului ТГМ-96Б bl. nr. 1; 5. Înlocuirea camerei cu abur tronson А ("нитка А") și supapa principală de închidere a aburului (главная парозапорная задвижка - ГПЗ) tronson А.В ("нитки А.Б") a cazanului de tip ТГМ-96Б bl. nr. 2; 6. Reparația capitală a cazanului de tip ТГМ-96Б nr. 2; 7. Reparația curentă a cazanului de tip ТГМ-96Б nr. 3; 8. Lucrări pregătitoare pentru diagnosticarea utilajului КТЦ: curățirea metalului preîncălzitorului de înaltă presiune (подогреватель высокого давления - ПВД) nr. 5 bl. treptei nr. 3; 9. Înlocuirea cotului conductei principale de abur treptei nr. 3 Ø 325x38мм – 1buc; 10. Înlocuirea conductei de drenaj de la preîncălzitorul de înaltă presiune (подогреватель высокого давления - ПВД) la dezaeratorul de alimentare cu apă (деаэратор питательной воды - ДВП); 11. Înlocuirea conductei de aspirație a aburului din tijele supapei turbinei ПТ 80-130/13 bl. Nr. 2; 12. Lucrări de reparație curentă a cazanului ТГМ-96Б bl. Nr. 1; 13. Lucrări de reparație curentă a preîncălzitorului de aer regenerativ de tip ВПИ-68 al cazanului ТГМ-96Б nr. 1; 14. Lucrări de reparația curentă a cazanului tip ТГМ-96Б al blocului energetic nr. 3; 15. Lucrări de reparații curente ВПИ-68 a cazanului ТГМ-96Б al blocului energetic nr. 3; 16. Reparație curentă a cazanului ТГМ-96Б al blocului energetic nr. 2; 17. Lucrări de schimbare a caloriferelor energetice CO 110-01 a cazanului energetic nr. 3; 18. Lucrări de diagnosticare pentru prelungirea duratei de funcționare a conductei principale de abur a blocului energetic nr. 3; 19. Lucrări de înlăturare a fisurii la ecranul vaporizator lateral compartimentului salin (partea dreaptă) al cazanului energetic nr. 1;	2. Nr. 270 din 16.01.2023; 3. Nr. 001435 din 10.07.1995.
21.	Lăcătuș Gherb Grigore	Studii tehnice de specialitate	28		1. Nr. 501677 din 01.06.89.
22.	Lăcătuș Moscovciuc Vadim	Studii tehnice de specialitate	13		1. Nr. 0040413 din 22.12.2006
23.	Lăcătuș Ionița Valeri	Studii tehnice de specialitate	41		1. Nr. 329618 din 11.06.77.
24.	Lăcătuș Gumenco Ion	Studii tehnice de specialitate	31		1. Nr. 812640 din 10.07.1986.

				20. Lucrări de schimbare a caloriferelor energetice CO 110-01 a cazanului energetic nr. 3; 21. Lucrări de înlăturare a fisurii la ecranul vaporizator lateral compartimentului salin (partea stîngă) al cazanului energetic nr. 2; 22. Schimbarea țevelor instalației de reducere și răcire rapidă (БРОУ) a blocului energetic nr. 2 și nr. 3; 23. Verificarea și ajustarea sistemului de sprijin - suspensie a conductelor blocurilor energetice nr. 1, 2, 3 subordonate ISCTPSIC (conductele principale de abur, conductele apei de alimentare, conductele de abur pentru necesitățile proprii, conductele de abur pentru producere, conductele БРОУ); 24. Reconstrucția presgarniturii a preîncălzitoarelor de aer regenerativ (PBII- 68), schimbarea pachetelor cu presgarnitură. Reparația conductelor de aer-gaz ale cazanului ТГМ- 96Б nr. 3; 25. Lucrări de reparație capitală a cazanului ИТБМ - 100 nr. 3 cu demontarea/montarea a 192 semi-secții prefabricate ale pachetului convectiv; restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparația cazanului, CET Sursa 1; 26. Lucrări complexe de reparație din cadrul unității de producere Falesti (Reconstrucția circuitului termic; înlocuirea conductelor de cogenerare); 27. Confecționarea și schimbarea țevelor a cazanului E 1/6. 28. LN3-Lucrari pregatitoare in vederea efectuării expertizei stării metalului CTE Bucuresti Sud.	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. ”TURBOENERGY POWER” S.R.L.