



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agencia de Dezvoltare Regională Sud

Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12, Tel. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86,

E-mail: adrsud@adrsud.gov.md

Pagina web: www.adrsud.md

nr. 216 din „31” mai 2023

SRL „Laiola”

MD-2002, mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 26/6

tel: +373 22 477 699; e-mail: info@laiola.md

Polimer Gaz Conducte SRL

MD-2091, mun. Chișinău, șos. Chișinău Tighina 28

tel. 069131032; e-mail: cocirlas@hotmail.com

SRL „Polimer Gaz Construcții”

MD-2023, mun. Chișinău, str. Varnița, 18

e-mail: pgconstructii@mail.ru

Stimați ofertanți,

Agencia de Dezvoltare Regională Sud, vă informează că în cadrul procedurii de achiziții publice nr. [ocds-b3wdp1-MD-1664781160537](#) privitor la achiziționarea lucrărilor „Construcția apeductului magistral Sărata Nouă - Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadâr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova”, grupul de lucru pentru achiziții publice al ADR Sud, conform Deciziei de evaluare nr. 06/23 din 31.05.2023, a desemnat câștigătoare oferta prezentată de SRL „Polimer Gaz Conducte”, MD-2091, mun. Chișinău, șos. Chișinău Tighina, 28, tel. 069131032; e-mail: cocirlas@hotmail.com, cu oferta valorică de **53.518.795,59 (cincizeci și trei milioane cinci sute optsprezece mii șapte sute nouăzeci și cinci lei, 59 bani) MDL, inclusiv TVA.**

Având în vedere că criteriul de atribuire aplicat pentru procedura dată este „Prețul cel mai scăzut”, iar câștigătoare a fost desemnată a doua ofertă după preț, următoarele oferte nu au fost supuse procedurii de evaluare.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse, grupul de lucru a respins următoarele oferte din considerentele:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL „Laiola” & SRL „Prosperus-Cons”	GARANȚIA PENTRU OFERTĂ NU CORESPUNDE În procesul de examinare a documentelor prezentate de către Asocieria SRL „Laiola” & SRL „Prosperus Cons”, membrii grupului de lucru au constatat necorespunderea garanției ofertei . Astfel, actul enunțat mai sus prin conținutul și formularea sa, intră în contradicție cu Anexa nr. 9 la Documentația Standart și art. 68

alin. 4 al Legii nr. 131/2015. Totodată, conform pct. 52-53, secțiunea a 3-a, al Documentației Standart aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, prevede: “52. *Oferta cuprinde următoarele formulare:*

1) *Formularul ofertei;*

2) *Propunerea tehnică;*

3) *Propunerea financiară;*

4) *DUAЕ;*

5) ***Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).***

53. *Toate documentele menționate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.”*

Prin urmare reieșind din prevederile normelor enunțate mai sus, toate documentele inclusiv și garanția pentru ofertă, trebuie să fie completate fără nici o modificare sau abatere de la formulare. În cazul în care, de către ofertant se admite completarea defectuoasă a formularului, atunci poate servi drept motiv de descalificare și respingere a ofertei. Complementar, pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări pe marginea obiectului achiziției, din textul garanției, Autoritatea contractantă nu este asigurată concomitent în toate cele trei cazuri prevăzute în art. 68, alin. 4 al Legii nr. 131/2015, conform căruia: “*Autoritatea contractantă prevede în documentația de atribuire cerințele față de emitent, forma, cuantumul și alte condiții de bază ale garanției pentru ofertă, precum și cerințele față de operatorul economic care depune garanția pentru ofertă, în cazul în care:*

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziții publice.” Prin urmare din formularea textului garanției prezentate de către Asocieria SRL „Laiola” & SRL „Prosperus-Cons” nu putem deduce cu certitudine cazurile când Autoritatea contractantă are dreptul să reție plata garanției pentru ofertă, prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către agentul economic a obligațiilor sale asumate prin prezentarea unei oferte.

EXPERIENȚA SIMILARĂ – NU CORESPUNDE

Conform anunțului de participare, ofertanții urmau să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului și anume:

1) Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului, sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai

importante lucrări din partea Beneficiarului.

Totodată, conform p. 98 din HG 638/2020: „În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.”

Pentru a stabili proporția sarcinilor care îi revine fiecărui asociat, Autoritatea contractantă a contrapus valoarea viitorului contract (50.514.245,45 – valoarea ofertei inclusiv TVA), cu cota parte a fiecărui asociat, corespunzător datelor indicate în Anexa nr. 17:

- SRL „LAIOLA” (Lider al asocierii) – 88 % – 44.452.536,00 MDL, inclusiv TVA;
- SRL „PROSPERUS CONS” (Membru al asocierii) – 12% – 6.061.709,45 MDL, inclusiv TVA.

Pentru a stabili calificarea conform cerinței de executare în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, grupul de lucru a examinat datele prezentate de ofertanți în compartimentul 4C.11 al DUAE și Anexele 12 Declarația privind experiența similară.

- SRL „LAIOLA” (Lider al asocierii) – contractul de lucrări similare, cu cea mai mare valoare prezentat de liderul asocierii este Contractul nr. 166 din 26.10.2020 „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina”, PV de recepție la TL nr. 78 din 18/01/2022, cu valoarea de 37.464.722,80 MDL inclusiv TVA. Având în vedere că 75 % din cota parte ce-i revine SRL „LAIOLA” ar fi un contract de minim 33.339.402,00 – acesta corespunde criteriului dat de calificare.

- SRL „PROSPERUS CONS” (Membru al asocierii) – contractul de lucrări similare, cu cea mai mare valoare prezentat de membrul asocierii este Contractul nr. 126 din 06.05.2021 „Lucrari de renovare a colectorului de canalizare menajer-fecaloid, D-800mm din str.Vl.Korolenko 6, si D-300mm si D-800mm, din str.Vl.Korolenko, 57-59A, mun.Chisinau”, PV de recepție la TL nr. 1 din 18.11.2021, cu valoarea de 4.291.060,00 MDL inclusiv TVA. Având în vedere că 75 % din cota parte ce-i revine SRL „PROSPERUS CONS” ar fi un contract de minim 4.546.282,09 – acesta nu corespunde criteriului dat de calificare.

Fiind identificat faptul că Membrul asocierii nu a demonstrat experiența similară prin Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin un contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, grupul de lucru a purces la verificarea *Anexei nr. 13. Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an*, pentru a verifica corespunderea experienței similare conform valorii cumulate a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate.

Studiind informațiile prezentate, Autoritatea contractantă a stabilit că în perioada de referință 25.10.2021 – 25.10.2022, SRL „PROSPERUS CONS” a finalizat următoarele contracte:

Denumirea beneficiarului	Obiectul contractului	Valoarea contractului lei MD	Perioada de execuție a lucrării	PV de recepție la term lucr
Primaria Cimișlia	Apeduct or. Cimislia	1.070.206,00	septembrie – decembrie 2021	fara nr. din 20.12.2021
Apa Canal Chisinau	Canalizare D800 Korolenko	4.291.060,00	mai – noiembrie 2021	nr. 1 din 18.11.2021
Compania Termosistem	Canalizare Fundul	3.011.696,00	octombrie 2021 – aprilie	nr. 1 din 18.04.2022

	Galbenei		2022	
Compania Termosistem	Canalizare Tohatin	1.970.534,00	septembrie – decembrie 2021	f.n. din 23.12.2021
Compania Termosistem	Canalizare Rezina	4.129.362,00	aprilie 2022 – august 2022	22 august 2022

Luând în considerare aprecierea ANSC expusă în Decizia nr. 03D-549-22 din 05.09.2022 în privința valorii cumulate a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate: „...pentru îndeplinirea cerinței valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract nu pot fi luate în considerare valoarea integrală a contractelor/lucrărilor executate pe parcursul mai multor ani, or o interpretare inversă ar fi contrară rolului/scopului unei asemenea cerințe ca și opțiune primei, fiind relevante doar valoarea lucrărilor executate și recepționate în ultimul an de activitate.”, în procesul de evaluare a ofertei, autoritatea contractantă a solicitat suplimentar clarificări asupra acestui subiect.

Prin scrisoarea nr. 393 din 27.10.2022, de la liderul asocierii SRL „LAIOLA” s-a solicitat: „prezentarea informației și a actelor confirmative referitor la valoarea concretă a lucrărilor executate în perioada 25.10.2021 – 25.10.2022 în cadrul contractelor indicate în Anexa 13 a asociatului secund – SRL Prosperus Cons”.

Ofertantul a prezentat în termen răspuns la solicitarea autorității contractante, iar pentru partea ce ține de experiența similară a declarat: „Va aducem la cunostința ca la pregătirea ofertei s-a luat în calcul opțiunea 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13)”, indicând totodată într-un tabel că contractul de referință pentru demonstrarea experienței SRL „PROSPERUS CONS” este – Lucrari de renovare a colectorului de canalizare menajer-fecaloid, D800mm din str.Vl.Korolenko 6, si D300mm si D-800mm, din str.Vl.Korolenko, 57-59A, mun.Chisinau. Contract Nr. 126 din 06.05.2021 PV nr. 1 din 18.11.2021 Suma: 4.291.060,54 lei.

În continuare, ofertantul însă face referire și la Anexa 13: „De asemenea, atasam pentru fiecare contract conform Anexei 13 al asociatului “Prosperus-Cons” SRL, facturile fiscale, ceea ce confirmă ca lucrarile au fost efectuate in perioada dupa 25 octombrie 2021:

- Apeduct Cimisia: 1 070 206.73 lei (11.2021 – 12.2021)
- Canalizare Korolenko D800: 568 500.20 lei (11.2021)
- Canalizare Tohatin: 1 970 534,64 lei (11.2021 – 12.2021)
- Canalizare Fundul Galbenei: 3 011 696,07 lei (03.2022 – 04.2022). Contractul este semnat la data de 25 octombrie 2021.
- Canalizare or.Rezina: contractul este din 05.04.2022 (4 129 362,00 lei)
- Canalizare or.Ialoveni – Contract nr.72 din 15.06.2022, in valoare de 6 090 000,92 lei (PV nr.1 din 01.08.2022 – 1088307,37 lei, PV nr.3 din 28.09.2022 – 1088307, 37 lei). Total: 2.176.614,74 lei.”

Pentru a se asigura că ofertantul a înțeles și interpretat corect solicitarea de clarificări a Autorității contractante, către Asocieria dată a mai fost expediată o solicitare de

clarificări, nr. 406 din 03.11.2022, privitor la:

„...în răspunsul nr. 28/10-22/1 din 28.10.2022 OE a declarat că: „la pregătirea ofertei s-a luat în calcul opțiunea 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract”, însă informația prezentată se referă la ambele opțiuni.

În acest sens, în vederea asigurării unui proces de evaluare cât mai corect, solicităm prezentarea informației concrete privitor la:

– Care este opțiunea pentru care ați optat în vederea asigurării corespunderii experienței similare a asociatului SRL Prosperus Cons cu cerințele documentației de atribuire, inclusiv calculul concret ce reiese din opțiunea aleasă?

– în dependență de răspunsul la întrebarea anterioară, indicați care contract sau contracte trebuie luate în vedere de membrii grupului de lucru (din anexa 12 sau 13)?”

În răspunsul său, ofertantul a declarat că: „Asociatul secund Prosperus-Cons SRL a prezentat lista lucrărilor îndeplinite în ultimul an, conform anexei 13, unde a indicat lucrări în valoare de 12 926 914,38 lei, și anume:

- Apeduct Cimisia: 1 070 206,73 lei (11.2021 – 12.2021)
- Canalizare Korolenko D800: 568 500,20 lei (11.2021)
- Canalizare Tohatin: 1 970 534,64 lei (11.2021 – 12.2021)
- Canalizare Fundul Galbenei: 3 011 696,07 lei (03.2022 – 04.2022). Contractul este semnat la data de 25 octombrie 2021.
- Canalizare or. Rezina: contractul este din 05.04.2022 (4 129 362,00 lei)
- Canalizare or. Ialoveni – Contract nr.72 din 15.06.2022, în valoare de 6 090 000,92 lei (PV nr.1 din 01.08.2022 – 1088307,37 lei, PV nr.3 din 28.09.2022 – 1088307, 37 lei)”.

Astfel, conform prevederilor art. 22, alin. 3, lit. a) al Legii nr. 131/2015: “În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate și numai în măsura în care aceste informații sînt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a) lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sînt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfîrșit;”

Totodată, conform anunțului de participare, ofertanții urmau să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului și anume:

1) Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului, sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție

la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de **certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului.**

În această ordine de idei, liderul asocierii SRL. Laiola și SRL „Prosperus Cons” și-a menținut poziția privind experiența similară a asociatului secund SRL Prosperus Cons, aferentă celor 3 (trei) contracte de subantrepriză încheiate cu antreprenorul general SRL “Termosistem”:

1. Contractul de subantrepriză nr. 05 din 05.04.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina.
2. Contractul de subantrepriză nr. 10 din 10.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău.
3. Contractul de subantrepriză nr. 13 din data 25.10.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022.

Prin urmare SRL “Prosperus-Cons”, conform condițiilor contractuale deține calitatea de **subantreprenor**, iar SRL “Termosistem” de **antreprenor general**, iar obiectele de execuție a lucrărilor reflectă:

- *Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina,*

- *Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău, 1.*

- *Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022, care în sine sunt **obiective de infrastructură tehnico-edilitară de interes public construite pe domeniul public, finanțat din bugetul de stat/local și sunt obiectul de achiziție de lucrări în cadrul contractelor de antrepriză și cad sub incidența prevederilor Legii nr. 131/2015**, după cum urmează:*

a) Contractul de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;

b) Contractul de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău;

c) Contractul de antrepriză nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022.

Conform condițiilor contractelor de antrepriză, SRL Termosistem are calitatea de antreprenor general, iar Primăria or. Rezina, Primăria comunei Tohatin și Primăria sat. Fundul Galbenei, au calitatea de beneficiari.

În scopul asigurării respectării prevederilor art. 22, alin 3, lit. a) al Legii nr. 131/2015 și a anunțului de participare aferent experienței similare menționate mai sus, **precum și a executării lucrărilor în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit, inclusiv prezența certificărilor**

de bună execuție (recomandări) din partea beneficiarilor Autoritatea contractantă a considerat relevant solicitarea documentelor justificative și prin scrisoarea nr. 209 din 24.05.2023 a solicitat:

1. Prezentarea copiilor lizibile și integrale a contractelor de antrepriză și a acordurilor adiționale (dacă ele există), după cum urmează:
 - a) Contractul de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;
 - b) Contractul de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău;
 - c) Contractul de antrepriză nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022.
2. Documentele confirmative în condițiile respectării art. 75, alin. 3 al Legii nr. 131/2015 pe marginea Contractelor de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022, nr. 45 din 02.09.2021 și nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021;
3. Recomandările din partea beneficiarilor finali aferente contractelor de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022, nr. 45 din 02.09.2021 și nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021, atât pentru antreprenorul general cât și pentru subantreprenor;
4. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Contractului de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău și în cadrul Contractului de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;
5. Facturile fiscale emise pe marginea Procesul verbal nr. 1 de recepție a lucrărilor executate pentru luna mai 2022 în valoare de 779 635, 79 lei și a Procesului verbal nr. 2 de recepție a lucrărilor executate pentru luna iunie 2022 în valoare 921 721, 91 lei;
6. Recomandarea din partea beneficiarului și investitorului în cadrul Contractului de antrepriză nr. 166 din 26.10.2020 cu privire la executarea lucrărilor pentru lotul: Sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina);
7. Copia contractului de subantrepriză încheiat cu S.R.L. "Geodez Topexpert", reieșind din compartimentul 2D.1.1 cu privire la Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează din DUAE-ul declarat, inclusiv și copia Certificatului de calificare valabil a specialistului în domeniul geodeziei, cartografiei, propsecțiunilor topografice și geoinformaticii.

La data de 26.05.2023, a fost recepționată scrisoarea nr. f/n a Asocierii SRL „Laiola” și SRL „Prosperus-Cons”, în care **nu au fost prezentate:**

- Copiile lizibile și integrale ale:

- a) Contractul de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;
- b) Contractul de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău;

c) Contractul de antrepriză nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Extinderea rețelilor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022.;

- Acordul beneficiarilor finali în vederea subcontractării pe marginea contractelor enunțate mai sus, care conform art. 75, alin. (3) al Legii nr. 131/2015, prevede că: *“Ofertantul este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (2) pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective”*;

- Recomandările din partea beneficiarilor finali aferente contractelor de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022, nr. 45 din 02.09.2021 și nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021, atît pentru antreprenorul general cît și pentru subantreprenor;

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Contractului de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău și în cadrul Contractului de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina.

Ca rezultat al neprezentării informației solicitate mai sus, **membrii grupului de lucru s-au aflat în imposibilitate de a stabili dacă execuția lucrărilor pentru cele 3 (trei) obiecte** (Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina, Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău, Extinderea rețelilor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022), **au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfîrșit.**

Reieșind din faptul că cele 3 (trei) obiecte sunt executate din resursele bugetului de stat sau local, și pentru recepționarea obiectelor va fi aplicabilă legislația națională de specialitate și anume HG. Nr. 285/1996, care prevede la pct. 1 că: *“Prezentul Regulament se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente finanțate din bugetul de stat sau bugetele locale”*, astfel procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor/finale trebuie să fie întocmite conform prevederilor HG. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente. Totodată pct. 8 din aceeași hotărîre face referire la faptul că *„Comisiile de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente acestora vor fi desemnate de către investitor într-o componență de cel puțin 5 persoane. În componența lor vor fi incluși reprezentantul investitorului, reprezentantul administrației publice locale pe teritoriul căreia este situată construcția, specialiști cu activități în construcție atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009”*. Respectiv investitorul, reprezentat prin comisia de recepție, este responsabil de întocmirea și perfectarea întregului proces de recepție. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/finală este întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 1 și respectiv anexa 2.

Totodată, după o analiză minuțioasă a documentelor prezentate pe marginea celor 3 (trei) contracte de antrepriză încheiate între SRL “Termosistem” și beneficiari

(Primăria. Fundul Galbenei, Primăria comunei Tohatin și Primăria or. Rezina), membrii grupului de lucru au constatat mai multe neconformități/neconcordanțe, după cum urmează:

1. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 19.04.2022 cu privire la obiectul Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022, nu este semnat de unul dintre membrii Comisiei, contrar art. 30 a HG. Nr. 285/1996, care prevede ***“Data recepției este data semnării de comisia de recepție a procesului-verbal, cu sau fără obiecții.”*** Totodată, contractul de subantrepriză nr. 13 din 25.10.2021 privind Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești, lipsește semnătura subantreprenorului în contract.

Pe de altă parte procesul-verbal este contrasemnat de directorul SRL Termosistem și de dirigintele de șantier, încălcând astfel prevederile pct. 10, alin. 2 al a HG. Nr. 285/1996, care stipulează că: ***“Reprezentanții executantului și ai proiectantului nu fac parte din comisia de recepție, ei au calitatea de invitați”***.

2. Pe marginea obiectului Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău nu este prezentat procesul verbal la terminarea lucrărilor între antreprenorul general și beneficiarul final. Pe procesul verbal de recepție finală nr. 1/45-1 din 08.02.2022, lipsește concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică, contrar conținutului/formatului anexei nr. 1 a HG 285/1996, de asemenea se încălcă prevederile pct. 10, alin. 2 al a HG. Nr. 285/1996, care stipulează că: ***“Reprezentanții executantului și ai proiectantului nu fac parte din comisia de recepție, ei au calitatea de invitați”***.

3. Obiectul Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina, nu se va lua în considerare, deoarece obiectul se află în lucru, conform scrisorii nr. 28/10-22/1 din 28.10.2022 transmisă de către SRL „Laiola”.

Cu referire la celelalte Contracte prezentate de Asocierea SRL „Laiola” & SRL „Prosperus Cons” pentru demonstrarea experienței similare a asociatului secund, au fost stabilite următoarele:

Denumirea obiectului	Nr. și data facturii	Valoarea facturii	Concluzii
Apeduct Cimislia: 1.070.206,73 lei	EAA007661133 din 15.11.2021	393.933,17	lucrări executate în perioada de referință
	EAA007982371 din 06.12.2021	382.018,76	lucrări executate în perioada de referință
	EAA008171542 din 20.12.2021	294.254,80	lucrări executate în perioada de referință
Canalizare Korolenko D800: 4.291.060,54 lei	IV8591076 din 16.11.2021	568.500,20	lucrări executate în perioada de referință
Canalizare or.Ialoveni – Contract nr.72 din 15.06.2022, in valoare de 6.090.000,92	PV nr.1 din 01.08.2022	1.088.307,37	lucrări executate în perioada de referință <i>Contractul nu este menționat în Anexa 13 și nu este finalizat la data deschiderii ofertelor</i>
	PV nr.3 din 28.09.2022	1.088.307,37	
TOTAL		3.815.321,67	

NOTĂ: Perioada de referință 25.10.2021 – 25.10.2022.

Având în vedere că pentru corespunderea experienței similare conform valorii cumulate a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate, SRL „PROSPERUS CONS” trebuia să demonstreze executarea contractelor cu o valoare cumulată de 6.061.709,45 lei MD, iar conform calculelor efectuate de membrii grupului de lucru această valoare constituie 3.815.321,67 lei MD – acesta nu corespunde criteriului dat de calificare.

Invocând toate cele expuse anterior, membrii grupului de lucru al autorității contractante consideră că garanția ofertă depusă de către Asocieria SRL Laiola și SRL Prosperus-Cons, nu corespunde Anexei nr. 9 la Documentația Standart și prevederilor pct. 52-53 ale acesteia și art. 68 alin. 4 al Legii nr. 131/2015. Complementar, Asociatul secund al Asocierii SRL „Laiola” & SRL „Prosperus Cons” nu a reușit să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce și le-a asumat, iar conform p. 100 din HG 638/2020: „*Neîndeplinirea condițiilor indicate la pct. 98 și 99 conduce la respingerea ofertei comune*”.

Ofertanții au prezentat ofertele valorice după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea ofertantului	Prețul ofertei fără TVA	Prețul ofertei cu TVA
1	Asocieria SRL „Laiola” & SRL „Prosperus Cons”	42.095.204,54 -10,60%	50.514.245,45
2	Polimer Gaz Conducte SRL	44.598.996,39 -5,28%	53.518.795,59
3	SRL „Polimer Gaz Construcții”	46.076.528,41 -2,14%	nu a fost evaluat

Cu respect,

Conducătorul grupului de lucru



Olga ZLATI