

# FORMULARUL F3.7

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.R.L. CONSTDRUM  
 2. Codul fiscal 1018603000346  
 3. Adresa sediului central s.Rosu r-ul Cahul  
 4. Telefon 079173207, 079759090  
 Fax \_\_\_\_\_  
 E-mail constdrumsrl@gmail.com  
 5. Certificatul de înregistrare 1018603000346  
 (numărul, data înregistrării)

**Agentia Servicii Publice Departamentul inregistrare si licentiere**  
**a unitatilor de drept**  
 (institutiya emitenta)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: \_\_\_\_\_  
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) \_\_\_\_\_  
 (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

**Constructia si reparatia a drumurilor**

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu sunt  
 (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: R. Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
|---------------|------|--------------------------------------------------|
| 1.            | 2018 | 13 200,8                                         |
| 2             |      | 13 817,4                                         |
| 3             |      |                                                  |
| Media anuală: |      | 13 509,1                                         |

Data completării: 08.08.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Victor Vrabii

Funcția în cadrul firmei: Administratorul

Denumirea firmei: S.R.L.Constdrum



# FORMULARUL F3.13

## LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      |                                     |                         |                       |                             |
| 2.      | NU SUNT                             |                         |                       |                             |
| 3.      |                                     |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Semnat: 08.08.2020

Nume: Victor Vrabii

Funcția în cadrul firmei: Administratorul

Denumirea firmei: SRL Constdrum





# FORMULARUL F3.12

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. | Funcția                                                     | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     | 1                                                           | 2                      | 3                                       | 4                                                                            | 5                                                  |
| 1.  | Vrabii Victor<br>Director                                   | Superioare             | 10 ani                                  |                                                                              |                                                    |
| 2.  | Ivanov Ivan<br>Diriginte de șantier                         | Superioare             | 31 ani                                  |                                                                              | Seria 2015-DȘ<br>Numărul 2927                      |
| 3.  | Carp Andrei<br>Diriginte de șantier                         | Superioare             | 36 ani                                  |                                                                              | Seria 2013-DȘ<br>Numărul 1819                      |
| 4   | Cozma Radu<br>Manager in constructii                        | Superioare             | 5 ani                                   |                                                                              |                                                    |
| 5   | Goncearov Ecaterina<br>Contabil Șef                         | Superioare             | 26 ani                                  |                                                                              |                                                    |
| 6   | Surdu Ion<br>Maistru                                        | Medii/Speciale         | 12 ani                                  |                                                                              |                                                    |
| 7   | Stanislavciuc Veaceslav<br>Maistru                          | Medii/Speciale         | 15 ani                                  |                                                                              |                                                    |
| 8   | Tataru Ion<br>Masinist de compactor                         | Medii                  | 7 ani                                   |                                                                              |                                                    |
| 9   | Iuncu Igor<br>Masinist de compactor                         | Medii                  | 15 ani                                  |                                                                              |                                                    |
| 10  | LeahuDumitru<br>Masinist de compactor                       | Medii                  | 15 ani                                  |                                                                              |                                                    |
| 11  | Volog Dumitru<br>Masinist de greider                        | Medii/Speciale         | 15 ani                                  |                                                                              |                                                    |
| 12  | Popa Petru<br>Masinist finisor asphalt                      | Medii/Speciale         | 25 ani                                  |                                                                              |                                                    |
| 13  | Ceaus Ion<br>Șofer Tehnica Specializata                     | Medii                  | 27ani                                   |                                                                              |                                                    |
| 14  | Popa Anatolie<br>Șofer Tehnica Specializata                 | Medii                  | 25ani                                   |                                                                              |                                                    |
| 15  | Mazureenco Oleg<br>muncitor                                 | Medii                  | 35 ani                                  |                                                                              |                                                    |
| 16  | Iordosopol Ion<br>Șofer autocamion                          | Medii                  | 13 ani                                  |                                                                              |                                                    |
| 17  | Croitor Fiodor<br>Șofer autocamion                          | Medii                  | 4 ani                                   |                                                                              |                                                    |
| 18  | Popa Mihail<br>Masinist de finisor                          | Medii                  | 15 ani                                  |                                                                              |                                                    |
| 19  | Tutovanu Alexandru<br>excavatorist                          | Medii/Speciale         | 23 ani                                  |                                                                              |                                                    |
| 20  | Muncitori necalificati in constructii<br><b>17 persoane</b> | Medii                  |                                         |                                                                              |                                                    |

Data completării: 08.08.2020

Semnat:

Nume: Victor VRABII

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Constdrum SRL



# **FORMULARUL F3.11**

## **DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alt surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                     | 4                    | 5                                       |
| 1.      | Compactor HAM HD 110                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                     | •                    |                                         |
| 2.      | Cilindru compactor LEBRERO VM.5                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                     | •                    |                                         |
| 3.      | Compactor de tip CORINSA CCN1221                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                     | •                    |                                         |
| 4.      | Finisor asfalt ABG Titan 325 EPM                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                     | •                    |                                         |
| 5.      | Finisor asfalt BITELLI BB650                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                     | •                    |                                         |
| 6.      | Compactor Bomag BW 100 AC                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     | •                    |                                         |
| 7.      | Freza asfalt Wirtgen W500DE                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                     | •                    |                                         |
| 8.      | Greider O&K G16                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                     | •                    |                                         |
| 9.      | Excavator KOMATSU wb97s                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                     | •                    |                                         |
| 10.     | Autovehicol Scania R420 LA4X2MNA GWG226                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                     | •                    |                                         |
| 11.     | Semiremorca SCHMITS GOTHIA SKI 24                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                     | •                    |                                         |
| 12.     | Autocamion MAN TGA GWG229                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     | •                    |                                         |
| 13.     | Autocamion VOLVO FM GWG 285                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                     | •                    |                                         |
| 14.     | Autocamion DAF 85.380 GWG 252                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                     | •                    |                                         |
| 15.     | Autovehicol NISSAN mod.GABSTAR                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                     | •                    |                                         |
| 16.     | Autocamion DAF TE 105460                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                     | •                    |                                         |
| 17.     | Semiremorca AC KING X429XC                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                     | •                    |                                         |
| 18.     | Semiremorca SCHMITS GOTHIA SKI 24 X433XC                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                     | •                    |                                         |
| 19.     | Finisor asfalt BITELLI BB650                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                     | •                    |                                         |
| 20.     | Vehicul LENT DAMLER BENZ TGV 715                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                     | •                    |                                         |
| 21.     | Incarcator Frontal Hanomag 50E                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                     | •                    |                                         |

Data completării:

**08.08.2020**

Semnat:

**Nume: Victor VRABII**

**Funcția în cadrul firmei: Administrator**

**Denumirea firmei și sigiliu: Constdrum SRL**





## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 08.08.2020

Numărul procedurii: \_\_\_\_\_

Către: \_\_\_\_\_

Subsemnatul, Victor Vrabii reprezentant împuternicit al S.R.L.Constdrum (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interes.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 08.08.2020

Semnat: 

Nume: Victor Vrabii

Funcția în cadrul firmei: Administratorul

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L.Constdrum



## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire,  
ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Victor Vrabii reprezentant împuternicit al S.R.L. Constdrum în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Victor Vrabii reprezentant împuternicit al S.R.L. Constdrum, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura \_\_\_\_\_ (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect:

**"Lucrari de reparate capitala a imbracamintei din asfalt a partii carosabile a biroului vamal Sud, punctul de trecere Cahul - Oancea"**

codul CPV 45000000-7, la data de 08.08.2020 (zi/luna/an), organizată de Consiliul raional Leova (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 08.08.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Victor Vrabii

Funcția în cadrul firmei: Administratorul

Denumirea firmei: S.R.L. Constdrum





# FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**"Lucrari de reparate capitala a imbracamintei din asfalt a partii carosabile a biroului vamal Sud, punctul de trecere Cahul - Oancea"**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr<br>d/<br>o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                     | Anul           |                     |                       |                           |  |  |  | Anul<br>(n) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|--|-------------|
|               |                                                                 | ...            |                     |                       |                           |  |  |  | Luna        |
|               |                                                                 | August<br>2020 | Septembr<br>ie 2020 | Octomb<br>rie<br>2020 | Noie<br>mbri<br>e<br>2020 |  |  |  | N           |
| 1.            | Organizare de șantier                                           |                |                     |                       |                           |  |  |  | 2020        |
|               | Categoria de lucrări:                                           |                |                     |                       |                           |  |  |  |             |
| 2             | Lucrari de decapare si<br>executarea fundatiei sub<br>carosabil | august         | septembrie          |                       |                           |  |  |  | 2020        |
| 3             | Plombarea,profilarea,bord<br>ure                                |                | septembrie          | octombrie             |                           |  |  |  | 2020        |

Data: 08.08.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Victor Vrabii

Funcția în cadrul firmei: Administratorul

Denumirea firmei SRL Constdrum





| IFAD VI (PRRECI) |         |
|------------------|---------|
| Nr. c/f PP 2018  | G 3.4.2 |
| Nr. referință    | 3.1     |
| Componenta       | 3       |
| Categoria        | 4       |
| Loan/Grant       | Loan    |

**Contract nr. C&W-33/19 PRRECI**  
**de executare a lucrărilor civile privind construcția drumului în varianta albă cu lungimea de 1,420 km în satul Cucoara, raionul Cahul**

**Acest Contract, este încheiat la 19 aprilie 2019, între**

**Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD**, în persoana directorului Victor Roșca, cu adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 162, oficiul 1304, (numit în continuare "Angajator"),  
**Primăria satului Cucoara din raionul Cahul**, reprezentată prin primarul satului Tatiana Denisenco,  
**Grupul neoficial de producători agricoli**, reprezentat prin reprezentantul autorizat Curjos Ion (numit în continuare "Client"), pe de o parte și  
**Societatea cu Răspundere Limitată „Constdrum”**, în persoana directorului Vrabie Victor, cu adresa satul Roșu, raionul Cahul, Republica Moldova, MD 3928 (numit în continuare "Contractant") pe de altă parte.

**Prin acest contract**, Clientul își manifestă voința ca Contractantul să execute lucrările civile privind construcția drumului în varianta albă cu lungimea de 1,420 km în satul Cucoara, raionul Cahul, nr. de identificare a contractului **C&W-33/19 PRRECI din 19.04.2019** (în continuare numite "Lucrări"). Clientul și Angajatorul au acceptat Oferta Contractantului de executare și realizare a unor astfel de Lucrări și de înlăturare a oricăror defecte în legătură cu acestea.

**Acest Contract confirmă următoarele:**



1. În acest Contract, termenii și expresiile vor avea sensurile care le sunt atribuite în Condițiile Contractului menționate în continuare, și vor constitui, vor fi percepute și interpretate ca parte a acestui Contract.
2. Referitor la plățile care vor fi efectuate de către Angajator în contul Contractantului, după cum este stipulat în continuare, prin prezentul, Contractantul convine cu Clientul să execute și să realizeze Lucrările și să înlătore orice defecte în legătură cu acestea în corespundere totală cu prevederile Contractului.
3. Prin prezentul, Angajatorul convine să plătească Contractantului pentru executarea și realizarea Lucrărilor coordonate de către Client și pentru înlăturarea defectelor în legătură cu Prețul Contractului sau o astfel de sumă devenită scadentă în baza prevederilor Contractului la data și în modul prescrise în Contract.

**Întru confirmarea acestui fapt** părțile au convenit ca acest Contract va intra în vigoare la data semnării lui indicată la începutul acestui Contract.

#### Rechizite bancare:

| Angajator                                                             | Client               | Contractant                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>UCIP-IFAD</b>                                                      |                      | <b>Constdrum SRL</b>                       |
| MD 2001.Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1301                     |                      | MD-3928, s. Roșu, r. Cahul                 |
| <b>Platitor</b> MF-TT Chisinau Bugetul de Stat Unitatea IFAD          | Primăria satului     | <b>Codul fiscal:</b> 1018603000346         |
| <b>Cod fiscal</b> 1008601001038                                       | Cucoara din raionul  | <b>Cod TVA:</b> 3401102                    |
| <b>Prestatorul platitor</b> Ministerul Finantelor- Trezoreria de Stat | Cahul și Grupul      | <b>Cont IBAN:</b> MD24EC000000022242501212 |
| <b>Codul bancii</b> TREZMD2X                                          | neoficial de         | BC „EuroCreditBank” S.A. Cahul             |
| <b>IBAN:</b> MD97TRPIAA319220C15465AE                                 | producători agricoli | <b>Cod bancar:</b> ECBMMD2X501             |
| Tel. 022 225046                                                       |                      | <b>Tel:</b> +373 79173207                  |

#### Semnături:

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Director UCIP-IFAD:</b><br>Victor Roșca | <br><b>Primar:</b><br>Tatiana Denisenco<br>Reprezentant Autorizat<br>Curjos Ion | <br><b>Director Constdrum SRL:</b><br>Vrabie Victor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Datele Contractului

*Cu excepția cazului când va fi indicat altfel, toate Datele Contractului vor fi completate de către Angajator înainte de eliberarea documentelor de ofertă. Graficele și rapoartele care vor fi oferite de către Angajator vor fi anexate.*


| #   | Referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Clau:<br>din<br>Contr: |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Împrumutul este: <b>Republica Moldova "IFAD"</b> înseamnă: <b>"Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii".</b><br><b>"Împrumutul"</b> înseamnă: un <b>"împrumut IFAD"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [1]                    |
| 2.  | Clientul este: <b>Grupul-client - Primăria satului Cucoara din raionul Cahul, agenți economici și locuitori ai satului.</b><br>Adresa: s. Cucoara, raionul Cahul<br>Primar: Tatiana Denisenco, +373 78738365                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [1]                    |
| 3.  | Reprezentantul Autorizat al Grupului-client este:<br>Numele: Curjos Ion, +373 68133222<br>Adresa: s. <b>Cucoara din raionul Cahul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [1]                    |
| 4.  | Angajatorul este: <b>Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor - IFAD.</b><br>Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, oficiul 1301-1304<br>Numele Persoanei Autorizate: Victor Roșca, director<br>Responsabil din cadrul UCIP-IFAD de mersul implementării contractului:<br>Nume/Prenume/date contact: Alexandru Gronic, +373 68617930                                                                                                                                                 | [1]                    |
| 5.  | Responsabil Tehnic:<br>Nume/Prenume/date contact: Gheorghe Balan, +373 69844460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [1]                    |
| 6.  | Numele și numărul de identificare a Contractului sunt:<br>Lucrări civile privind <b>construcția drumului în varianta albă cu lungimea de 1,420 km în satul Cucoara, raionul Cahul</b> nr. de identificare a contractului <b>C&amp;W-33/19 PRRECI din 19.04.2019.</b>                                                                                                                                                                                                                                        | [1]                    |
| 7.  | Lucrările sunt formate din: <b>construcția drumului în varianta albă cu lungimea de 1,420 km în satul Cucoara, raionul Cahul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [1]                    |
| 8.  | Nu se va permite efectuarea schimbărilor în cantități. Contractantul va respecta strict cantitățile incluse în lista cantităților de lucrări. Nici o schimbare propusă nu va fi întreprinsă fără aprobarea Angajatorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [25]                   |
| 9.  | Data Începerii va fi: în decurs de 10 zile de la data semnării contractului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [1]                    |
| 10. | Data solicitată pentru Finalizarea tuturor Lucrărilor va fi:<br><b>19.07.2019</b> , însă contractul va fi valabil până la <b>19.04.2020</b> după expirarea perioadei de garanție, înlăturarea defectelor și achitarea completă cu contractantul.<br>Termenul limită pentru finalizarea tuturor lucrărilor de construcție poate fi extins pe un termen maxim 15 zile calendaristice, altfel vor fi aplicate penalitățile conform pct.21.                                                                     | [19]                   |
| 11. | Următoarele documente sunt, de asemenea, parte a Contractului:<br><b>Programul/Orarul de lucru</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [2.1]                  |
| 12. | Contractantul va prezenta un program revizuit pentru efectuarea Lucrărilor:<br><b>în termen de 20 zile de la primirea Scrisorii de Acceptare.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [18]                   |
| 13. | Data transmiterii șantierului Contractantului: în termen de 10 zile din data semnării Contractului <i>[Dacă obiectul este predat pe secțiuni, aici vor fi enumerate diferite date.]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [13]                   |
| 14. | Șantierul este amplasat: în satul <b>Cucoara, raionul Cahul</b> și este descris în desenele tehnice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [1]                    |
| 15. | Perioada de Răspundere pentru Defecte este: <b>06 luni după emiterea Certificatului de Finalizare Materială.</b><br><i>* dacă termenul de garanție expiră în perioada rece a anului acesta se va prelungi încă cu 3 luni</i><br><i>* dacă la execuția lucrărilor de construcție au fost depistate abateri de la proiect, dacă nu a fost respectată tehnologia de construcție confirmată prin acte de constatare, termenul de garanție se va prelungi atât timp pînă la înlăturarea totală a abaterilor.</i> | [23]                   |
| 16. | Următoarele evenimente vor fi de asemenea pasibile de Compensare:<br>Nu se aplica, sau numai în cazul de aprobare suplimentară de către Angajator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [11]                   |
| 17. | Limba documentelor Contractului este: <b>Limba de stat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [3]                    |





18. Legislația aplicabilă pentru Contract este legislația : **Republicii Moldova.** [3]
19. Toate litigiile care apar între părți în baza acestui Contract pot fi soluționate în conformitate cu Legislația: **Republicii Moldova.** [3]
20. Ajustarea prețului contractului:  
**Nu poate fi ajustat în conformitate cu Clauza 28 din Condițiile Contractului.** [28]
21. Procentul reținut din fiecare plată este:  
**În calitate de garanție pentru perioada de întreținere, vor fi reținute câte 5% din fiecare plată. Spre sfârșit, 5% din prețul contractului va fi reținut din Certificatul de Finalizare a Lucrărilor pentru perioada de întreținere.**  
**2,5% din prețul total al contractului sau 50% din mijloacele reținute vor fi plătite Contractantului, atunci când lucrările vor fi finalizate și deficiențele identificate vor fi înlăturate.**  
**Ultimele 2,5% din prețul contractului vor fi plătite la sfârșitul perioadei de răspundere pentru defecte, după corectarea definitivă a defectelor depistate și semnarea Certificatului de Îndeplinire Finală de toate persoanele relevante.** [31]
22. Penalitățile percepute de la Contractant pentru depășirea neîntemeiată a datei planificate de finalizare a lucrărilor vor constitui: **0.20% pe zi din prețul contractului.** [32]  
Orice prelungire justificată prin argumentare a termenului de încheiere a lucrărilor, convenită de comun acord între Părți, va fi valabilă doar în formă scrisă, nu mai târziu de data finalizării lucrărilor, stabilită în punctul 10 de mai sus. [18-1]
23. Suma maximă a penalităților percepute de la Contractant nu va depăși:  
**10% din Prețul final al Contractului.** [32]
24. Angajatorul nu va plăti Contractantul în avans pentru îndeplinirea lucrărilor de construcții.
25. Garanția de Executare va fi prevăzută pentru următoarea sumă minimă echivalentă ca procentaj din Prețul Contractului:  
**Garanția Bancară pentru 5% din Prețul Contractului.** [34]
26. **Formularul tip al Garanției de Executare acceptat de către Angajator va fi:**  
**Garanție Bancară după cum este prezentat în Documentele de Ofertă.** [34]
27. Procentajul perceput la valoarea lucrului nefinalizat, în caz de reziliere, care reprezintă cheltuieli suplimentare pentru Angajator pentru Finalizarea Lucrărilor este: **10%.** [38-3]
28. **Prețul total al contractului constituie 3 376 393,63 MDL (trei milioane trei sute șaptezeci și șase mii trei sute nouăzeci și trei lei, 63 bani).**
29. Plata va fi efectuată în:  
Lei Moldovenesti conform certificatelor de plată la prezentarea proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor de construcție. Din suma totală de 3 376 393,63 MDL vor fi achitate inițial 3 291 983,79 MDL, iar reținerea de 84 409,84 se va achita după expirarea perioadei de garanție.  
Conform Hotărârii Guvernului RM nr.246 din 08.04.2010, UCIP-IFAD este în drept de a efectua procurarea de mărfuri și servicii scutite de TVA cu drept de deducere.

#### Semnături:

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Director UCIP-IFAD:</b></p> <p>Victor Roșca</p>  | <p><b>Primar:</b></p> <p>Denisenco</p> <p>Reprezentant Autorizat</p>  | <p><b>Director Constdrum SRL</b></p> <p>Vrabie Victor</p>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Republica Moldova

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor – IFAD (UCIP IFAD)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 25 iunie 2020

Privind obiectul de infrastructură: „*Construcția drumului în varianta albă cu lungimea 1,42 km în s.Cucoara, r-nul Cahul*”, este executat în cadrul contractului nr. C&W-33/19 PRRECI din 19 aprilie 2019.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2 din 02.05.2019 valabilă pe un termen de 36 luni, eliberată de către Primăria comunei Cucoara, r. Cahul

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.06.2020-25.06.2020, fiind formată din:

**Președintele comisiei:** Denisenco Tatiana – primarul comunei Cucoara, r. Cahul

**Membrii comisiei:**


1. Ion Curjos– reprezentant al grupului client;
2. Gheorghe Balan- responsabil tehnic;
3. Victor Cervatiuc – specialist, reprezentantul UCIP-IFAD;
4. Didenco Mihail- proiectant;
5. Dimov Iacov, specialist în problemele reglementării funciare;
6. Nebunu Veaceslav, membru al grupului client;
7. Tecuceanu Gheorghe, consilier local.

2. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

1. Vrafile Victor, antreprenor
2. \_\_\_\_\_

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 20.03 2020;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost(nu au fosat) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat satisfăcător în perioada de la terminarea ei, la data de 20 decembrie 2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3 a Procesului Verbal de terminare a lucrărilor;
- 7) valoarea obiectului este de 3 376 393,63 lei, conform listei-anexă nr. 1.



4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

*de a considera obiectul finalizat*

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

*lucrări efectuate conform  
dezideriilor și proiectului*


6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

*a recepționa obiectul*

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 24.06.2020 în 4 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

*Drumul este construit  
conform proiectului și este  
permis în exploatare*



Comisia de recepție finală:

1. Denisenco Tatiana

2. Ion Curjos

3. Gheorghe Balan

4. Victor Cervatiuc

5. Didenco Mihail


6. Dimov Iacov

7. Nebunu Veaceslav

8. Tecuceanu Gheorghe

*Vrabi Victor*

*Vrabi*





Anexa nr. I  
la procesul-verbal de recepție finală

Nr. 1 din 25.06.2020

**Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.**


---

1. **Lucrări de design** (proiectare), inclusiv: prospecțiuni ingineresti, elaborarea documentației de proiect, verificarea și expertiza desenelor de execuție, supravegherea de autor.
2. **Lucrări de construcție**, inclusiv:
  - procurarea materialelor, și executarea lucrărilor de construcție.

Primarul


Responsabil tehnic

*Arinence T. Iuccei*



Observațiile Comisiei de recepție finală.

Observație nr 3



Primarul

*Crăciunescu T*

*Meer*

Responsabil tehnic

*Stăuț*



*Vraki*