

**Lucrari de intretinere periodica
si reparatii curente a drumurilor
publice locale raionale-drumuri
asfaltate (L198 Drum de acces
spre s.Cusmirca)**

(denumirea obiectivului)

Aprobat:
Pesedintele raionului Soldanesti
N.Mindru

Formular nr1

Lista cu cantitațile de lucrări № 26.05.2020

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari la drumuri Capitolul 1.1. L198 Drum de acces s.Cusmirca		
1	DH02B K-2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,950
2	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12cm	m3	251,400
3	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,260
4	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 095,000
5	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,630
6	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 095,000

Materialele sa fie insotite de certificate de conformitate.

Termen de executie: iulie-septembrie.

Seful SCGCD

V.Iurcu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)