M ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. .2

privind achizitia prin Licitatie
/42 222 2019 mun. Chisiniu

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma licitatiei publice nr. 21008498 din 13.06.2019, intre
IM EXDRUPO, cu sediul in mun. Chiginau, str.Varnifa, 22 tel/fax: 022-47-11-65, inregistrat la
Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1003600161002 reprezentat prin Marcel Zastinceanu -
Director al iIM EXDRUPO, in calitate de Beneficiar, pe de o parte si SRL “Marca ASC”, cu
sediul - or. Jaloveni, str. Moldova 9 of. 8, tel: 069200424, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat
cu nr.1008600013863 din 28.03.2008, reprezentat prin Oleg Marjina - Director, in calitate de
Antreprenor, pe de alti parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligé si execute lucririle la obiectivul *Lucriri de reparatie a gropilor si de
umplere a rosturilor cu mastic bituminos, pe striizile mun. Chisindu”, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si

prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. Perioada de executare

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este pe perioada anului 2019 la solicitarea
beneficiarului in decurs de 24 ore dupi primirea ordinului de incepere a executiei si
asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificaiei din anexa prezentului
contract.

W greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
'k legale prin justitie ale personalului Antreprenoruluj ral;
br evenimente similare desfiisurate la un operator e 610
4 treprenorului general; i
Yrudafa ftafortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §j. )
. Antreprenorul general; \2
d)  influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in ex {
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sari
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€)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea

2.5.

2.6.

3.1
3.2
33.

34.

3.5.

3.6.

lucrérilor sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul consider3
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucririlor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar. in
cazul sistérii lucrérilor sau a unor parii din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta
suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor
cu buni diligents.

La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢ sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren.
Beneficiarul va aprecia dac# sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constata ci sint lipsuri i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentajia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatarile facute

Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

3. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucrérilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 3 420 094,77 lei
(inclusiv TVA).

Achitirile vor fi efectuate prin transfer in decurs de 60 zile in baza facturilor fiscale din
momentul semnirii proceselor-verbale de executie.

Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

Plata facturii finale se va face in decurs de 60 zile imediat dupa verificarea si acceptarea
situaiei de plata definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar in special datorit unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in
litigiu va fi platitd imediat.

Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pini cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ¢4 lucririle au fost executate
conform contractului.

Garania de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile.

4. Ajustarea valorii contractului

eatpy cazurile cind urmeazd si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
v u reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor agtelg

Rdomeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitati)e’ “;
%¥e achiziii publice. _-\;‘j{ »

)
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S.  Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

5.1 Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucririle, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare §i de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

52. fin cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subant_repnzi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate §i lucririle pe care acegtia le vor executa. o ]

5.3. Pe parcursul executrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor (?e specialitate.- ' )

5.4. Angajarea forfei de munci pe baza de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

6.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de .cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenelg stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

6.2. Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de
executare i prevederile actelor normative in vigoare in constructii.

6.3. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b)  altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
' Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

6.4. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general.

6.5. Oferta adjudecati face parte integranti din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si Intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor. )

6.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrdrilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozifiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

6.7. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispoziia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fari plats, in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de
executare.

6.8. Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munca,

materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrarilor. Acesta i§i asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

OB O aranfie bancara agreatd de Beneficiar este constituirea unei garantii bancare de

¥ contractului, ’

eBeneral, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angap

dtfea unei banci, pentru o sumi care reprezinta garantia defhi

hantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

ind executare se va restitui Antreprenorului generz

yy’cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupéd semna
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6.1

N

6.1

w

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

de receptie finala in cel mult 15 zile.

. Antreprenorul general trebuie s constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii

fie acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu sija
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate s4 refina Antreprenorului general garantia
pentru oferta. '

+ Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de buna execuie in cel

mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie, daci acesta nu a inaintat pina la acea dati
pretentii asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executati are calititile
stipulate fn contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea
La lucrarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indepliniti atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfagurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestai. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite i oriunde se desfdsoard activitafi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s3 i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informafiile secrete, precum si
documentatile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daci Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dac prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultdti in executare, care genereazi cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referint3, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Antreprenorului general. .
Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor. .
Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum i alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i si ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relafiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fai de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispun in scris:
}—=indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
(Rirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
epastarea sau refacerea oricrei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
bidevedere calitativ. '
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6.25.

6.26.

6.27.

7.1

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

gheltulelllle aferente suportate de beneficiar in legatur cu faptul neexecutdrii. o

n _ca.zul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente s€ descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreasca executarea lucrarilor in
zona respectiva i si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
in timpul desfigurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s3 menfind f:aile de
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, degeuri i lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, jar la terminarea lucririlor, Antreprenpml
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate
toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrérilor.

avizele si aprobrile §i sa pléteascz'f
si pentru bunuri sau drepturl

7.  Forta de munci

ni toate formalitéile necesare angajarii

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indepli ] 1
tractate in conformitate cu prevederile

intregii forfe de muncé pentru realizarea lucrérilor con
legislatiei in vigoare.

8. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse

periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va 'so.licita:
ci, instrumentele, utilajul si

Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de mun
materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si testarea lucrdrilor.

Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatia. :

Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale

puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea. acestora sa
examineze si si urmreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i mésurarea lucrarilor. ‘

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceasti parte sau pérfi de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd ¢ lucririle
au fost de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,

8eist sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite
Atfreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in tefn
yl. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate p gube

dcestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului ge Al
iy L
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8.9.

9.1.
9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

10.6.

10.7.

dovedesc-a fi necesare §i se presupune cé ele corespund voiniei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupd 1 zi de la semnarea i inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garantie §i remedieri in perioada de garantie

i’eri'oada de garantie pentru lucrarile prevazute la pet. 2.1 al prezentului contract este de 12
uni.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut
la punctul 9.1 din prezentul articol. '

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s4 inlture toate defectiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de ciitre Beneficiar. '

10. Rispunderea pértilor

Pirtile  poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a

Republicii Moldova.

Daci in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daun3 unui tert, partile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rispunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevéazut altfel.
Membrii asocierii i5i pistreazd individualitatea ca subieci de drept, insd sunt obligati si
rispundi solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitifi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingrédiri sau limitéri din proprie vind.

Antreprenorul general trebuie sd asigure Jucririle executate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrérii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si s indeparteze zipada §i gheata.

Daci nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotiriri ale autoritifilor administratiei publice locale sau ale altor ,organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.

. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile

contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

. Pentru refuzul de a executa lucrérile previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de

’ executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
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platibile gonform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudici
adqs unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excep;ga 1:::13:
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

10.12. Antreprenorul general si subantreprenorii  de specialitate rispund solidar pentru
neexecutarea obligatiile contractuale.

11. Solutionarea litigiilor

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietéfile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabili a celeilalte pirti, si ceard efectuarea unor cercetdri de
catre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a

cirei culpi a fost doveditd.
12. Rezilierea contractului

ctului, daci :
care este in sarcina sa si prin aceasta pune

u putea executa lucrarea,

mai mult de 3 luni;
1 ¢4 din motive neprevazute si datorit3 unor

continue indeplinirea obligatiunilor

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contra

a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligatie

pe Antreprenorul general in situatia de a n

b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul genera

conjuncturi economice ii este imposibil sd
contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului /unilateral/ dacé:

e Antreprenorul general se afl3 in incapacitate de plati, lichidare, aplicat sechestru;

o Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

o Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifica antreprenorul general cé din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se considerd reziliat, daca partea contractanti va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate. '

12.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

12.6. Dupd rez.ilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale. )

12.7. ﬁiﬁ;ﬁgﬁeﬁ, ;c:gYoca co_misia de r‘?cep;ie care va efe.cu}.a recepiia cantitativa si calitativd a

in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispozitii finale

I n ocumente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vof
fiegrantd a prezentului contract: [0,
4011 de sarcini; ;
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. b) Propunerea tehnic;
c) Oferta financiar;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
) Garantia de buni execuie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana. )

13.3. in cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general, .

13.4. Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii fiind valabil pini la 31 decembrie
2019. ' - Z%

13.5. Pl;ezentul Contract reprezinta acordul de voin{ al ambelor parti §i este semnat astazl,
/w2019, . ]

13.6. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Paml.e au .ser?mat prgzentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

. Beneficiar Executorul ,

IM EXDRUPO SRL ”Marca ASC

MD-2023, mun. Chigindu MD-6801 or. laloveni

str.Varnita, 22 str. Moldova 9, of. 8

IBAN: MD40ML000000002251134189 IBAN: MD36FT222410610000318498

BC ,,Moldindconbank” SA fil. $tefan cel Mare BC, FinComBank” SA suc. Nr. 6 Chisinau

cod: MOLDMD2X334 cod: FTMDMD2X873

el Lpan oL c/f: 1008600013863

cod TVA: 0400254
tel. 47-11-65

tel. 069200424
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