

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de termoizolare la rețelele termice**
2. Numărul și data contractului **Nr. 78 din 25. 04.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului SA „TERMOELECTRICA”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
_____ dolari SUA
încheiat contractul
a) inițială (la data semnării contractului) (Calculata la unitate de masura)
b) finală (la data finalizării contractului) **8 248 934, 46 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Proiectul a fost executat fara litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată până la 30 aprilie 2020 _____
 - b) efectiv realizată _____ până la 30 aprilie 2020 _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Lîsîi Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL “Victacon-Plus”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de termoizolare la rețelele termice**
2. Numărul și data contractului **Nr. 82 din 02. 06.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului SA „TERMOELECTRICA”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------	------------------------------------	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) (Calculata la unitate de masura)
 - b) finală (la data finalizării contractului) **9 131 052 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Proiectul a fost executat fara litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **până la 31 mai 2021** _____
 - b) efectiv realizată _____ **până la 29 aprilie 2021** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Lîsîi Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL “Victacon-Plus”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de termoizolare la rețelele termice**
2. Numărul și data contractului **Nr. 2021095 din 16. 04.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului SA „TERMOELECTRICA”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
--	------------------------------------	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) _____ (Calculata la unitate de masura)
 - b) finală (la data finalizării contractului) **11 821 099, 49 lei** până la data de 01.11.2022
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Proiectul a fost executat fara litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată până la 30 aprilie 2022 _____
 - b) efectiv realizată octombrie 2022 p.10.2 _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Lîsîi Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL “Victacon-Plus”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Demontare și restabilire a izolării termice la preîncălzitoarele de păcură (IIMP-2, IIM-3), conform CS nr.26 și Lucrările de captușire și izolație a echipamentului SCTg Nr.1**

2. Numărul și data contractului **Nr. 154 din 18. 06.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului SA „TERMOELECTRICA”

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) **975 710,41 lei+Acord aditional nr.1(189 604,82 lei)**

b) finală (la data finalizării contractului) **1 165 315,28 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Proiectul a fost executat fara litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: până la 30 aprilie 2020

b) b) efectiv realizată _____ 03 august 2020 _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Lîsîi Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL “Victacon-Plus”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrările de căptușire și izolație la echipamentul SCTg Nr.1**
2. Numărul și data contractului **Nr. 87 din 04. 06.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului SA „TERMOELECTRICA”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **1 796 782,09 lei + Acord adițional nr.1 (145 175,43 lei)**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **1 939 598,22 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Proiectul a fost executat fara litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **până la 31 mai 2021** _____
 - b) efectiv realizată **29 aprilie 2021**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Lîsîi Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL “Victacon-Plus”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de căptușire și termoizolare**
2. Numărul și data contractului **Nr. 2021198 din 22. 06.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului SA „TERMOELECTRICA”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------	------------------------------------	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) **6 199 945,22 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **3 843 742,87 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Proiectul a fost executat fara litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: până la 30 aprilie 2022, prelungirea contractului conform scrisoare SA „Termoelectrica” nr.79/560 din 07.04.2022
 - b) efectiv realizată **01 noiembrie 2022**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Lîsîi Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL “Victacon-Plus”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de termoizolare a rețelelor termice**
2. Numărul și data contractului **Nr. 2023127 din 03. 04.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului SA „TERMOELECTRICA”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
_____ dolari SUA
încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **3 648 000,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **1 494 007,56 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Proiectul a fost executat fara litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată până la 31 decembrie 2023
 - b) efectiv realizată decembrie 2023
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Lîsîi Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL “Victacon-Plus”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de Reparație/restabilire a zidăriei și termoizolației cazanului TFM-96B №1 și №3**
2. Numărul și data contractului **Nr. 2023255 din 12. 07.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului SA „TERMOELECTRICA”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **1 499 433,80 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **710 583,02 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Proiectul a fost executat fara litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: până la 31 decembrie 2023
 - b) efectiv realizată **decembrie 2023**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Lîsîi Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL “Victacon-Plus”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de căptușire și izolare a conductelor , rezervoarelor și preîncălzitoarelor.**
2. Numărul și data contractului **Nr. 2023248 din 07. 07.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului SA „TERMOELECTRICA”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **640 080,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **497 834,16 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Proiectul a fost executat fara litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: până la 31 decembrie 2023
 - b) efectiv realizată **decembrie 2023**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Lîsîi Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL “Victacon-Plus”**