

Investitor: Penitenciarul nr.7 Rusca

Deviz general in valoare:

27.593,546 mii lei

Inclusiv sumele recuperabile:

**DEVIZ GENERAL****Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.7- Rusca, etapa II (îngradiri interioare)**

Intocmit in preturi curente: trim. III anul 2022

№d/o	№ deviz	Denumirea capitollilor de cheltueli, obiectelor	Valoarea, mii lei				Valoarea totala, mii lei
			Lucrari de constructie	Lucrari de montaj	Utilaj, mobila, inventar	Alte lucrari	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Capitolul 1</b>		<b>Pregatirea terenului pentru construirea obiectului</b>					
		Total Capitol 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Capitolul 2</b>		<b>Obiectivul investitiei de baza</b>					
1	Nr.33	Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.7- Rusca, etapa II (îngradiri interioare)	15.626,465	2.186,728	5.181,429	0,000	22.994,622
		Total Capitol 2	15.626,465	2.186,728	5.181,429	0,000	22.994,622
<b>Capitolul 3</b>		<b>Obiecte auxiliare si de deservire</b>					
		Total Capitol 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Capitolul 4</b>		<b>Obiecte energetice</b>					
		Total Capitol 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Capitolul 5</b>		<b>Obiecte de comunicatii si transport</b>					
		Total Capitol 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Capitolul 6</b>		<b>Constructii ingineresti si retele exterioare (apa, canalizare, termice, gaze)</b>					
		Total Capitol 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Capitolul 7</b>		<b>Amenajarea teritoriului si spatii verzi</b>					
		Total Capitol 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

		<b>Total Capitol 1-7</b>	<b>15.626,465</b>	<b>2.186,728</b>	<b>5.181,429</b>	<b>0,000</b>	<b>22.994,622</b>
<b>Capitolul 8</b>		<b>Organizarea lucrarilor de constructii</b>					
<i>CP L.01.01-2012 p.6.6</i>		<i>Plata pentru conectarea retelelor - 0,9%</i>				<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
		<b>Total Capitol 8</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Total Capitol 1-8</b>	<b>15.626,465</b>	<b>2.186,728</b>	<b>5.181,429</b>	<b>0,000</b>	<b>22.994,622</b>
<b>Capitolul 9</b>		<b>Alte cheltuieli</b>					
<i>CP L.01.01-2012 Anexa B</i>		<i>Plata pentru energia electrica</i>				<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
		<b>Total Capitol 9</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Total Capitol 1-9</b>	<b>15.626,465</b>	<b>2.186,728</b>	<b>5.181,429</b>	<b>0,000</b>	<b>22.994,622</b>
<b>Capitolul 10</b>		<b>Intretinerea directiei (supravegherea tehnica)</b>					
<i>CP L.01.01-2012 Anexa C</i>		<i>Supravegherea tehnica - 1,1%</i>				<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
		<b>Total Capitol 10</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Capitolul 11</b>		<b>Pregatirea personalului de exploatare</b>					
		<b>Total Capitol 11</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Capitolul 12</b>		<b>Lucrari de proiectare, prospectari, controlul de autor</b>					
<i>Contract</i>		<i>Lucrari de proiectare/expertizare</i>				<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>CP L.01.01-2012 p.6.10.2</i>		<i>Efectuarea controlului de autor - 0,3%</i>				<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
		<b>Total Capitol 12</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Total Capitol 1-12</b>	<b>15.626,465</b>	<b>2.186,728</b>	<b>5.181,429</b>	<b>0,000</b>	<b>22.994,622</b>
<i>CP L.01.01-2012 p.6.11</i>		<i>Cheltuieli neprevazute - 2%</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
		<b>TOTAL (incl. Cheltuieli neprevazute)</b>	<b>15.626,465</b>	<b>2.186,728</b>	<b>5.181,429</b>	<b>0,000</b>	<b>22.994,622</b>
<i>CP L.01.01-2012 p.6.14</i>		<i>Taxa pe valoare adaugata (TVA) - 20%</i>	<i>3.125,293</i>	<i>437,346</i>	<i>1.036,286</i>	<i>0,000</i>	<i>4.598,924</i>
		<b>TOTAL (incl.TVA)</b>	<b>18.751,758</b>	<b>2.624,074</b>	<b>6.217,715</b>	<b>0,000</b>	<b>27.593,546</b>

Intocmit: **IM PRO EX 2005 SRL**

Verificat: **PENETENCIARUL NR.7 RUSCA**