


FORMULARUL F 3.13

DECLARAȚIE


privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

NR.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. și data eliberării certificatului de atestare
	1 Diriginți de șantier	2	3	4	
	1. Cijevschi Gheorghe	UTM Chișinău	35 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni Lucrări de reparație Shcoala – internat or .Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
	2. Turchin Visarion	UTM Chișinău	32 ANI	Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș	Certificat Nr. 3450 din 07.04.2016
	3. Levcenco Ruslan	UTM Chișinău	25 ANI	Lucrări de reparații la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparații la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrări de reparație capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani, Hincesti	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
2	Maiștri - 2 (doi)	Medii Speciale	5-15 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni Lucrări de reparație Shcoala – internat or .Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparații la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparații la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti	





LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3469



Numele Levcenco

Prenumele Ruslan

Atestat în calitate de

Diriginta de șantier

Eliberată la 8 aprilie 2016

Valabilă până la 8 aprilie 2021

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



MOLDOVA

DEZVOLTĂRII
CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3469

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginta de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **8 aprilie 2016**

Valabil până la **8 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

[Signature]

Viceministru



Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD-2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC„Moldindconbank”SA filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:

SRL„Mega Con Service”

Rep. Moldova, or. Chișinău str. Mesager 4

c/f: 1006600054170 cod TVA: 0505042

IBAN: MD88AG000000022511109777

B.C„Moldova-Agroindbank”SA fil. 15

AGRNMD2X443 (tel: 0/22/35-80-66)

reprezentat de Director **Ghenadie Ceresău**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 08.06.2015.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standartului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de, cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.


2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.9 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CÎ este obligat să anunțe OCP.

2.10 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.11 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.



2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 După semnarea prezentului contract își pierde valabilitatea toate acordurile încheiate anterior (dacă au existat) cu privire la relațiile dintre beneficiar și centrul de încercări.

3.2 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.3 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de imposibilitate de a le rezolva conform legislației în vigoare a RM.

3.4 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.5 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada a 1 an de zile.

3.6 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractate cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.7 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director



BENEFICIAR:



G. Ceresău

FORMULARUL F 3.15

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Consiliul Raional Hancesti

(denumirea)

(forma de licitație --- Licitatie publica)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) NU SUNT

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activităților economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 19.11.2018

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____


Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



[Signature]

FORMULARUL F 3.14

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----			
2.	-----			


Data completării: **19.11.2018**

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tanase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584, www.isc.gov.md

La nr. 1202/2018 nr. 50/18
din _____

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice


Eliberat întreprinderii SC „Megacon Service” SRL conform cererii din 07.02.2018 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate în licență.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 06 februarie 2019.

În rezultatul verificării efectuate la agentul economic menționat, (procesul-verbal de verificare a întreprinderii (organizației),) nr. 121/i-6 din 06.02.2018 Inspecția de Stat în Construcții constată următoarele:


Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor conform genurilor de activitate: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori, contract cu laborator de încercări acreditat sau atestat.	Da	

Notă: Avizul în cauză nu se referă la construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.



Ghenadie SAJIN

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РМ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ХЫНЧЕШТЫ
ГИМНАЗИЯ ПАШКАНЫ
СЕЛО ПАШКАНЫ,
ХЫНЧЕШТСКИЙ РАЙОН
nr. 34 din 17.07.2017



MINISTERUL EDUCAȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIULUI RAIONAL HÎNCEȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ
INVĂȚĂMÎNT HÎNCEȘTI
GIMNAZIUL PAȘCANI
SATUL PAȘCANI, RAIONUL HÎNCEȘTI

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta direcția gimnaziului s. Pașcani , r-l Hîncești în persoana directorului Ursu Ecaterina face referință la activitatea SC,, Megacon Service ,, SRL dirijată de directorul Ceresău Ghenadie .

În perioada decembrie 2016- mai 2017 respectiva firmă a realizat proiectul „ Reparația capitală a acoperișului „, din satul Pașcani , r-l Hîncești , dîndu-i o edificiului cu totul altă înfățișare .

Menționăm atitudinea serioasă , responsabilă în primul rînd al directorului firmei d-lui Ceresău Ghenadie .

Menționăm disciplina , hărnicia , punctualitatea , responsabilitatea , creativitatea tuturor angajaților acestei firme „ Megacon Service,, ; antrenați în procesul de realizare a lucrărilor în cadrul proiectului „ Reparația capitală a acoperișului „ .



Toate lucrările efectuate poartă amprenta calității –lucru pe care direcția gimnaziului îl apreciază .

Trebuie de remarcat că dl director Ghenadie Ceresău împreună cu angajații săi pe parcursul realizării lucrărilor în cadrul respectivului proiect au venit cu unele soluții de îmbunătățire a proiectului .

Toate evaluările efectuate de către organele abilitate au atestat eficiența și calitatea lucrărilor .

Direcția gimnaziului Pașcani aduce sincere mulțumiri tuturor angajaților „ Megacon Service „, în fruntea căruia se afla un bun antreprenor Ceresău Ghenadie , cartea de vizită a căruia o constituie aceste 2 calități : **responsabilitate și profesionalism !**

Subsemnata,Ursu Ecaterina își exprimă ferma convingere că va mai lucra cu această firmă serioasă și la realizarea altor proiecte din sat .



Director de gimnaziu

Ursu Ecaterina



Ministerul Educației
Direcția Învățământ Hîncești
Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”
R.Moldova, or.Hîncești, str.M.Sadoveanu, 26
tel: 026922145 fax: (026923542)

Scrisoare de recomandare


Prin prezenta, IP “Mihail Sadoveanu” Hîncești în calitate de Beneficiar, recomandăm compania de construcții “Megacon Service” SRL ca fiind un agent economic de încredere, care își îndeplinește obligațiunile contractuale la timp, oferind servicii prompte la prețuri competitive.


Acest fapt se datorează efectuării lucrărilor de reparație la obiectul “Reparația capitală a cantinei” în cadrul contractului nr.45 din 11.08.2017.


Meșionăm că toate lucrările executate de echipa “Megacon Service” SRL au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu am înregistrat apariția unor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor.

Înalta calitate a produselor și serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a angajamentelor ne-a determinat să avem încrederea deplină în această companie.

În concluzie, pentru orice Beneficiar, cu care va relaționa, recomandăm compania de construcții “Megacon Service” SRL drept un antreprenor profesionist și credibil. Această companie s-a impus atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, care o diferențiază într-un mod favorabil de competitori.




Cojocaru Maria





MD-2070, mun. Chișinău, str. Ialoveni 100
tel. 723830; fax. 284871

la nr. 16 02. 2012 nr. 16-01/62
din _____

SCRISOARE - RECOMANDARE


Prin prezenta, Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, vă aduce la cunoștință că întreprinderea „MegaCon Service” SRL a fost desemnată câștigătoare în urma licitației publice privind efectuarea reparațiilor capitale în anexa blocului Căminului.

Ca beneficiar, constatăm cu certitudine că întreprinderea „MegaCon Service” SRL a îndeplinit toate obligațiile contractuale pe parcursul derulării contractului încheiat cu Academia, calitatea lucrărilor efectuate fiind înaltă, iar termenii restrânși, propuși spre executarea lucrărilor, corespund proceselor tehnologice.

Pe parcursul executării lucrărilor nu au fost înregistrate: neconformități care ar conduce la refaceri parțiale sau totale de lucrări; cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului; recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Academia recomandă întreprinderea „MegaCon Service” SRL pentru executarea lucrărilor de construcții de toate tipuri, întrucât aceasta s-a afirmat ca antreprenor ce-și respectă obligațiunile contractuale, dispune de o bază tehnico-materială bună, specialiști de înaltă calificare, activează în conformitate cu legislația Republicii Moldova și este un partener credibil.

Rector



Vasile MARINA
doctor habilitat,
profesor universitar



MD-2070, mun. Chișinău, str. Ialoveni 100
tel. 022723830; tel/fax. 022284871
e-mail: aap@aap.gov.md; www.aap.gov.md

06 - 08.2016 nr. 16-01/2012
la nr. _____ din _____

SCRISOARE - RECOMANDARE


Prin prezenta, Academia de Administrare Publică, vă aduce la cunoștință că întreprinderea „MegaCon Service” SRL a fost desemnată câștigătoare în urma Licitației publice nr.14/02720 din 16.12.2014 privind efectuarea lucrărilor de reparații generale și de renovare în incinta Blocului C și a Căminului-Hotel.

Ca beneficiar, constatăm că întreprinderea „MegaCon Service” SRL a îndeplinit toate obligațiile contractuale pe parcursul derulării contractului încheiat cu Academia, calitatea lucrărilor efectuate fiind corespunzătoare cerințelor, iar termenii restrinși, propuși spre executarea lucrărilor, corespund proceselor tehnologice.

Pe parcursul executării lucrărilor nu au fost înregistrate: neconformități care ar conduce la refaceri parțiale sau totale de lucrări; cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului; recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Academia recomandă întreprinderea „MegaCon Service” SRL pentru executarea lucrărilor de construcții.

Prim-prorector



Andrei Groza

Andrei GROZA

doctor,

conferențiar universitar





Serviciul Stare Civilă

MD-2004, mun. Chișinău, str. M. Viteazul, 11/1
tel. (022) 25-71-26, fax: 29-26-92

e-mail: secretariat@ssc.gov.md

05.07.2016 nr. 01-5089

La nr. _____ din _____

Служба гражданского состояния

MD-2004, мун. Кишинэу, ул.М. Витязул, 11/1
тел. (022) 25-71-26, факс: 29-26-92

e-mail: secretariat@ssc.gov.md

Dlui G.CERESAU,
Director al SRL „Megacon Service”

Prin prezenta, cu referire la demersul Dvs nr. 5922 din 01 iulie 2016, Serviciul Stare Civilă menționează următoarele.

Operatorul economic SRL „Megacon Service” a executat în interesul Serviciului Stare Civilă lucrări de reparație curente și capitale conform contractelor.

Lucrările de reparație au fost executate calitativ fără abateri.

Mai mult ca atât, SRL „Megacon Service” a respectat prevederile contractuale asumate.

Concluzionînd cele expuse mai sus, recomandăm cu încredere acest operator economic întru executarea lucrărilor de reparații.

Director adjunct

Alexandra BACIOI

Ex : Mariana Popariu
Tel: 022 257-163



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

**PREȘEDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA**

MD-6702, or. Basarabasca, str. K. Marx, 55
tel/fax (297) 2-20-58 E-mail: bascon@mail.ru

nr. _____



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ БАСАРАБЬСКА

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОНА БАСАРАБЬСКА**

МД-6702, г. Басарабьяска, ул. К.Маркс № 55
тел/факс (297) 2-20-58, E-mail: bascon@mail.ru

_____ 200 _

REFERINȚĂ

Prin prezenta, Consiliul Raional Basarabasca confirmă, precum că S.R.L. „Mega Con Service”, adresa juridică: or. Chișinău, str. Mesager, 4, codul fiscal – 1006600054170, în prezent efectuează lucrări de reparație interioară a clădirii Consiliului raional conform cerințelor, la un nivel calitativ înalt, dispunând de baza materială tehnică suficientă și personal calificat.

Președintele raionului
Basarabasca



ILIE CERNAUȚAN

SISTEMUL NAȚIONAL DE ACREDITARE ȘI EVALUARE A CONFORMITĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

SNEC MD 1044 11 A000123-15

Data emiterii: 06 mai 2018

Valabil până la: 05 mai 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE CNARM MOLDOAG Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" SRL

MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietre și blocuri pentru pereți tăiate din roci

SM 252:2004 "Pietre și blocuri pentru pereți tăiate din roci"

RNI 06-5.3.35

Codul NM MD

6802

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM 252:2004 p.p. 3.1.4; 4.2.2 (tabel 3); 4.2.3; 4.2.4 (tabel 3); 4.4; RNI 06-5.3.35

PRODUCĂTOR

S.A. "MINA DIN CUPCINI"

MD-4626 r-nul Edineț, or. Cupcini, tel/fax: (246) 7-10-39

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1003604000211

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 317/1 din 20.04.2015 OC "Controlconstruct" SRL

Raportului de încercări Nr. 113 din 30.04.2015 CI ICSP "Immacomproiect" S.A.

Certificat de acreditare Nr. LI-095 valabil până la 15.10.2016.

Raportul de încercări Nr. 1508 din 29.04.2015 LIT "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" Bălți

Certificat de acreditare Nr. LI-072 valabil până la 29.09.2018.

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:


Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se va efectua o dată la șase luni de către OC "Controlconstruct" SRL

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 226 din 29.02.2008

Dosar nr. 317

În baza prezentei, solicitantul este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul



Conducătorul organismului
de certificare

Ștefana N.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Centrul Național pentru Acreditare