

Acte ce demonstrează experiența similară

*Avînd la bază prevederile art. 17 alin. 2 din Legea 131/2015 care imperativ prevede *Autoritatea contractantă va lua în considerare dreptul operatorului economic la protecția proprietății lui intelectuale și a **secretului comercial***, în calitate de participant prezentăm extrase din contractele indicate inclusiv în DUAЕ, cît și acte ce atestă rulajele și lucrările efectuate .

Extras din contractul de antrepriză cu beneficiarul SRL Bas Invest

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție / (betonare) , a unui omplex locativ din cinci blocuri cu regim de înălțime pe verticală bloc A (2S+P+6E), bloc B (2S+P+7E), bloc C (2S+P+8E), bloc D (2S+P+7E), bloc E (2S+P+6E), amplasat pe terenul cu numărul cadastral 0121205.1020, situat în mun. Chișinău, or. Durești, în conformitate cu Autorizația de Construcție nr. 14/03 din 01.03.2023 și a documentației de proiect, precum și normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar Clientul/Beneficiarul achită prețul lucrărilor cu bunuri imobile viitoare, în baza ofertei de preț specificate în pct. 3 a prezentului Contract, acceptat în urma negocierilor, fără obiecții de ambele părți.

1.2. Lucrările de construcție și montaj ce fac obiectul prezentului Contract sunt:

- Lucrări ce țin de beton de pregătire;
- Lucrări de cofraj, armare și betonare fundație, radier general;
- Lucrări de cofraj armare și betonare Planșeu nelocativ/locativ;
- Lucrări de betonare scări exterioare parapet;
- Lucrări de betonare auxiliară
- Alte lucrări, în cazul în care acestea vor fi stabilite Acord adițional la prezentul Contract;

Extras din actul de verificare ce atestă rulajele cu Beneficiarul SRL Bas Invest, în urma multiplelor lucrări

31.08.24	Vânzarea BM № AAP0064854	269.920,00
30.09.24	Vânzarea BM № AAP0064859	221.410,00
31.10.24	Vânzarea BM № AAU8090586	103.180,00
30.11.24	Vânzarea BM № AAU8090602	155.400,00
Rulaje pe perioada		37.452.843,90
Sold final (31.12.24)		37.452.843,90

*Se prezintă actul de recepție finală

Extras din contractul de Antrepriză beneficiar SRL Element Stil

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție și anume executarea carcasei din beton armat cu umplutura din zidărie a pereților exteriori ,interiori și zidaăria a canalelor de ventilare, a unui bloc locativ cu regim de înălțime pe verticală D+P+6E+M, pe terenul cu numărul cadastral 0121205.1011, situat în mun. Chișinău, or. Durlești, identificat ca BLOC nr. 4, în conformitate cu Certificatul de urbanism pentru proiectare nr.193/12 din 27.12.2022 a (Autorizația de Construcție nr. 203/12 din 28.12.2021) ce urmează a fi adaptată cerințelor și condițiilor negociate de părți, conform documentației de proiect (și a viitoarelor schimbări la aceasta) și a documentației de proiect, precum și normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar Clientul/Beneficiarul achită prețul lucrărilor cu bunuri imobile viitoare, în baza ofertei de preț specificate în pct. 3 a prezentului Contract, acceptat în urma negocierilor, fără obiecții de ambele părți.
- 1.2. Lucrările de construcție și montaj ce fac obiectul prezentului Contract sunt:
- Lucrări ce țin de beton de pregătire;
 - Lucrări de cofraj, armare și betonare fundație, radier general;
 - Lucrări de cofraj armare și betonare diafragme;
 - Lucrări de cofraj armare și betonare Planșeu;
 - Lucrări de zidărie la pereți interiori și exteriori, canal de ventilare;
 - Alte lucrări, în cazul în care acestea vor fi stabilite Acord adițional la prezentul Contract;
- 1.3. Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract:

Extras din actul de verificare ce atestă rulajele cu Beneficiarul SRL Element Stil, în urma multiplelor lucrări

20.12.24	Ordin de plata N° 1272	1.748.327,89	
31.12.24	Vânzarea BM N° AAU8090615	1.256.225,00	
Rulaje pe perioada		38911667,1	#####
Sold final (31.12.24)		#####	#####

*Notă: potrivit contractului de antrepriză dintre părți, odată eliberată factura pentru lucrările efectuate, se acordă un termen de 7 zile în vederea înaintării obiecțiilor, în cazul în care obiecțiile din parte beneficiarului nu au fost înaintate, se consideră lucrarea acceptată. Potrivit rulajului se demonstrează că SRL Golban Trade a finisat lucrările. În speță nu avem acordul beneficiarului de a prezenta actul de recepție finală.

Extras din contractul de Antrepriză beneficiar Golimp Art SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 65

mun. Chisinau

15.09.2021

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între:

SRL "GOLIMP-ART", cu sediul în mun. Chisinau, str. Mihail Sadoveanu nr. 42/6, IBAN: MD96VI022241100000973MDL, cod banca VICBMD2X, BC "Victoriabank" SA fil. nr.11, cod TVA 0508160, cod fiscal/IDNO 1018600006451, reprezentată de administratorul Anatolie Golea, care activează în baza Statutului Societății, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

SRL "GOLBAN TRADE", cu sediul în r-ul Hânțești, s.Logănești, IBAN: MD83AG000000022513712571MDL, cod banca AGRNMD2X752, BC "Moldova-Agroindbank" SA, fil.Hânțești, TVA 6500937, cod fiscal/IDNO 1019605001115, reprezentată de administratorul Cociu Gheorghe, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de betonare a structurii de rezistență, Blocul B Axa 13-21, dimensiunile pe etaj -3810 - 19200, 4 etaje x1005 m.p., suprafața totală 4020 m.p... în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata maximă de execuție a lucrărilor contractate este de **150 zile calendaristice**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

Extras din actul de verificare ce atestă rulajele cu Beneficiarul SRL Golimp Art, în urma multiplelor lucrări



30.08.24	Ordin de plata № 2536	
Rulaje pe perioada		5 431 254,26
Sold final (31.12.24)		

Extras din unele lucrări efectuate beneficiar Sergol Invest SRL

Proces Verbal
Executarea lucrărilor de construcție la Complexul comercial tip P, amplasat în r-ul Ungheni, com Pirlita pe luna august 2024

Ridicarea gradului de rezistență a construcției metalice portante (R-90)					
Nr.	Denumirea materialelor	U.M.	Cantitate	Pret/U.M., MDL fara TVA	Suma, MDL, fara TVA
1	Ridicarea gradului de rezistență a construcției metalice portante (R-90) (protecția antifoc), cu vopsea ignifuga termosupranta "NULLIFIRE SCRO3" (inclusiv utilajul de ridicare - Nacela)	m2	241,81	411,97	99 920,83
Total MDL, fara TVA					
Total MDL, TVA					99 920,83
Total MDL, inclusiv TVA					19 924,17
					119 845,00

Intermediar: "Golban-Trade" S.R.L.



Beneficiar: "Sergol Invest" S.R.L.



FACTURA FISCALA

AGROINDBANK S.A. suc. Hincesti. BIC AGRNMD2X752

Sergol Invest SRL, adr. mun. Chisinau, Duriesti, str. Dimo N. 86, ap. (of.) 3

30.09.2024 / 30.09.2024


AAP0964843

1013405001115 / 5500937

1024609003095 / 0509759

1. Denumirea produselor	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Descrierea produselor	Unitate	Cantitate	Pret unitar MDL TVA	Valoarea totala MDL TVA, lei	Cost	Suma totala a TVA, lei	Ofiului MDL, lei	Ofiului MDL, lei	Valoarea neta aferenta	Suma totala a MDL, lei
1. Sveler 10	M	12,80	204,17	2 450,00,20%		490,00			2 040,00	
2. Teava 100*100*4	M	6,00	229,58	1 377,50,20%		275,00			1 053,00	
3. Teava 40*40*3	M	240,00	63,75	15 300,00,20%		3 060,00			12 240,00	
4. PLAIN G WHITE 30x30 GLOSSY /Skysun (1paie-106,92m2)	M2	48,06	102,01	4 902,50,20%		980,50			5 883,00	
5. Fosa septica 3000 L (neagra) 2.11 x 1.55 x 1.55 m (5.07 m³)	BUC	1,00	17 105,83	17 105,83,20%		3 421,17			20 527,00	
6. Usa REVER 900mm x 2.050mm vopsita RAL7035	BUC	1,00	4 154,17	4 154,17,20%		830,83			4 985,00	
7. SCURGERI	M	11,42	388,06	4 431,67,20%		898,33			5 318,00	
8. Ferestre din PVC WITAL, inclusiv accesorii	M2	12,24	3 017,43	36 933,33,20%		7 385,67			44 320,00	
9. LAMELE	M	41,72	1 075,66	44 876,67,20%		8 975,33			53 852,00	
10. VITRALI DIN ALUMINIU	M2	6,85	2 063,62	14 135,83,20%		2 827,17			16 963,00	
11. Usa din aluminiu ALUTEC	M2	20,26	8 583,10	173 733,33,20%		3 513,17			171 115,00	
12. VITRALI DIN ALUMINIU	M2	132,55	8 371,97	1 112 733,33,20%		25 946,67			1 086 786,66	
13. Fosa septica 3000 L (neagra) 2.11 x 1.55 x 1.55 m (5.07 m³)	BUC	1,00	17 105,83	17 105,83,20%		3 421,17			20 527,00	
14. SERVICE TRANSPORT NATIONAL	ruta	1,00	3 400,00	3 400,00,20%		680,00			4 080,00	
15. Lucrari de hidroizolare cu membrana Sikla la 6 geamuri	ml	20,00	99,58	1 991,67,20%		398,33			2 390,00	
16. Instalare motor electric G	buc	4,00	1 991,68	7 967,50,20%		1 593,50			9 561,00	
17. SERVICE LIVRARE	serv	1,00	5 000,00	5 000,00,20%		1 000,00			6 000,00	
18. TOTAL (cu TVA)				792 234,98	x	158 447,01			950 682,00	
19. TOTAL (fara TVA)				792 234,98	x	158 447,01			950 682,00	

Extras din contractul de Antrepriză beneficiar Lazari Boris



**Reiterăm poziția privind confidențialitatea secretului comercial, la solicitare vom prezenta și altă informație relevantă.*

Cu stimă,

Administrator SRL Golban Trade
Golban Teodor

/ _____ /