

CONTRACT Nr. 29-CA/22

Achiziționarea mobilierului sportiv, inclusiv instalarea în spațiile publice

Cod CPV: 37500000-3

04 iulie 2022

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
S.R.L. "Power Team", reprezentată prin administrator Vladimir SMIRNOV, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare <i>Furnizor</i> , pe de o parte,	Direcția generală locativ-comunală și amenajare , reprezentată prin Șef-adjunct Ghenadie DUBIȚA, care acționează în baza Regulamentului, denumit în continuare <i>Cumpărător</i> , pe de altă parte,

ambele denumite în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea mobilierului sportiv, inclusiv instalarea în spațiile publice, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1651580608535 din 03.05.2022, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. 36 din 23 mai 2022.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația de preț;
 - b) Specificația tehnică.
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării Bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației din anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vânzător.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție (valabilitate, după caz) a Bunurilor sunt indicate în specificație.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termen de 60 zile calendaristice, din momentul semnării contractului.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- Actul de predare-primire
- Factura fiscală

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării Bunurilor la destinația finală. Livrarea Bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sânt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **774 000,00 MDL (șapte sute șaptezeci și patru mii lei, 00 bani).**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

În termen de 15 zile din momentul livrării bunurilor, prezentării facturii fiscale și actului de predare-primire.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul curent al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificația bunurilor și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.4.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea

lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sânt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vanzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vanzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vanzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vanzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate prestate sânt înaintate Vanzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vanzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Bunurilor livrate sânt înaintate Vanzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vanzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vanzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de Bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vanzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sânt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este Scrisoare de garanție bancară, în cuantum de 5% din valoarea Contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vanzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a Contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Vanzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vanzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vanzător și 2 pentru Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului

trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2022.



12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, "04" iulie 2022.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Vânzător „Power Team” S.R.L.	Cumpărător Direcția generală locativ-comunală și amenajare
mun. Chișinău, str. Mincu, 11, ap. 14 Telefon: 068188813 E-mail: fitness@powerteam.md BC „Pro Credit Bank” SA, Filiala nr. 1 Chișinău Cod IBAN: MD45PR002251017196001498 Cod bancar: Cod fiscal: 1002600025121	MD-2012, mun. Chișinău, str. M. Eminescu 33 Telefon: 022 242 501 E-mail: achizitii.dglca@cmc.md MF - Trezoreria de stat Cod: TREZMD2X Cod IBAN: <u>MD15TRPDAK316110A04284PE</u> Cod fiscal: 1007601010493

14. Semnăturile Părților

Vânzător	Cumpărător
SMIRNOV Vladimir Administrator	DUBIȚA Ghenadie Șef-adjunct
 L.Ș.	 L.Ș.



6co 316110
F, F₃ - 0669
P₃ - 00331

Specificații de preț

Cod CPV	Denumirea lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA (lei)	Suma cu TVA (lei)	Termen de livrare
37500000-3	Masă de tenis pentru exterior, inclusiv instalarea	Buc..	27	16 333,33	19 600,00	441 000,00	529 200,00	60 zile calendaristice
	Masă de armwrestling pentru exterior, inclusiv instalarea	Buc.	18	11 333,33	13 600,00	204 000,00	244 800,00	
	TOTAL					645 000,00	774 000,00	

Vânzător	Cumpărător
„Power Team” S.R.L.  Administrator SMIRNOV Vladimir  L.Ș.	Direcția generală locativ comunală și amenajare Șef-adjunct DUBIȚA Ghenadie  L.Ș.

Specificația tehnică

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Masă de tenis pentru exterior, inclusiv instalarea	PTP 710	Moldova	„Power Team” SRL	<p>Masă de tenis confecționată din carcasă din oțel cu 4 picioare metalice, suprafață de joc și plasă din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm.</p> <p>Elementele metalice necesite a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Detaliile din placaj urmeaza a fi minucios slefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente în condiții de uzina. Materiale: oțel, placaj, plastic. Masa va fi fixată în beton.</p> <p><i>Dimensiuni minime: Lungime - 270 cm, Lățime - 150 cm, H - 90 cm.</i></p>
Masă de armwrestling pentru exterior, inclusiv instalarea	PTP 523-XP	Moldova	„Power Team” SRL	<p>Masă de armwrestling pentru exterior, confecționată din oțel tratat prin sablare și vopsit în câmp electrostatic. Diametrul țevilor de oțel va fi minim 8,9 cm, grosimea peretelui – minim 3 mm. Suprafața mesei va fi confecționată din carcasă de profil și tablă tratată și vopsită în câmp electrostatic. Pe aceasta vor fi fixate mânerere pentru armwrestling. Structura mesei va fi fixată de piloni cu cleme metalice cu șuruburi zincate. Pilonii vor fi fixați în beton.</p> <p><i>Dimensiuni minime: Lungime – 120 cm, Lățime – 70 cm, H – 140 cm</i></p>

<p>Vânzător „Power Team” S.R.L.</p> 	<p>Cumpărător Direcția generală locativ comunală și amenajare</p>
<p>Administrator SMIRNOV Vladimir</p> 	<p>Șef-adjunct DUBITA Ghena die</p> 
<p>L.Ș.</p>	<p>L.Ș.</p> 

ACT DE INSTALARE

nr. 1 din 05 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)

pe adresa: bd. Moscova, 21 (Suar Mezon)

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: bd. Moscova, 21 (Suar Mezon), iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masa de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipe instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SSO-2A. [Signature]

ACT DE INSTALARE

nr. 3 din 10 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: str. Branistei (Parc Rascani)

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior si masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. Branistei (Parc Rascani), iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masa de armwrestling pentru exterior si masa de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	2	27200
2	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	3	58800
Total:				86000

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.S.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SSVRA - D. Șif

ACT DE INSTALARE

nr. 4 din 15 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: **bd. Moscova, 21 (Scuar Mezon)**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: bd. Moscova, 21 (Scuar Mezon), iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masa de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipeamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				13600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SSU2 # - [Signature]

ACT DE INSTALARE

nr. 5 din 15 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: str. A. Lupan (Scuarul Razesilor)

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. A. Lupan (Scuarul Razesilor), iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masa de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				13600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SS 028. [Signature]

ACT DE INSTALARE

nr. 6 din 15 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)

pe adresa: str. Albisoara (Scuarul Albisoara Lac)

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. Albisoara (Scuarul Albisoara Lac), iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masa de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				13600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"



Director
Ion Burdiumov

L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat 22/08/2022 - [Signature]

ACT DE INSTALARE

nr. 7 din 15 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: str. Studentilor, 7/1

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. Studentilor, 7/1, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masa de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipe instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				13600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SSVIA - [Signature]

ACT DE INSTALARE

nr. 8 din 15 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)

pe adresa: str. A. Doga, 45/2 – str-la Florarii, 2

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. A. Doga, 45/2 – str-la Florarii, 2, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masa de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"



Director
Ion Burduimov

L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Vasile EFROS", written over a horizontal line.

ACT DE INSTALARE

nr. 9 din 16 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)

pe adresa: str. Gradinilor 58

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior și masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. str. Gradinilor 58, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masa de armwrestling pentru exterior și masa de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	2	39200
2	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				52800

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SSV2A - [Signature]

ACT DE INSTALARE nr. 11 din 17 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: str. Al. Russo. 57 (DGETS)

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior și masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. Al. Russo. 57 (DGETS), iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior mesei de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
2	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				33200

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

ACT DE INSTALARE
nr. 12 din 17 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: str. M. Cel Batrin. 12 – P.Zadnipru 11,13

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL “Power Team”, a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior si masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. M. Cel Batrin. 12 – P.Zadnipru 11,13, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior mesei de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
2	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				33200

**”OPERATORUL ECONOMIC”
SRL ”POWER TEAM”**

Director
Vladimir Spîrnov



**”AUTORITATEA CONTRACTANTĂ”
DGLCA**

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

**ACT DE INSTALARE
nr. 13 din 22 august 2022**

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: str. AL. Russo, 61, 63/1, 63/2

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. AL. Russo, 61, 63/1, 63/2, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipe instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

**"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"**

Director
Vladimir Smirnov



**"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA**

Director
Ion Burdiumov



Coordonator

Șef al DAS, Vasile EFROS

ACT DE INSTALARE

nr. 14 din 24 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)

pe adresa: str. Al. Russo 61, 63/1, 63/2

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. Al. Russo 61, 63/1, 63/2, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masei de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				13600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.
Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat S.S. [Signature]

ACT DE INSTALARE

nr. 15 din 25 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)

pe adresa: bd. M cel Batrin 31/2

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: bd. M cel Batrin 31/2, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipe instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov

L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat 28/08/2022

ACT DE INSTALARE

nr. 16 din 25 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: **Parcul "Valea Morilor" (int. din str. A.Crihan)**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior și masa armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: Parcul "Valea Morilor" (int. din str. A.Crihan), iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior și mesei armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
2	Masa armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				33200

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat 8802 A - P. Șif

ACT DE INSTALARE

nr. 17 din 29 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)

pe adresa: Parcul Valea Trandafirilor

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: Parcul Valea Trandafirilor, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masei de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipe instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	4	54400
Total:				54400

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"



Director
Ion Burdiumov

L.S.
Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SSU/TA [Signature]

ACT DE INSTALARE

nr. 18 din 29 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: bd. M cel Batrin 31/2

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: bd. M cel Batrin 31/2, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				13600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat [Signature]

ACT DE INSTALARE
nr. 19 din 07 septembrie 2022
a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: GP "Alunelul"

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: GP "Alunelul", iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipe instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	2	19600
Total:				39200

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SSVZA - P. G. J.

ACT DE INSTALARE
nr. 20 din 09 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: **Scuar Sarmizegetusa**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: **Scuar Sarmizegetusa**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	2	19600
Total:				39200

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.
Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat Șeful DAS, Vasile EFROS

ACT DE INSTALARE
nr. 21 din 08 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: **str. Miorita, 3/1 – 7 (Scur)**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: **str. Miorita, 3/1 – 7 (Scur)**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



I.S.
Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SSVFA [Signature]

ACT DE INSTALARE
nr. 22 din 08 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: **str. Grenoble, 159/5**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: **str. Grenoble, 159/5** iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Vezificat SERVA - D. Șef

ACT DE INSTALARE
nr. 23 din 07 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: str. Ciocana, 12

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. Ciocana, 12, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipe instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.
Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat 88V2A @ y.f

ACT DE INSTALARE
nr. 24 din 1 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: **str. Cucorilor, 89**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: **str. Cucorilor, 89**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat s802A [Signature]

ACT DE INSTALARE
nr. 25 din 8 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: **str. Dimo, 29/2**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: **str. Dimo, 29/2**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipeamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Şef al DAS, Vasile EFROS

Verificat ss02A. [Signature]

ACT DE INSTALARE

nr. 26 din 12 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)

pe adresa: str. Academiei, 6/1 (Scur)

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. Academiei, 6/1 (Scur), iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat S.S. 27A - [Signature]

ACT DE INSTALARE
nr. 27 din 13 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: **str. Grenoble , 104 (Scur)**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. Grenoble , 104 (Scur), iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masei de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				13600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

ex 207

ACT DE INSTALARE
nr. 27 din 23 septembrie 2022
 a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
 pe adresa: **str. Ciocana 12**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: **str. Ciocana 12**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masei de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipeamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				13600

**"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"**

Director
Vladimir Smirnov



**"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA**

Director
Ion Burdiumov



Șef al DAS, Vasile EFROS

ACT DE INSTALARE
nr. 28 din 21 septembrie 2022
a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: **com. Stauceni**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: **com. Stauceni**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	2	19600
Total:				39200

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

ACT DE INSTALARE

nr. 29 din 13 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)

pe adresa: **str. Grenoble, 104 (Scuar)**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: **str. Grenoble, 104 (Scuar)**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director


Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director

Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS