

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ I

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Lucrări de reparație capitală la depozitele amplasate la Centrul păstrare tehnică , armament și patrimoniu militar din Floresti și Cahul"**
2. Numărul și data contractelor: Nr. EUCOM/69487 și EUCOM/67676 din 16 septembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Apărării al Republicii Moldova
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 20 922 522, 57 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) 20 922 522, 57 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 19 luni calendaristice,
 - b) efectiv realizată: 19 luni calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV RTL nr.15 din 16.04.2024 si PV RTL nr.48/3 din 18.07.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Director Ciobanu Sergiu

SRL "Prestigiu - AZ"

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ II

3. Denumirea și obiectul contractului: **"Anexa la blocul central a construcției de cultura și agrement IET nr.10 din or.Falesti."**
4. Numărul și data contractelor: Nr.N3319120C0006 din 21 iulie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Falesti
4. Adresa beneficiarului or.Falesti str.Stefan cel Mare si Sfint 73
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
- a) inițială (la data semnării contractului) 4 996 945.40 MDL
- b) finală (la data finalizării contractului) 4 996 945.40 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată: 21 luni calendaristice
- e) efectiv realizată: 21 luni calendaristice
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV RTL nr.01 din 18 ianuarie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Director Ciobanu Sergiu

SRL "Prestigiu - AZ"

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ III

5. Denumirea și obiectul contractului: **"Construcția Unității Salvatori și Pompieri Anenii Noi a DSE mun.Chisinau, Republica Moldova"**
6. Numărul și data contractelor: Nr. N3319119R0406 din 09 august 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Apărării al Republicii Moldova
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 7 628 689.53 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) 7 628 689.53 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: 21 luni calendaristice
 - h) efectiv realizată: 21 luni calendaristice
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV RTL nr.06 din 14 ianuarie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Director Ciobanu Sergiu

SRL "Prestigiu - AZ"

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ IV

7. Denumirea și obiectul contractului: „**Construcție a remizei de pompieri P+1E din str.A. Plamadeala 96 mun.Ungheni**”
8. Numărul și data contractelor: Nr.N3319119R04030001 din 10 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Apărării al Republicii Moldova
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
- a) inițială (la data semnării contractului) 6 914 841.41 MDL
- b) finală (la data finalizării contractului) 6 914 841.41 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată: 21 luni calendaristice
- k) efectiv realizată: 21 luni calendaristice
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV RTL nr.835 din 13 noiembrie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Director Ciobanu Sergiu

SRL "Prestigiu - AZ"