

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul: ***Lucrări de amenajare a terenelor de joacă pentru copii din com. Tohatin, mun. Chișinău***
- Numărul și data contractului- **Nr. 46 din 9 august 2022**
- Denumirea/numele beneficiarului: ***Primăria comunei Tohatin***
- Adresa beneficiarului: ***Moldova, MD-2092, s.Tohatin, str. Stefan cel Mare 1***
- Țara Republica Moldova
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general

- Valoarea contractului **299 166, 54**

- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU

- Perioada de execuție a lucrării (zile)
- contractată (doua luni) 2 luni
- efectiv realizată 7 zile

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**

- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV –august 2022**
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____ Nume: Botnaru A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea: Eco Dax Progress SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul: **Construcția sistemului de ventilare la Liceul Teoretic Drepcăuți**
- Numărul și data contractului- **Nr.64 din 19 mai 2022**
- Denumirea/numele beneficiarului: **Directia Invatamant Tineret si Sport Briceni**
- Adresa beneficiarului: **or. Briceni**
- Țara Republica Moldova
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
- Valoarea contractului **169 604.84**

(la data semnării contractului) **169 604.84**

(la data finalizării contractului) **169 604.84**

- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU
- Perioada de execuție a lucrării (zile)
- contractată (treizeci zile) 30 zile
- efectiv realizată 18 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV-mai 2022**
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____ Nume: Botnaru A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Eco Dax Progress SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul contractului : ***Renovarea si constructia retelelor de iluminat stradal s.Budesti si instalare felinare (str. Chisinau 36/5 pina la statia de epurare a apelor menajere)***
- Numărul și data contractului: ***Nr. 140 din 21 iulie 2022***
- Denumirea/numele beneficiarului: ***Primaria satului Budesti***
- Adresa beneficiarului /
- Țara: ***Republica Moldova***
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenorul general***
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ***antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)***
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- Valoarea contractului ***299 978, 00***
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
- Perioada de executare a lucrării (zile)
 - contractată: ***10***
 - efectiv realizată : ***7***
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : ***NU***
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: ***PV-iulie 2022***
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : ***NU sunt***
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : ***NU sunt***

Semnat: _____ Nume: Botnaru A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Eco Dax Progress SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul contractului : **Reparatii capitale a sistemului de iluminat public stradal s. Calinesti, r. Falesti**
- Numărul și data contractului: **din aprilie 2021**
- Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Calinesti
- Adresa beneficiarului: s. Calinesti, r. Falesti
- Țara: **Republica Moldova**
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- Valoarea contractului **265 431.00 lei**
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost litigii**
- Perioada de executare a lucrării (zile)
 - contractată: **30**
 - efectiv realizată : **10**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____ Nume: Botnaru A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Eco Dax Progress SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructii interioare Casa sociala s. Malaestii, com. Balabanesti, r-nul Criuleni**
- Numărul și data contractului: **Nr.33 din 25 iunie 2021**
- Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria Bălăbănești s. Mălăeștii Noi r-nul Criuleni**
- Adresa beneficiarului: **s.Balabanești r-nul Criuleni**
- Țara: **Republica Moldova**
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- Valoarea contractului **191 062, 76 lei**
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii
 - Perioada de executare a lucrării (zile)
 - contractată: **30 zile**
 - efectiv realizată : **20 zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV- din iunie 2021**
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat:_____ Nume: Botnaru A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Eco Dax Progress SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Renovarea și construcția rețelelor de iluminat stradal s. Budești și instalare felinare (str. Chisinau 36/5 pînă la stația de epurare a apelor menajere)	Primăria satului Budești	general	299 978	9 zile	1 din 28 iulie 2022
2	Lucrări de construcții interioare Casa socială s. Malaestii, com. Balabanesti, r-nul Criuleni	Primăria Bălăbănești s. Mălăeștii Noi r-nul Criuleni	general	191 062, 76	20 zile	1 din 15 iulie 2022
3	Construcția sistemului de ventilație la Liceul Teoretic Drepcăuți	Direcția Invatamant Tineret și Sport Briceni	general	169 604,00	18 zile	1 din 9 iunie 2022
4	Lucrări de amenajare a terenelor de joacă pentru copii din com. Tohatin, mun. Chișinău	Primăria comunei Tohatin	general	299 166,54	6 zile	1 din 16 august 2022
...	Reparația și modernizarea sistemului de iluminat stradal public s. Caracușeni Vechi, raionul Briceni.	Primăria Caracușeni Vechi, raionul Briceni, R. Moldova	general	257 980,00	7 zile	2 din 22 august 2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Botnaru A

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii Eco Dax Progress SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 140
privind achiziția prin valoare mică

„21” 04 2022

s. Budești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **Primăria satului Budești**, cu sediul în **satul Budești, mun.** _____
(denumirea autorității contractante)

Chișinău, str. Chișinău nr. 131, telefon: **022418001**, fax: **022418001**, IDNO **1007601008384**
(localitatea)

reprezentat prin primar **Nina COSTIUC**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

“Eco Dax Progress” SRL, cu sediul în **mun. Chișinău, or. Codru str. Schinoasa-Deal, str-la 1, 17B**,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: **079609094**, fax: _____, IDNO: **1020600030170** reprezentat prin **administrator Arnaut Diana**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările” Renovarea si constructia retelelor de iluminat stradal s. Budești și instalare felinare (str. Chișinău 36/5 până la stația de epurare a apelor menajere)”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 10 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

9 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, or. Codru str. Schinoasa-Deal, str-la 1, 17B	Adresa poștală: sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
Telefon: 079609094	Telefon: (022)418000
Cod fiscal: 1020600030170	Cod fiscal: 1007601008384
Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA	Banca: MF –Trezoreria de Stat
Cod: AGRNMD2X887	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD93AG000000022514074395	IBAN: MD50TR02AK319230911195AE

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Director _____ (nume, prenume, semnătura) L.S. 	Primar  Nina COSTIUC Contabil șef  Lidia BORODACHI L.S. 

Înregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 67 privind achiziție de valoare mică

“09” 09 2021

com. Budești
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mică, între **Primăria com. Budești, mun. Chișinău** cu sediul în com. Budești, mun. Chișinău, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601008384 reprezentat prin

Primarul - _____ în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea cu Răspundere Limitată „ECODAX PROGRESS”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Schinoasa-Deal str-la 1, 17B, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu numărul de identificare de stat - cod fiscal 1020600030170, reprezentat prin administrator, Turturica Vladimir** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute **Lucrari de constructie și betonare a pereților de sprijin a centrului de sănătate com. Budești mun. Chișinău**, Cod CPV 45000000-7 – Reparația capitală, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de ____ luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

12. DISPOZIȚII FINALE

- 12.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) Oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) Listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 12.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 12.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 12.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.
- 12.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 12.7 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR
ECODAX PROGRESS SRL

BENEFICIARUL
Primaria com. Budești

Adresa poștală: **mun. Chișinău, str. chinoasa-Deal str-la 1, 17B**

Adresa poștală: **com. Budești mun. Chișinău**

Cod fiscal: 1020600030170
Banca: BC Moldova Agroindbank SA
Chișinău
Cod: AGRNMD2X887
Cod TVA: 0210614

Cod fiscal: 1007601008384
Banca: Trezoreria de Stat Chișinău
Cod: TREZMD2X

IBAN: MD93AG000000022514074395

IBAN: MD54 TRPDAK 2229903 11195 AC

“ANTREPRENOR”:



Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:



Înregistrat în: 2021, nr. 3397
Trezoreria de Stat, Chișinău
Data: 14.09.2021
Căminul nr. 1, Budești

Anexa nr.25
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 64
privind achiziția prin Valoarea mica**

"19" mai 2022

Or. Briceni
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)**

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _ din data , între
Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni
(denumirea autorității contractante)
cu sediul în **or.Briceni**
(localitatea)
str. Stefan cel Mare 38 , telefon: 0247-2-29-08 , fax: 0247-2-26-68 IDNO **1009601000131**
reprezentat prin , **șef-Știrbu Vitalie**
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **SRL ECO DAX PROGRESS,**
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în **or.Codru str. Schinoasa-Deal 17B**
(localitatea)
telefon: 079609094, fax: , IDNO **102600030170** autorizat pentru activitatea în construcții:
autorizația nr. din " _ " _20 __, eliberată de _ , pe un termen de ani, pentru genurile de
activitate, reprezentat prin în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările _ **Construcția sistemului de ventilare la Liceul Dreptății** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni începînd cu 01.06.2022 data după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție nu poate fi prelungită sau suspendată.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL
SRL ECO DAX PROGRESS**

Adresa poștală: or.Codru str, Schinoasa-Deal
17B

Telefon:079609094

Cod fiscal:1020600030170

Banca: BC Moldova Agroindbank

Cod: AGRNMD2x887

IBAN MD93AG000000022514074395

BENEFICIARUL

Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Adresa poștală: or.Briceni str. Stefan cel Mare
38

Telefon: 0247-2-29-08

Cod fiscal:1009601000131

Banca: Trezoreria Balti

Cod:Trex2x

IBAN MD53TRPDAX3000000402100

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Turturică Vladimir
Date: 2022.05.20 12:52:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Știrbu Vitalie
Date: 2022.05.20 11:32:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 16/21

Cod CPV: 45442110-1

"23" iunie 2021

s. Cusmirea
(localitatea)

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
ECO DAX PROGRESS SRL, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i>	Primaria Cusmirea <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i>
reprezentată prin Turturica Vladimir, <i>(funcția, numele, prenumele)</i>	reprezentată prin Coadă Alexei , <i>(funcția, numele, prenumele)</i>
care acționează în baza extras , <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i>	care acționează în baza Statutului , <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i>
denumit(ă) în continuare Vinzător/Prestator <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i>	denumit(ă) în continuare Vinzător/Prestator <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i>
pe de o parte,	pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
a. Achiziționarea lucrărilor de montare a pavajului din s. Cusmirea raion Soldanesti,
(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform _____,
(procedura de achiziție)

În baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- [adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vinzător/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cite un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, „23” iunie 2021.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
ECO DAX PROGRESS SRL Adresa poștală or Codru Scinoasa –Deal str.17B telefon 069960422 Cont MD93AG000000022514074395 Banca: AGRNMD2X4887 Adresa poștală a băncii:Chisinau Cod fiscal:1020600030170	Primăria Cusmirca raion Soldanesti Adresa poștală:r-ul Cusmirca raion Soldanesti Telefon: 027252440 Cont de decontare:MD61TRPDBC312120C10953AB Banca:MF-Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal:1007601004490

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
	 Contabil: Înregistrat Nr.: Trezoreria: Data:

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 46
privind achiziția prin achiziție de valoare mică

Amenajarea terenelor de joacă pentru copii din com. Tohatin, mun. Chișinău

"09" august 2022

comuna Tohatin

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică din data 09 august 2022, între **Primăria comunei Tohatin**, IDNO 1007601007815, cu sediul Moldova, Republic of, MD-2092 s.Tohatin str. Ștefan cel Mare 1, telefon: 022387236, fax: 022387236, e-mail: primaria.tohatin@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 23961 din 20.12.2016, reprezentat prin **Sergiu CEBOTARU, primar** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL "Eco Dax Progress"** cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Codru, str. Schinoasa-Deal, str-la 1, ap 17B, tel: 079609094, c/f 1020600030170, reprezentată de către **Diana ARNAUT**, administrator, care acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de amenajare a terenelor de joacă pentru copii din, com. Tohatin, mun. Chișinău în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) devizele locale, forma 3,5,7;
- b) Specificațiile tehnice anexa 1
- c) Specificațiile tehnice anexa 2
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

"Eco Dax Progress" S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, or.
Codru, str. Schinoasa-Deal, str-la 1, ap 17B,
Tel./Fax: 079609094
Cod fiscal: 1020600030170
Banca: "MAIB" S.A.
Cod :AGRNMD2X887
IBAN: MD93AG000000022514074395

BENEFICIARUL

Primăria comunei Tohatin

Adresa: Moldova, Republic of 2092 s.Tohatin
str.Ștefan cel Mare 1
Telefon: 022387236 / 022387236
Cod fiscal: 1007601007815
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD88TRPDAK222990B11187AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Diana ARNAUT, administrator

Digitally signed by Arnaud Diana
Date: 2022.08.09 11:22:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Sergiu CEBOTARU

Digitally signed by Cebotaru Sergiu
Date: 2022.08.09 10:34:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș.

Înregistrat Nr.: _____

Data: _____