

ANEXA nr 12

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reconstrucție a laboratorului zonal din mun. Bălți"
2. Numărul și data contractului: Acord contractual Nr. MACP/CW/NCB-1.2-1 din 27.07.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului: Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială
4. Adresa beneficiarului: str. Constantin Tănase 9, of. 512, mun. Chișinău
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor asociat
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 25 846 500,41 lei MDL /fără TVA sau 1 476 942,88 USD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 25 846 500,41 lei MDL /fără TVA sau 1 476 942,88 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU SUNT
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată – 10 luni
 - b) efectiv realizată – 14,6 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Hotărârile grupului de lucru decise ca urmare a apariției lucrărilor parvenite în contextul modificărilor de proiect
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Prtoc-es-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 18.10.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Conform Anexei nr. 2 din Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 18.10.2017
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Acordul contractual implementat /executat la laboratorul (ÎCSPFPA) din mun. Bălți, deși diferă în planul complexităților lucrărilor de

construcții capitale (conform cerințelor Băncii Mondiale /IDA), este similar, la etapa pre-finală, cu Obiectivul licitat. Prin Procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 18.10.2017, Comisia de recepție a decis "Receptionarea lucrărilor la Reconstrucția laboratorului zonal (ÎCSPFPA) din mun. Bălți, motivând că "Lucrările la Reconstrucția laboratorului zonal (ÎCSPFPA) din mun. Bălți" au fost executate conform Contractului MACP/CW/ICB-1.2-1 din 27.07.2016, situație care a fost constatată și de către ANSA și AST.

Ba mai mult, SC OZTOR SRL, a nu se uita, este compania care demarează la moment și masiv lucrările la Blocul de locuit din or. Cimișlia conform Contractului Nr. 1 din 28.11.2018 de bază, referent la prezenta Licitatie. Modificările la proiect survenite și înaintate spre executare, permit de principiu, Companiei noastre să ne onorăm obligațiunile asumate și asmlate, per total.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: **BIVOL Artur**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC OZTOR SRL**

