

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea /numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*)</b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	"Conceptul de amenajare a parcului "La Izvor", completarea și modificarea proiectului 3473, sectorul Buiucani, mun. Chișinău"	Pretura sect. Buiucani	Antreprenor	9 363 382.24	12	Septembrie 2023
<b>2</b>	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic(inclusiv pavarea totuarelor) in raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubasari mun. Chisinau	Staci Grup SRL	Subantreprenor	12 025 000.60	30.12.2021	Nr.5 din 31.12.2021
<b>3</b>	Lucrari de reabilitare si extindere sectorului de politie de frontiera Toceni	Staci Grup SRL	Subantreprenor	Lucrarai executate 3 144 766.00	15 luni	Proces verbal nr.8 din 31.12.2021
<b>4</b>	Cooperarea regionala pentru prevenirea si combaterea criminalitatii transfrontaliere in Romania si RM la obiectul Zirnesti, Cahul	Staci Grup SRL	Subantreprenor	Lucrarai executate 1 324 671.84	12 luni	Proces verbal nr. 1 din 06.12.2021
<b>5</b>	"Reabilitarea infrastructurii pietonale în teritoriul cartierului din mun. Chișinău, sectorul Buiucani, str. Alba Iulia 200 - Liviu Deleanu"	Pretura sect. Buiucani	Antreprenor	1 799 992.69	12 luni	Finisat octombrie 2023
<b>6</b>	Imbacaminte de beton asfaltic st. I. Radu-Belinschi	Inamstro SRL	Antreprenor	784261.00	1 luna	07.07.2022
<b>7</b>	Lucrari de constructie si termoizolare a acoperisului plat a complexului locativ situat in mun. Chisinau str. Ion Radu 27/1	Inamstro SRL	Antreprenor	5 889 477.00	9 luni	Finalizate 30.12.2021
<b>8</b>	Amenajarea spațiului verde adiacent străzii Constantin Tănase, cuprins între str. Al. Puskin si bd. Grigore Vieru	Pretura sect. Rîșcani	Antreprenor	816 000,00	40 zile	Finisate decembrie 2022
<b>9</b>	Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare bd. Traian, sect. Botanica, mun.Chisinau, etapa II	Pretura sect. Botanica	Antreprenor	11 160 678.96	13 luni	Finisat
<b>10</b>	Amenajarea unei porțiuni de teren cu nr. cad. 01001110305 (tronson bd. Dacia, 39 – bd. Dacia, 45/5)	Pretura sect. Botanica	Antreprenor	1503248.66	Din 01/10/2022	Finisat

<b>11</b>	„Cooperarea regionala pentru prevenirea si combaterea criminalitatii transfrontatiere in Romania si Republica Moldova la obiectul Zirnesti r-l Cahul ”	SRL Staci Grup	Antreprenor	1 324 674.84 lei	12 luni	Nr.1R din 06.12.2021
<b>12</b>	Lucrari de Reparație curentă a căilor de comunicații și amenajării parcului ”La Izvor”	SRL Staci Grup	Subantrepriza	16 138 498.55	12 luni	Nr.06 din 06.08.2021
<b>13</b>	Reamenajarea totuarelor si zonelor verzi de-a lungul strazilor Tudor Vladimirescu, Dumitru Riscanu si Branistii	Pretura sect. Riscani	Antreprenor	6 614 091,22 lei	200 zile	Proces verbal receptie nr.1 din 05.11.2023
<b>14</b>	Lucrari de reconstuctie a stadioanelo de fotbal la institutiile de invatamint (Lucrari de reconstuctie a stadionului de fotbal la LT ,Alexandu Ioan Cuza	Directia general locativ-comunala si amenajare	Antreprenor	1599247.66 lei	80 zile	Finisat 24.12.2023
<b>15</b>	Amenajarea spatiului public in vederea oranizarii unui scuar situat pe teren cu numarul cadastral 0100404460.0100404471.0100404490. Chisinau str.Socoleni	Pretura Riscani	Antreprenor	2 155 843.34	150 zile	Proces verbal nr.1 din 06.11.2023
<b>16</b>	“Reabilitarea trotuarelor soselei Hincesti, tronsonul de la V.Alecsandri pina la Lech Kaczynski si str.Sprincenoaia pe ambele parti (Etapa II)”	Pretura sectorului Centru	Antreprenor	3 249 911,26 lei	6 luni	Proces verbal receptie finala nr.1 din 2023
<b>17</b>	“Reabilitarea intrarilor subterane din str. Ismail intersectie cu bd. Stefan cel Mare”	Pretura sectorului Centru	Antreprenor	4 426 402.08 lei	5 luni	Proces verbal receptie finala nr.1 din 2023
<b>18</b>	“Reabilitarea intrarilor subterane din bd. Iu.Gagarin 8/1 (adiacent Calea Ferata)”	Pretura sectorului Centru	Antreprenor	1 959 023.79	5 luni	Proces verbal receptie finala nr.1 din 2023
<b>19</b>	Servicii de reparatii teren sportiv LT Alexandru Ioan Cuza	IPLT Ioan Cuza	Antreprenor	152 926 lei	20 zile	Finisat 06/04/2023
<b>20</b>	“Reabilitarea totuarelor si zonelor verzi de-a lungul strazii Florilor, mun. Chisinau, sect. Riscani (portiunea cuprinsa de la str. Studentilor pina la bd. Renasterii Nationale)”	SRL Staci Grup	Subantrepriza	4 715 571.21	159 zile	Proces verbal nr.1 Decembrie 2023
<b>21</b>	Lucrari de reparatie categorie generala la blocul de studii din. Str.Columna nr.94 a IPLT “ Mircea Eliade mun.Chisinau”	IPLT “Mircea Eliade”	Antreprenor	809 010 lei	2 luni	Finisat
<b>22</b>	Lucrari de reparatie a pavilioanelor , montarea pavajului , amenajarea teritoriului 203 etap/1	Primaria Ghidighici	Antreprenor	1 220 956 lei	4 luni	Proces verbal nr. Decembrie 2023
<b>23</b>	Lucrari servicii de demolare din incinta Penitenciarului nr.10-Goian	Administrati a Penitenciarelor	Antreprenor	359 594,59 lei	20 zile	Finisat 29 decembrie 2023
<b>24</b>	„Lucrări de reparație a acoperișului din membrane bituminoase la IET nr.160”	Pretura sec Riscani	Antreprenor	260 027.14	1.5 luna	Proces verbal nr.01.

						in decembrie 2023
25	Reparatia capitala teren de baschet	LT Alexandru cel Bun Rezina	Amtreprenor	1474072,02 lei	1 luna	Finisat Decembrie 2023
26	Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Stefan Voda Durlesti, mun. Chişinău”, contract 7ap din 14.06.2024	Primaria Durlesti	Antreprenor	12 609 426.59	10 luni	<i>Poces vebal Finalizarii iulie 2025</i>
27	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Orhei, Rezina, Telenesti	SRL Staci Grup	Subantreprenor	6 813 000 lei	3 luni	Proces verbal 4/1 16.05.2021
28	Lucrari de conectare a retelelor de apa si canalizare a Complexului Locativ din str. Maria Radu mun. Chisianu,	SC Inamstro SRL	Executor	8763367.00 lei	8 luni	Proces verbal nr.1 din 30.03.2023
29	Amenajarea spatiului public in vederea oranzarii unui scuar situat pe teren cu numarul cadastral 0100404460.0100404471.010 0404490. Chisinau str.Socoleni	Pretura Riscani	Antreprenor	2 155 843.34	150 zile	Proces verbal .nr.1 din 06.11.2023
30	Reparatia sectorului de drum de la str. Cireşilor 32 pînă la str. Bucuriei 32, s Budeşti mun. Chişinău	Primaria Budesti	Antreprenor	869 981.32	4 luni	30.08.2021
31	Lucrari de amenajare gradinita de copii-Lucrari de pavaj cu pavele din beton vibracilindrat gros 60 mm	Primaia Gangura	Antreprenor	363155.60	60 zile	Process vebal nr. 03 din decembrie 2023
32	Lot I Lucrari de reparatie capitala a trotuarelor adiacent drumului L-571-r26 drum de acces spre Ursoaia R,Causeni; Lot II Lucrari de reparatie capitala a trotuarului adiacent dumului L 5755-R30 drum acces Cirmateni, r. Causani	Consiliul Raional Causeni	Antreprenor	1 639 982.96	60zile	Proces verbal nr.1 Din 30.11.2023
33	Pavarea aleii pietonale din centurl comunei Geamana	Primaria Geamana	Antreprenor	833 565.lei	90zile	Process verbal din noiembrie 2023
34	Lucrari de constructie a stadionului cu zona de odihna s.Scorteni r.Telenesti	Primaria Scorteni	Antreprenor	2 956 895.38 lei	90 zile	Finisat
35	Lucrari de constructie a trotuarelor Primaria	Primaria Cruzasti	Antreprenor	990 444.68 lei	30zile	Finisat 13.11.2023
36	Reconstructia strazilor din or.Vadul lui Voda	Primaria Vadul lui Voda	Antreprenor	4 799 891.03 lei	60zile	Finisat decembrie 2023
37	Lucrari de pavare a teritoriului la intrarea centrala al Spitalului Clinic Municipal Sintul Arhanghel Mihail	IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail	Antreprenor	423 019.41	21 zile	Finisat octombi 2023

38	Lucrari de reparatie a pavajului din fata pavilionului Central	CIE Moldexpo SA	Antreprenor	456 600	40 zile	Finisat 2023
39	Lucrari de pavare IET 225	DETS Ciocana	Antreprenor	384 488.82	30 zile	Finisat 31.12.2023
40	Lucrari de amenajare a teritoriul Liceului	LT Miron Costin Floresto	Antreprenor	420 846.03	30 zile	Finisat noiembrie 2023
41	Reconstructia unui sector de drum din str. Stefan cel Mare si Sfint, s. Delacau r-ul Anenii Noi	Primaria satului Delacau	Antreprenor	1 988 036.39	6 luni	Finisat 08.12.2025
42	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic ( la solicitare)	Termoelectrica SA	Antreprenor	14 999 997.64	10 luni	Finisat 31.12.2025
43	Lucrari de reparatie la drumul L575 R30 drumul de acces spre s. Cirnateni r-ul Causeni	Primaria s. Cirnateni r-ul Causeni	Antreprenor	9 478 891.78	4 luni	In proces
44	Reparatia strazilor Testemiteanu si D. Cantemir din or. Calarasi si constructia trotuarului de pe strada N. Testimiteanu din or. Calarasi	Primaria or. Calarasi	Antreprenor	2 843 811.04	75 zile calendaristice	Finisat 17.11.2025
45	Lucrari de reparatie a unui sector de drum din str. Drumul mortii cu lungimea de 0,415 km din comuna Ciocilteni, raionul Orhei	Primaria comunei Ciocilteni	Antreprenor	881 730.86	2 luni	Finisat 16.12.2025
46	Modernizarea drumurilor locale existente prin constructia imbracamintei rutiere din beton asfaltic si platforme pietonale pavate in satul Lapusna, Hincesti	Primaria com. Lapusna	Antreprenor	8 639 874.95	30 iunie 2026	In proces
47	Reabilitarea strazii Stefan cel Mare si Sfint din satul Chistelnita raionul Telenesti cu L= 2,80 KM	Primaria s. Chistelnita	Antreprenor	8 894 780.40	Finele anului 2026	In proces
48	Lucrari de asfaltare a unor portiuni de drum din str. Stefan cel Mare din comuna Ciocilteni, raionul Orhei	Primaria Ciocilteni	Antreprenor	4 340 004.31	30.06.2026	In proces
49	Lucrarilor de reparatie a blocului sanitar, etajul 12 B	Ministerul Mediului	Antreprenor	179 756.17	31.12. 2025	Intocmit
50	Lucrari de reparatie capital ale blocului sanitar et. 12 in cladirea administrativa din bd. Stefan cel Mare 162, aflat in gestiunea Directiei generale pentru administrarea cladirilor Guvernului RM, mun. Chisinau	I.P. Directia generala pentru administrare a cladirilor Guvernului RM	Antreprenor	239 296.12	30 zile	Finisat 20.10.2025
51	Executarea lucrarilor de demolare si constructii interioare si exterioare a Halei de productie in trei nivele din com. Stauceni, str. Constructorilor 13	Fortitudo SRL	Antreprenor	31 969 337.51	Martie 2024-August 2025	Finisat 19.09.2025

<b>52</b>	Reamenajarea spatiului public, a unei portiuni din terenul cu nr. cad. 0100414 si 0100414.441 ( partial), situate in mun. Chisinau, sec. Riscani, str. Miron Costin	Pretura sec. Riscani	Antreprenor	1 999 198.80	180 zile lucratoare	Finisat 15.08.2022
<b>53</b>	Lucrari de reabilitare trotuarelor si zonelor verzi de-a lungu strazi Florilor, mun. Chisinau, sec. Rascani (portiunea cuprinsa de la str. Studentilor pana la bd. Renasterii Nationale	Pretura sec. Riscani	Antreprenor	4 426 402.08	159 zile	Finisat 12.12.2023
<b>54</b>	Lucrari de constructie- montare a retelelor exterioare de canalizare pluviana conform proiectului de executie Nr. 105/20- CE PL	SRL “SAVIS ENGINEEN ERIC”	Antreprenor	13 053 248.16	180 zile	Finisat 04.01.2023
<b>Total</b>				<b>242 686 203</b>		

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_electronic\_\_\_

Nume: \_Stavila Vitalie\_

Funcția în cadrul firmei: \_Director\_

Denumirea firmei: \_SC “Vastavit”\_