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Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2
	380,60

	 2
	RpIzF10A

	Termoizolarea peretilor exteriori si interiori prin sistemul ATLAS-WALLTERM, cu panouri termoizolatoare sub forma de placi din spuma rigida de polistiren (sau similare), la fatade (pereti exteriori) montate prin lipire si dibluri speciale
	m2
	86,70

	 3
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului  "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2
	380,60

	 4
	CF50B

	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de  ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	380,60

	 5
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	48,50

	 6
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	48,50

	 7
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2
	429,10

	 8
	CN55A

	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata  "Relief") la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 
	m2
	429,10

	 9
	RpCP35B

	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu,  b = 200mm
	m
	172,00

	 10
	TsH92A
	Incarcarea in auto  moloz
	t
	3,00

	 11
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	3,00

	 12
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2
	287,00


 
						
	                                                                                                         


