Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2023.12.26 13:27:36 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L. Obiectul Contractului

1.1.  Vinzéatorul isi asuma obligatia de a livra Bunurile conform Specificatiei, care este parte integrantd a
p ezentului Contract.
1.2. Beneficiarul se obliga, la rindul sau, sa achite si sa receptioneze Bunurile livrate de Vinzator.

2.  Termeni si condifii de prestare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectueaza de citre Vinzitor pe parcursul semestru III a anului 2021 la
solicitarea Beneficiarului, din momentul semnarii contractului.

2.2. Documentatia de insotire a Bunurilor include: act de primire-predare a Bunurilor livrate - 2 ex.

2.3. Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Vinzéatorului cel tirziu la momentul
li/rarii Bunurilor la destinatia finala. Livrarea Bunurilor se considera incheiata in momentul in care sint prezentate
d)cumentele de mai sus.

3. Pretul i conditii de plata

3.1. Costul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti, fiind indicat
S secificatia prezentului Contract.

3.2. Suma totala a prezentului Contract, fara TV A, se stabileste in lei moldovenesti si constituie:

249 721.89 (doua sute patru zeci $i noui mii sapte sute douiizeci si unu ) lei MD 89 bani.

3.3. Achitarea platilor pentru Bunurilor livrate se va efectua in lei moldovenesti.

3.4. Metoda si conditiile de platd de catre Beneficiar vor fi: in urma receptfionarii Bunurilor de catre
E eneficiar, in termen de 30 zile.

3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vinzatorului indicat in prezentul
C ontract.

4. Conditii de predare-primire

4.1. Bunurile se considera livrate de catre Vinzitor si receptionate de citre Beneficiar daci:

a)  cantitatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in documentele de insofire conform punctului 2.2
a prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

4.2. Vinzatorul este obligat si prezinte Beneficiarului un exemplar original al actului de primire-predare a
E unurilor livrate odata cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea platii. Pentru nerespectarea de citre Vinzator a
[rezentei clauze, Beneficiarul isi rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4
¢ yrespunzator numarului de zile de intirziere.

5.  Obligatiile partilor

5.1. in baza prezentului Contract, Vinzitorul se obliga:

a)  sa presteze Bunurile in conditiile prevazute de prezentul Contract;

b)  sa asigure condifiile corespunzitoare pentru recepfionarea Bunurilor de catre Beneficiar, in termenele
s abilite, in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

¢)  sa asigure integritatea §i calitatea Bunurilor pe toatd perioada de pind la receptionarea lor de catre
I eneficiar.

5.2. In baza prezentului Contract, Beneficiarul se obliga:

a)  sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a Bunurilor
1 vrate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

b)  sd asigure achitarea Bunurilor livrate, respectind modalitatile si termenele indicate in prezentul
( ontract.

6. Forta majora

6.1. Partile sint exonerate de raspundere pentru neindeplinirea partiala sau integrala a obligatiilor conform
frezentului Contract, dacd aceasta este cauzatd de producerea unor cazuri de forta majora (rizboaie, calamitati
1 aturale: incendii, inundatii, cutremure de pamint, precum si alte circumstante care nu depind de vointa Partilor).

6.2. Partea care invoca clauza de forta majora este obligatd sa informeze imediat (dar nu mai tirziu de 10
zile) cealaltd Parte despre survenirea circumstantelor de for{a majora.



ACORDUL CONTRACTUAL,

Acest Acord este incheiat in ziuade  03.09. 2020 intre Primaria s. Chioselia,
r-nul Cantemir. reprezentata de Valeriu Axenti, primarul si Agentia de Implementare a sub-
p -oiectului (SP) din s. Chioselia, r-nul Cantemir, reprezentata de Cornelia Lucas, presedinte
(i1 continuare numit “Beneficiar™), pe de o parte, si compania ROSIVID CONSTRUCT S.R.L..
¢ 1 adresa: mun. Chisinau str. 27 Martie 1918 nr.3 of. 3A, reprezentatda de Cebotari Andrei,
d rector (in continuare numit “Contractor”™). pe de alta parte.

[1 trucat Beneficiarul doreste ca Contractorul sa exceute Contractul nr. TFB-W-12067-RO4.
©uerari civile la gradinita  de copii nr.1” din s. Chiosclia, r-nul Cantemir (numite in
¢ntinuare “Lucrarile”™) si Beneficiarul a aceeptat oferta Contractorului in valoare de 444 324,81 lei
(patru sute patruzeci si patru mii trei sute doudzeci si patru lei 81 bani. care confine costur
nentru toate operatiunile legate de executarea lucrarilor. conform Devizului de cheltuieli. inclusiv g
¢Hstul echipamentului si materialelor in preturi curente, aceastd suma urmeaza a i utilizala pentru
¢ cecutarea si finalizarea Lucrarilor contractate. precum §i pentru remedierea oricdror defecte ale
a:estora.

[ 1 cele ce urmeaza Pirtile au cazut de acord privind urmatoarele:
I In acest Acord cuvintele si expresiile vor avea acelasi sens care le este atribuit in Conditiile

Generale ale Contractului. la care se va face referinta in continuare. $i care vor forma i vor fi
citite ca o parte componentd a Contractului,

L 'rmatoarcle documente se considera a fi. se citese §i se interpreteaza ca parte a acestui Acord.
Acest Acord prevaleaza fata de toate celelalte documente ale Contractului:

1. Acordul Contractual.
i, Scrisoarca de acceeptare.
1. Scrisoarea de Oferta a Contractorulul.
iv.  Conditiile speciale ale contractului,
v.  Conditiile generale ale contractului. inclusiv Anexa.

vi.  Specificatiile.

vil,  Desenele tehnice.
viil.  Devizul de cheltuieli.
iv.  Fisa Planului Managementului de mediu. i
. orice alt document mentionat in Conditiile Speciale ale Contractului ca lacand parte

din Contract.

.. Luand in considerare plaiile pe care Beneficiarul trebiue sa le achite Contractorului. dupa cum
se menlioneaza in continuare. prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul sa execute si
si finalizeze lucrarile si sa remedieze toate defectele acestora. in conformitate cu prevederile
acestui Contract in toate aspectele lui.



4 Beneficiarul se obliga de a achita plata cawre Contractor in tunctic de exccutarca si finisarea
lucrdrilor si dupa remedicrea defectelor acestora la Pretul Contractului sau alta suma platibila in
conformitate cu prevederile Contracului, in termenii si in modul prevazut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Partile au incheiat prezentul Acord spre a fi executat in conformitate cu
le 2islatia Republicii Moldova in ziua. luna si anul indicate mai sus.

e BENEFICIARUL UL

ot

= . % f .
aperiu Axenti, primar

wSelia, r-nul Cantemir
sAToselia, r-nul Cantemir
273-54236, 079507978

E nail

Ccdul IBAN: MD64TRPDAP311120A04958AC

Trezoreria de Stat
TREZMD2X
1007601006612

H: nea platitoare:

Codul bancii:

Codul fiscal:

P

Cornelia Lucas, presedinte

Se nnat de:

Dlui Turie Chiorescu, 4
I _Fondul de Investitii Sociale din Moldova®

Tel. 069259421

Semnat de:

Pentru si in numele C()N'I‘RA:F.'T()RI_?I.. Ul:

el . ) . . o
(.Cbi)liil'landl"t'l, director

Compania: ROSIVID CONSTRUCT S.R.1..
Adresa: mun. Chisinau str. 27.¥
of. 3A s

¢4 ROSIVID |

Email valioh87@ gmail.comt CONSTRUCT, [

Banca beneficiara: BC ,MOBIASBANCA-OTP
GROUP"S.A.

Codul bancii: MOBBMD22

Codul fiscal: 1015600024953

frd



Nr.o£L din J7 09 2

RECOMANDARE

Adminstratia, Primarie; s, Chioselia, a colaborat cu SRL “Rosivid Construct” in cadrul

contractului de antrepriza Nr. [F B-W-12067-R0O4 din “03 « septembrie 2020 privind wLucari

civile la gradinita de copii nr.1 din s. Chioselia, r-nul Cantemir” in suma de 444 32481 lei.

normele in vigoare, in termenii stabj liti, la nivelul calitatii corespunzator cerintelor impuse.
Datorita profesionalismului colaboratorilor SRL SRL “Rosivid Construct”, a oferit intodeauna
suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii, in vederea indeplinirii calitative si in

termini cit mai restrinsj a lucrarilor incredintate.

Pe parcursul desfasurarii contractelor nu au avut loc de accidente tehnice si nu au fost

depistate neconformitati cu normele de executie.

In concluzie, recomandam compania SRL SRL “Rosivid Construct™, ca fiind un
intreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra si aprciem

erviciile sale de calitate sj flexibilitate oferite, care o deferentiaza intr-un mod favorabil de

ompetitorii sai,




Anexanr, 2

La Regulamentul de receptie a

constructiilor si instalatiilor aferente
Inv sstitorul (proprietarul ) - Primaria s. Chioselia

PROCES - VERBAL

DE RECEPTIE FINALA

Nr. din 089’// ﬁﬁ agﬁa’/

sLucrari civile la gradinita de copii nr.1 din s.

Chioselia, r-nul
Cantemir”

( denumirea obiectivului, adresa postala )

Municipiul Chisinau




5 Comisia de receptie finald recomanda urmitoarele de receptionat

6. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numdrul cadastral adresa postali

de: tinatia » compusd din urmatoarele constructii

L]

su) rafata la sol m.p., suprafata totala interioara m.p., numdr de etaje

g . conform Certificatului despre rezultatele inspectérii bunului imobil a Oficiului Cadastral
Te itorial Chisinau — filiala I. S. "Cadastru”

anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces —verbal, continind file si anexe numerotate, cu un total de

file, a fost incheiat astizi la in exemplare.

C ymisia de receptie finali :

Py sedintele comisiei:

Socaets, 2helinzds ﬁk/ﬁ
M¢mbrii comisiei:

Tatir Bliprie
é)’W/ Ao,
M’{ﬁ z‘.gfﬁ %20/

2

Al er Alpik

TR ANSMISA:
EXECUTANTUL.:

PRIMITA:
INVESTITORUL:

\T:"';a“w ' .J’—"""%,/J
04 <3




1. Chiectivul: ,,Lucari civile la gradinita de copii nr.1 din s. Chioselia, r-nul Cantemir”

este executat in cadrul contractulyj nr. IF B-W-12067-R0O4 din “03 “ septembrie 2020

Lucr irile au fost executate in baza autorizatiei nr. din valabila pana la
. Comisia de receptie final si-a desfasurat activitatea in intervalul fiind formata din -

Pre: edintele comisiei:

Meubrii comisiej:

3. Comisia de receptie finala, in urma examinirij si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in
Cartea t shnici a constructiel, a constatat urmatoarele :
1) lucririle pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexa nr. | ;
2) lucr rrile au fost complect terminate la data de 01.12.2020 ;
3) obscrvatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista — anexi nr.2 ;
4) Cait:a tehnici a constructiei si fisa sintetici a obiectivului au fost complectate ;
5) instr ictiunile de exploatare §i urmdrire a comportarii in timp a obiectului sint in posesia utilizatoruluj :
6) cons ructia s-a comportat corespunzitor in perioada de terminarea ej |a data de 01.12.2020 pina in prezent,
respectiv pe o durati de sase luni » Constatarile comisiei:

7) valo irea obiectivului este de 444 324,81 lej ;

4. In bazy constatarilor facute, Comisia de receptie finald propune:_spre receptie -

S. Comisia de recepfie finala motiveaza propunerea facuti prin




L. Obiectul Contractului

1.1.  Vinzéatorul isi asuma obligatia de a livra Bunurile conform Specificatiei, care este parte integrantd a
p ezentului Contract.
1.2. Beneficiarul se obliga, la rindul sau, sa achite si sa receptioneze Bunurile livrate de Vinzator.

2.  Termeni si condifii de prestare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectueaza de citre Vinzitor pe parcursul semestru III a anului 2021 la
solicitarea Beneficiarului, din momentul semnérii contractului.

2.2. Documentatia de insotire a Bunurilor include: act de primire-predare a Bunurilor livrate - 2 ex.

2.3. Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Vinzéatorului cel tirziu la momentul
li/rarii Bunurilor la destinatia finala. Livrarea Bunurilor se considera incheiata in momentul in care sint prezentate
d)cumentele de mai sus.

3. Pretul i conditii de plata

3.1. Costul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti, fiind indicat
S secificatia prezentului Contract.

3.2. Suma totala a prezentului Contract, fara TV A, se stabileste in lei moldovenesti si constituie:

249 721.89 (doua sute patru zeci $i noui mii sapte sute douiizeci si unu ) lei MD 89 bani.

3.3. Achitarea platilor pentru Bunurilor livrate se va efectua in lei moldovenesti.

3.4. Metoda si conditiile de platd de catre Beneficiar vor fi: in urma receptfionarii Bunurilor de catre
E eneficiar, in termen de 30 zile.

3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vinzatorului indicat in prezentul
C ontract.

4. Conditii de predare-primire

4.1. Bunurile se considera livrate de catre Vinzitor si receptionate de citre Beneficiar daci:

a)  cantitatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in documentele de insofire conform punctului 2.2
a prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

4.2. Vinzatorul este obligat si prezinte Beneficiarului un exemplar original al actului de primire-predare a
E unurilor livrate odata cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea platii. Pentru nerespectarea de citre Vinzator a
[rezentei clauze, Beneficiarul isi rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4
¢ yrespunzator numarului de zile de intirziere.

5.  Obligatiile partilor

5.1. in baza prezentului Contract, Vinzitorul se obliga:

a)  sa presteze Bunurile in conditiile prevazute de prezentul Contract;

b)  sa asigure condifiile corespunzitoare pentru recepfionarea Bunurilor de catre Beneficiar, in termenele
s abilite, in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

¢)  sa asigure integritatea §i calitatea Bunurilor pe toatd perioada de pind la receptionarea lor de catre
I eneficiar.

5.2. In baza prezentului Contract, Beneficiarul se obliga:

a)  sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a Bunurilor
1 vrate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

b)  sd asigure achitarea Bunurilor livrate, respectind modalitatile si termenele indicate in prezentul
( ontract.

6. Forta majora

6.1. Partile sint exonerate de raspundere pentru neindeplinirea partiala sau integrala a obligatiilor conform
frezentului Contract, dacd aceasta este cauzatd de producerea unor cazuri de forta majora (rizboaie, calamitati
1 aturale: incendii, inundatii, cutremure de pamint, precum si alte circumstante care nu depind de vointa Partilor).

6.2. Partea care invoca clauza de forta majora este obligatd sa informeze imediat (dar nu mai tirziu de 10
zile) cealaltd Parte despre survenirea circumstantelor de forta majora.



OACHIZITII PUBLICE

CONTRACT Nr. _ 22

de achizitionare a bunurilor de valoare mica
Cod CPV: 15000000-8

“ 17" mai 2021 satul Chioselia
Vinzitorul Autoritatea contractanta
. SRL ,,ROSIVID COSTRUCT” iy primiria comunei Chioselia "
(dei mirea completd a intreprinderii, asociafiei, organizafiei) (denumirea completd a intreprinderii, asociatiei, organizafiei)
repi 2zentata prin director Cebotari Andrei reprezentata prin __primarul Axenti Valeriu,
(functia, numele, prenumele) (functia, numele, prenumele)
care actioneazi in baza Hotirirei Judecitoriei.
car¢ actioneazi in baza statutului . (statut, regulament, hotdrire etc.)
T (statut, regulament, hotarire etc.) Cahul nr. 3-204/19
den amit(a) in continuare Vinzator/prestator denumit(a) in continuare Cumpdrdtor/ beneficiar,
___ 1015600024953 din 28.07.2015 . pe de alta parte,
(se i dica nr. si data de inregistrare in Registrul de Stat)
| pe « € o parte,

aml ii denumiti in continuare “Pdri ", au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

a. Achizifionarea serviciilor ,.Eficientizarea termici a clidirii gridinitei de copii din satul Chioselia,r-n
Cantemir denumite in continuare Bunuri.

b. Urmitoarele documente vor fi considerate parti componente si integrale ale Contractului:

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul asi asuma obligatia de a livra/presta/executa,iar Beneficiarul-de a
receptiona si achita bunurile/lucrérile/serviciile previzute inspecificatia din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucririlor/serviciilor se efectuaza, din momentul semndrii
contractului dat in decurs de 3 lui calindaristice.

3. Pretul/costul bunurilor/lucririlor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este
stabilit in lei moldovenesti, fiind indicat in specificatia din prezentul contract.

4. Suma totala a prezentului Contract constituie:299 666,26 (doui sute noud zeci si noud mii gase sute saizeci
si sase ) lei MDD 26 bani

5. Acitarea se efectuaza prin transfer conform facturii in termen de 5 zile bancare,dupi semnarea procesuluivarbal
de predare-primire.

€. Contractul pote fi reziliat cu acordul ambelor parti sau in mod unilateral, cu condifia inaintarii unei notificari
cu 30 de zile inaintea datei presupuse a rezilierii, in caz de incélcare a clauzelor contractului de catre una din
Parti.

7. Orce conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de citre Pirti pe cale amabila in teren
de 30 zile din momentul aparitiei acestia, se va supune solutionarii in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova.



6.3. Survenirea circumstantelor de forta majora, momentul declansirii si termenul de actiune trebuie sa fie
«« nfirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzator de catre organul competent din tara Partii care invoca
@semenea circumstante.

7. Rezilierea

7.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.

7.2.  Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de citre:

a)  Beneficiar in caz de refuz al Vinzitorului de a livra Bunurile prevazute in prezentul Contract;

b)  Beneficiar in caz de nerespectare de catre Vinzator a termenelor de prestare stabilite;

¢)  Vinzator in caz de nerespectare de catre Beneficiar a termenelor de plati a Bunurilor;

d)  Vinzator sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de catre una dintre Parti a pretentiilor inaintate conform
prezentului Contract.

7.3. Partea inifiatoare a rezilierii Contractului este obligatd sd comunice in termen de 5 zile lucritoare
«« leilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.

7.4. Partea instiinfatd este obligatd sa raspunda in decurs de 5 zile lucritoare de la primirea notificarii. In
i zul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea inifiatoare va initia rezilierea.

8. Reclamatii

8.1.  Reclamatiile privind cantitatea Bunurilor prestate sint inaintate Vinzatorului la momentul receptionarii
Icr, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul Vinzitorului.

8.2. Pretentiile privind calitatea serviciilor prestate sint inaintate Vinzatorului in termen de 5 zile lucritoare
d¢ la depistarea deficientelor de calitate.

8.3. Vinzitorul este obligat sa examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucritoare de la data
p1imirii acestora si s comunice Beneficiarului despre decizia luata.

8.4. Incazde recunoastere a pretentiilor, Vinzatorul este obligat, in termen de 5 zile, si livreze suplimentar
B :neficiarului cantitatea Bunurilor nelivrate, iar in caz de constatare a calitiitii necorespunzitoare — si le substituie
s¢u sd le corecteze in conformitate cu ceringele Contractului.

8.5. Vinzatorul poarta raspundere pentru calitatea Bunurilor in limitele stabilite, inclusiv pentru viciile
ascunse.

9, Sanctiuni

9.1.  Pentru refuzul de a livra Bunurile previzute in prezentul Contract, Vinzitorul suporti o penalitate in
vi loare de 5% din suma totald a Bunurilor nelivrate.

9.2.  Pentru livrarea cu intirziere a Bunurilor, Vinzéitorul poarta rispundere materiala in valoare de 0,1% din
stma a Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a prezentului
Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 15 zile, se consideri ca fiind refuz de a livra Bunurile previzute in
p1 ezentul Contract.

10.  Dispozitii finale

10.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solufionate de citre Parti pe cale amiabil. in
Gz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecati competenta conform legislaiei Republicii
Iv oldova.

10.2. De la data semnirii prezentului Contract, toate negocierile purtate si documentele perfectate anterior
is pierd valabilitatea.

10.3. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, si convini asupra modificarii
c¢lwzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazi interesele
ccmerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului. Modificirile si
ccmpletarile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au fost perfectate in scris si au fost semnate
clc ambele Parti.

10.4. Nici una dintre Parti nu are dreptul si transmitd obligatiile si drepturile sale stipulate in prezentul
Contract unor tere persoane fara acordul in scris al celeilalte parti.

10.5. Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare in limba de stat a Republicii Moldova, cite un
€ emplar pentru Vinzator si Beneficiar.



10.6. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intra in vigoare dupa inregistrarea lui de
citre T. T. Cahul, fiind valabil pini la ”31” decembrie 2021.

10.7. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin{a al ambelor parti si este semnat astazi, “17” mai 2021 .

10.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

1 :gislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

11.  Datele juridice, postale si bancare ale Pirtilor

Vinzatorul

Autoritatea contractanti

Adresa postala: mun. Chisiniu str,27 Martie 1918,
Of 3A
Telefon: 069259421

Cod IBAN: MD22MO2224ASV40279557100
Banca: BC,,MOBIASBANCA-OTP GROUP”SA
Adresa postala a bancii: or. Chisiniiu

Cod: BICMOBBMD22

Cod fiscal: 1015600024953

Adresa: satul Chioselia, r-1 Cantemir
Tel./Fax: 027354236

Denumirea Bancii: Trezoriria de Stat

Adresa Bincii: or. Cantemir, str.
Cod Bancar: TREZMD2X
MD64TRPDAP311120A04958AC
Cod fiscal: 1007601006612

12.  Semniturile partilor

Vinzatorul

Autoritatea contractanti
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SPECIFICATII TEHNICE

Anexa nr. |

Nr.| Denumirea lucrarilor| Cod | Specificarea Specificarea Standarde de
CpPVv tehnica tehnica deplina referinti
deplina propusa de citre
solicitata de ofertant
citre
autoritatea
contractanti
| Lucrari de Conform Conform
reamenajarea Devizului Devizului
teritoriali 45200000-9 | formularul 3, formularul 3,
5.7 3;7
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

SRL Rosivid Construct
Cebotari A.

LS

IP Liceul Teoretic cu profil de arte
wNicolae Sulac” 1. Bulat

L.S.



Anexanr. 2

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea Pretul Sumalei MD, | Termenii de
lucririlor CPV de unitar Inclusiv executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1
Lucrari de (45200 1263 513,61 |1516216,33 25.08.2023
reamenajarea 000-9
teritoriului
TOTAL
1263 513,61 151621633 |

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIAR
SRL Rosivid Construct

IP Liceul Teoretic cu profil de arte
Cebotari A.

»Nicolae Sulac” 1. Bulat

LS L.S.



Digitally sigi ed by Cebotari Andrei
Date: 2023.) 10:07:34 MSK
Reason: Mal Sign Signature
Location; M¢ dova

tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instantcjudccétoregi nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

I3.1. Urmatoarele documente vor fi citite sivor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) a) Caietul de sarcini;

b) b) Propunerea tehnici;

¢) c¢) Propunerea financiara;

d) d) Graficul de executare a lucririlor z

e) e¢) Garantia de buni executie.
13.2. Documentele contractuluj vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicrii ultimei semnaturi de citre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2023.

IL PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL: BENEFICIARUL: IP Liceul Teoretic cu profil
SRL Rosivid Construct de arte ,,Nicolae Sulac”
Adresa postald: mun. Chisinu, str. 27 Martie Adresa postald: Mun.Chisinu, str.Grenoble. 108
1918, nr. 3, of. 3a
Telefon: 069259421 Telefon: 069288863
Cod fiscal: 1015600024953 Cod fiscal: 1021620003454
Banca: BC Victoriabank S.A., .
. i Banca: Trezoreria de stat
Filiala: sucursala nr.11 Chisinau
Cod: VICBMD2X Cod: TREZMD2X

IBAN : MD36V1022511100000078MDL IBAN: MD20TRPDAK312120A16281AB

SEMNATURILE PARTILOR
#NTREPRENOR BENEFICIAR
SRL Rosivid Construct IP Liceul Teoretic cu profil de arte

Cebotari A. »Nicolae Sulac” 1. Bulg. lr.5
Digitally signed by Bulat Ina dll

Date; 2023.%(;S 10:27:47 EEST
Reason: MoR&®n Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Sarban Ala
Date: 2023.08.08 16:19:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




8.9. Lucrarile incep dupa 1 zile de la semnarea $i Inregistrarea contractului in modul corespunzator
$i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptici la terminarea lucrdrilor si pana la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pértile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legéiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinoviie a fiecirui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fafa de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale,

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masur; dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poarta singur rispunderea, numai daci Antreprenorul |-
1 Tngtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces a retelelor de utilitagi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
le pimént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie

/ind.

0.6. Antreprenorul trebuie s3 asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
mpotriva degraddrii si furturilor pani la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
'le protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze
tdpada si gheata.

0.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotariri ale
cutoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
¢espagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
Contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
i itervenite si care pot fi dovedite.

1).9. Daci intirzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
¢ 1lpabild va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% pani la 0,1%
d n valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
d:vine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

[).10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui



4.17. Dacd Antreprenorul considerd ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu jl scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite |a trasarea lucririlor,
4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiritoare. Antreprenorul
este obligat s3 verifice documentele primitedsi sd instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactititile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fagd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare:

¢) indepirtarea sau refacerea oricirei lucriri sau par(i de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ,

£.23. In cazul neexecutirii de ciitre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
pri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, In conditiile legii, totodati Antreprenorul compenseazi
‘heltuielile aferente suportate de Beneficiar in legétura cu faptul neexecutirii.
.24, In cazul n care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
i rtistice sau gtiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
ti s3 comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
«.25.1n timpul desfisurarii lucrérilor, Antreprenorul are obligatia s mentini ciile de acces libere,
tAretragd utilajele, sd indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
(are nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
Ltilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
¢.26. Beneficiarul trebuie si ob{ind, pe propria cheltuiali, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
siplateasci toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
a‘ectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.
5 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5 1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
5iu reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
dbmeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitiile de ajustare a valorii contractelor de
v hizitii publice.

0. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
pravederilor actelor normative $i prezentului contract.



constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noui solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de recepiie va constata realizarea lucririlor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucririlor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR S$I MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 1 516 216,33 (un milion
cinci sute saisprezece mii doui sute saisprezece lei, 33 bani) MD.

3.2. Achitarile vor fi fectuate prin transfer in baza facturilor fiscale. dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Pentru demararea lucrdrilor Beneficiarul va achita in avans __din suma alocatiilor estimata
in contract.

3.5. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea $i acceptarea situatiei de plati definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.6. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.7. Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd nldturarea acestora.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract. prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munc#, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este previdzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:
a) un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de
catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 19
Privind achizitia prin Licitatie Deschisi
14 iulie 2023 __ Chisinau
(municipiul)

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. MD-1685103894016 din
20.06.2023, intre Institutia Publicd Liceul Teoretic cu profil de arte ,,Nicolae Sulac”, mun.Chisiniu,
str. Grenoble nr. 108, telefon: 069288863, e-mail: contabilsulac21@gmail.com, IDNO
102620003454, reprezentat prin director Bulat Ina, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL
Rosivid Construct, mun.Chisinau, str. 27 Martie 1918, nr. 3, of. 3a, telefon: 069259421, reprezentat
prin Administrator Cebotari Andrei, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

l.1. Antreprenorul se obligi sa execute Lucrdri de reamenajarea teritoriului la Institutia Publica
Liceul Teoretic cu Profil de Arte ,,Nicolae Sulac” , in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic/devizelor, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de pind la 25.08.2023 dupa primirea ordinului
de incepere a executiei i asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de exccutic a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacad constringerea activitifii se
datoreaza urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrérilor;
d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrarilor cu buni diligenta.
2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se



4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caictele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le ntocmeasci si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrérilor.

4.7. Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucridrilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si prezinte garantia de buna
execufie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia
se va restitui in cel mult 15 zile dupi inliturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buni execufie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu gi-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitaile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atdta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestai. Acestora li se va asigura accesul la locul
de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitd(i legate de realizarea obligatiilor
-ontractuale. La cerere, trebuie s i se pun la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
:Xaminare si sé i se dea toate [amuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia
i sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

1.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
ucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
inui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
iantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din
»artea Antreprenorului.



6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentagia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
mdsurarea §i testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si si
urmareascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
accastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constatd ca lucrdrile au fost de calitate
corespunzdtoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de citre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectéd prevederile contractului, fird a exista in acest sens
o dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.



muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabil a celeilalte pérti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suporta partea a cdrei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni:
¢) c¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

* a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

* b) Antreprenorul nu incepe lucririle fird si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

* c¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

* d) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢i din motive neprevazute si datoritd unor
conjucturi7economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului. va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmaitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
leterminat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind
ichizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificiri substantiale care necesita 0 noua proceduri
le achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
ncdlcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
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Documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata,
au lipsit sau sint incomplete piesele
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Anexa 3
la proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.1 din,, 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a
Respectat prevederilor proiectului
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Anexa 2
la proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.1 din,, 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica care
nu au fost executate
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Lucrarile au fost executate conform proectului si caietului de sarcini in termenul stabilit.
7. Comisia de receptie recomandi urmatoarele:
De receptionat terminarea obiectului in suma fira TVA de 1263 513,611ei MD( un milion

doue sute saizeci si trei de mii cinci sute treisprezece .61 lei MD),

la car: se adaugd taxa pe valoarea adaugata in cuantum de 252 702,72 lei MD, (doua sute cinzeci si doi
de i sapte sute doi .721eiMD).

Si de a transmite obiectul in posesia Benificiarului(Investitorului).

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file a fost incheiat astizi
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ateritoriului la Institutia Publici Liceul Teoretic cu Profil de Arte

10. Luc rarea Lucrdri de reamenajare
wiNicolie Sulac” este: '
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INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

IPLTPA Nicolae Sulac
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APROBAT:

DIRECTOR
INVES TITOR: IPLTPA Nicolae Sulac
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. {  din

privind Lucrari de reparatie la Institutia Publica Liceul Teoretic cu Profil de Arte ,,Nicolae Sulac”
mun Clisindu.este in cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1685103894016 din 26 mal 2023
incheiat intre IPLTPA Nicolae Sulac mun.Chisinau, str. Grenoble, 108 si SRL wRosivid Construct”
cuseditlin mun. Chisindu, str. Calea Iesilor 61/1, pentru Lotul 1 Lucrari de reamenajarea
teritoriiilui

! Lucririle au fost executate in conformitate cu caietul de sarcini si devizul-oferta prezentat in
modul frevazut de Legislatie , cu respectarea cerintelor tehnice in vi goare.

<. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalull .4 + / 2023, fiind formata din:

Presedintele comisei: . g
Bauin? e 2P

M.;mbrii Comisiei:
77 S
ZAnole

3. Au i participat la receptie:

_. Cebotari Andrei (antreprenor)

4. onstatdrile comisiei de receptie:

Licrérile de reparatie capital cuprinse in caietul de sarcini au fost executate in volum de 100%
conform 1ormativelor RM. ‘

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune:

Ad niterea receptiei lucrarilor Lucrdiri de reamenajarea teritoriului la Institutia Publici Liceul
Teoretic cu Profil de Arte ,,Nicolae Sulac

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin:



Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund voin{ei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupi 1 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor $i pdnd la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de
1erespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de cétre
3eneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pértile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legaturi cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
sontractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a cuantumului
‘dspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
roducerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
dspundi solidar fatd de autoritatea contractants pentru modul de findeplinire a obligatiilor
‘ontractuale,

0.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in

orma in care a fost aplicati, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci Antreprenorul |-
+ Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

0.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
cau deteriorarea drumurilor de acces a retelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
(¢ pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
Vind.

10.6. Antreprenorul trebuie s asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la dispozitie
Inpotriva degradirii si furturilor pana la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
e protecfie contra degradarii lucririi datoriti acfiunilor atmosferice §i a apei si sa indeparteze
zipada si gheata.

11.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricaruj regulament sau hotirari ale
atoritdgilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
ciracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fj
d:spigubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

[).8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
tntractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
ir tervenite si care pot fi dovedite.

111.9. Daca intdrzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
¢ Ipabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péana la 0,1%
din valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea
cevine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.



santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.
4.17. Daci Antreprenorul consideri ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificulti(i in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
orotejeze si si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
1.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiritoare. Antreprenorul
sste obligat sid verifice documentele primitedsi sd instiinjeze Beneficiarul cu privire la erorile si
nexactitaile constatate sau presupuse.
L21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
ubantreprenorii si este rispunzitor fafd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
- prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
+-.22. Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.
¢.23. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
¢ pri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodat Antreprenorul compenseazi
¢aeltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutirii.
4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
atistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucrdrilor in zona respectiva
3 sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.
425, In timpul desfagurarii lucrérilor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere,
5i retragd utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
Gire nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
u ilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
4 26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
s¢ plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
alzctate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

3. 1. Pentru cazurile cand urmeazi s fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sa1 reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cy incidenta in

dcmeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII



2.6.In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anun{area comisiei de recepiie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostingd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupai constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucririlor § ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1 339 077,70 (un milion
trei sute treizeci si noui mii saptezeci si sapte lei, 70 bani) MD.
3.2. Achitarile vor fi fectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor cXecutate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 5 zile
:alendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.,
3.4. Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans _ din suma alocatiilor estimata
n contract.
3.5. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive
le ciitre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoriti unor
'ventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
1.6. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
ucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate
conform contractului.
- .7. Garantia de buna execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificirij Beneficiarului catre
¢ gentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receplie la terminarea
Licrérilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 135 zile
cupd inldturarea acestora.
4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
F ENEFICIARULUI

41. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
E eneficiar la dispozitia Antreprenorului in doui exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
2-aficul general de realizare a lucririlor publice.

4 2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
p: proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
¢ ecutiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor,

4 3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, materialele.
ir stalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de
§i pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este prevazuta in contract sau se
Fcate deduce in mod rezonabil din contract.

4.1 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:



APROBAT:

DIRECTOR
INVES ITOR: IPLTPA Nicolae Sulac

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. din

privind |.ucrari de reparatie la Institutia Publica Liceul Teoretic cu Profil de Arte ,,Nicolae Sulac”
mun Ch sindu.este in cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1685103894016 din 26 mal 2023
incheiar Intre IPLTPA Nicolae Sulac mun.Chigindu, str. Grenoble, 108 si SRL ,,Rosivid Construct”
cu sediu in mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 61/1, pentru Lotul 2 Lucrari de reparatie interioare

1. Lucrdrile au fost executate in conformitate cu caietul de sarcini si devizul-oferta prezentat in
modul p evazut de Legislatie , cu respectarea cerintelor tehnice in vigoare.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul a5 /:}2//2023, fiind formata din:

3. Au mi participat la receptie:

__ _Cebotari Andrei (antreprenor)

4, Constatédrile comisiei de receptie: 7

I.acrarile de reparatie capital cuprinse in caietul de sarcini au fost executate in volum de 100%
conforrn normativelor RM.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

Admiter a receptiei lucrarilor Lucrari de reparatie interioare la Institutia Publicd Liceul Teoretic cu
Profil de Arte ,,Nicolae Sulac”
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea fiacutd prin:

L1 crarile au fost executate conform proectului si caietului de sarcini in termenul stabilit.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:



De receptionat terminarea obiectului in suma fard TVA de 1 140 213,14lei MD( un milion o
suta patru zeci de mii doua sute treisprezece .14 lei MD),

la car: se adauga taxa pe valoarea adaugatd in cuantum de 228 042,62 lei MD, (doua sute doua zeci si
opt dv mii patruzeci si doi .62leiMD).

$ide 1 transmite obiectul in posesia Beniﬁciarului(Investitorului).

8. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file a fost incheiat astizi 2023 in 3 (trei)
exemn)lare.

Presedintele comisei:

“734/ / 4 V % v

Membrii Comisiei:
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10. Lucrarea Lucrdri de reparatie interioare la Institutia Publici Liceul Teoretic cu Profil de Arte
wiNicolve Sulac” este:

TRANSMISA:




Anexa 3
la proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.1 din., 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a
Respectat prevederilor proiectului
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Anexa 2
la proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.1 din,, 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica care
nu au fost executate
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TRANSMISA:
IXECUTANTUL:

(semnitura)




Nr.1 din, 2023

Documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata,
au lipsit sau sint incomplete piesele
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 20

Privind achizitia prin Licitatie Deschisa

14 iulie 2023 Chisinau

(municipiul)

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. MD-1685103894016 din
20.06.2023, intre Institutia Publica Liceul Teoretic cu profil de arte ,,Nicolae Sulac”, mun.Chisinau,
str.  Grenoble nr. 108, telefon: 069288863, e-mail: contabilsulac2 1 @gmail.com, IDNO
102620003454, reprezentat prin director Bulat Ina, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL
Rosivid Construct, mun.Chisindu, str. 27 Martie 191 8, nr. 3, of. 3a, telefon: 069259421, reprezentat
prin Administrator Cebotari Andrei, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

[.1. Antreprenorul se obliga si execute Lucrdri de reparatie interioare la Institutia Publicd Liceul
Teoretic cu Profil de Arte ,Nicolae Sulac” , in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic/devizelor, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de pina la 25.08.2023 dupa primirea ordinului
de incepere a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract,
2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd daci constrangerea activitatii se
datoreaza urmitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucrérilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrarilor;
d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucririlor suportate de
Antreprenor vor fi platite de cétre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucririlor.



a) un exemplar raimane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de
ctre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caictele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite
ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaz sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti clibereaz/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia
se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna executie dupi primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasti
obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garan{ia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data recepliei, lucrarea executata are calitiile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectat de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitafi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare §i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia
si sé nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuic si i se comunice numele dirigintelui de



6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie i de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract,

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea,
mdsurarea si testarea lucririlor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite firi aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si sd
urmareasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau pérti de lucrare, daci este cazul. Daca se constati ci lucririle au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatici de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitai, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de cétre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fara a exista in acest sens
o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite



10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabil a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a cdrei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni:
¢) c¢)Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

* a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

* b) Antreprenorul nu incepe lucririle fira si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrdrilor;

* c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

* d) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevazute si datoriti unor
conjucturi7economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedurd
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;



Anexanr. 1

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.|Denumirea lucririlor| Cod Specificarea Specificarea Standarde de
CPV tehnica tehnica deplini referinta
deplina propusa de citre
solicitata de ofertant
citre
autoritatea
contractanta
I [Lucrari de reparatie Conﬁ)rzl'n Conform
: iR iz Devizului Devizului
iatioaly 452000009 f gormuylarul 3, formularul 3,
Sid 57
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

SRL Rosivid Construct
Cebotari A.

L5

IP Liceul Teoretic cu profil de arte
»Nicolae Sulac” 1. Bulat

L.S.




Anexanr. 2

SPECIFICATII DE PRET

Nr.| Denumirea Cod Unitatea |Cantitatea Pretul Sumalei MD, | Termenii de
lucririlor CPV de unitar Inclusiv executare
masuri Inclusiv TVA
TVA

1

Lucrari de (45200 1339 077,70 |1 339 077,70 |25.08.2023

reparatie 000-9

interioare

TOTAL (1339 077,70 {1 339 077,7

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIAR
SRL Rosivid Construct IP Liceul Teoretic cu profil de arte
Cebotari A. wNicolae Sulac” 1. Bulat

L.S. L.S.



Digitally si ned by Cebotari Andrei
Date: 2023 )8.08 10:08:09 MSK
Reason: M £n Signature
Location: \ aldova

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare gravi a obligatiilor ce rezulti din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internagionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) a) Caietul de sarcini;

b) b) Propunerea tehnica:

¢) c¢) Propunerea financiari;

d) d) Graficul de executare a lucririlor :

€) e) Garantia de buni executie,
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor §i se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnituri de citre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pértile au semnat prezentul Contract Tn conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2023,

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL: BENEFICIARUL: IP Liceul Teoretic cu profil
SRL Rosivid Construct de arte ,Nicolae Sulac”
Adresa postala: mun. Chisingu, str. 27 Martie Adresa postala: Mun.Chisinau, str.Grenoble. 108
918, nr. 3, of. 3a
Telefon: 069259421 Telefon: 069288863
Cod fiscal: 1015600024953 Cod fiscal: 1021620003454
Banca: BC Victoriabank S.A., .
L _ A Banca: Trezoreria de stat
Filiala: sucursala nr.11 Chisindu
Cod: VICBMD2X Cod: TREZMD2X

BAN : MD36V1022511100000078MDL IBAN: MD93TRPDAK311120A16281AB

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
5 L Rosivid Construct
Czbotari A, ;

IP Liceul Teoretic cu profil de arte

»Nicolae Sulac” 1. Bu athl o

Digitally signed by Bulat Ina
Date: 2023.% 10:30:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Sarban Ala
Date: 2023.08.08 16:19:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location; Moldova
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