

CERERE DE PARTICIPARE

Către Demolarea construcțiilor neautorizate amplasate pe str.Sperantei nr.20 si str.Sperantei nr.22
conform Hotaririi Instantei de judecata nr.4-1547/2025 din 10.11.2025 definitiva si
irevocabila. _____ (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1780472573019 /achizitii.md.21627441 din .24.06.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . *Demolarea construcțiilor neautorizate amplasate pe str.Sperantei nr.20 si str. Sperantei nr.22 conform Hotaririi Instantei de judecata nr.4-1547/2025 din 10.11.2025 definitiva si irevocabila* (denumirea contractului de achiziție publică), noi ”Resacons-STR”SRL . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . .22.06.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . .”Resacons-STR”SRL/electronic . . .

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ Demolarea construcțiilor neautorizate amplasate pe str.Sperantei nr.20 si str.Sperantei nr.22
conform _Hotaririi Instantei de judecata nr.4-1547/2025 din 10.11.2025 definitiva si
irevocabila. _____ (denumirea
autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea .Demolarea construcțiilor
neautorizate amplasate pe str.Sperantei nr.20 si str. Sperantei nr.22 conform Hotaririi Instantei de
judecata nr.4-1547/2025 din 10.11.2025 definitiva si irevocabila** _____
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie Deschise _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 64 _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
26.08.2026 _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . 22.06.2026 Cu stimă,



Ofertant/candidat
... ”Resacons-STR” SRL/electronic.
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Demolarea construcțiilor neautorizate amplasate pe str.Sperantei nr.20 si str. Sperantei nr.22 conform Hotaririi Instantei de judecata nr.4-1547/2025 din 10.11.2025 definitiva si irevocabila

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			2026	Anul (n)
		Luna				n
		1	2	3	06,07,08,09,10,11,12	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: _ Demolarea construcțiilor neautorizate amplasate pe str.Sperantei nr.20 si str. Sperantei nr.22 conform Hotaririi Instantei de judecata nr.4-1547/2025 din 10.11.2025 definitiva si irevocabila				30 zile conform contractului	
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări:					
...	Obiect n ... Categoría de lucrări:					

Semnat: _____ electronic _____
 Nume: _____ Stratulat Viorel _____
 Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____
 Denumirea întreprinderii: _____ ”Resacons-STR”SRL _____



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Lucrari demolare a rampei si reamplasarea conductelor magistrale de gaze medicale (O2,AER)
2. Numărul și data contractului nr.425 din 02.04.2026
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul de Medicina Urgenta
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau ,str.T.Ciorba 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ a) _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 1241283,08 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: --
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 74 zi
- b) efectiv realizată 74 zi
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul --
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 22.05.2026

Semnat: electronic

Nume: Stratulat Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "Resacons-STR" SRL



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Montarea sistemului de alimentare cu combustibil a centralei termice la Aeroport International.
 2. Numărul și data contractului nr.10/25 din 10.11.2025
 3. Denumirea/numele beneficiarului "Prodiamant Construct" SRL
 4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau Str.Nicolae Dimo 17/3
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului c)
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---------------------|---------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | | dolari SUA |
- încheiat contractul
- a) inițială (la data semnării contractului) 498504.35 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 498504.35 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: --
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 45 zile
- b) efectiv realizată 35 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul --
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.03 din 25.12.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție --
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte --

Data completării: 04.03.2026

Semnat: Stratulat Viorel

Nume: Stratulat Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "Resacons-STR" SRL



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ Demontarea Centrului Comercial din str.Nicolae Iorga or.Balti _____
2. Numărul și data contractului _nr.12/2025 din 17decembrie2025 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _"ProdiamantConstruct"SRL _____
4. Adresa beneficiarului _____mun.Chisinau Str.Nicolae Dimo 17/3 _____
5. Țara _Republica Moldova _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ c) _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
_____ dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) _____ încheiat contractul _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 857791.05 lei _____
_____ 857791.05 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____ 20 zile _____

b) efectiv realizată _____ 20 zile _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _nr.01 din 20.02.2026 _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____ 16.03.2026 _____

Semnat: _____

Nume: _____ Stratulat Viorel _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Administrator _____

Denumirea întreprinderii: _____ "Resacons-STR" SRL _____



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate in ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nume le beneficiarului/Ad resa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate (cuTVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Constructii PVC	PENITENCIARUL NR.13-CHISINAU	Antreprenor	105650.78 lei	10zile	05decembrie20 18
	Constructii ferestre,usi si articole conexe	PENITENCIARUL NR.15-CRICOVA	Antreprenor	69595.20 lei	9zile	23noiembrie20 18
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	206994.71 lei	60zile	13.11.2019
	Reparatii Acoperis	Teatrul Municipal de Papusi Guguta	Antreprenor	511999.32 lei	75 zile	05.12.2019
	Constructii PVC siGratii Metal	Penitenciarul Nr.13	Antreprenor	394776 lei	23 zile	25.10.2019
	Reparatii la Acoperis	Agentia Nationala pentru Sanatate Publica	Antreprenor	666012.53 lei	60 zile	30.06.2020
	Reparatii interioare	Academia Administrare Publica	Antreprenor	199884.89 lei	60zile	15.10.2020
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	84434.05 lei	18zile	Nr.48 din22.03.2021
	Lucrari de reparatie capitala a usilor si ferestrelor la edificiile Regimentului de stat major (Baza topografica)	Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu a Ministerului Apararii	Antreprenor	429386.20 lei	57 zile	Nr.14/366din 29 martie 2021
	Reparatii acoperis	Academia Administrare Publica	Antreprenor	190289.32 lei	34 zile	07.07.2021
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	281076lei	30zile	Nr.192 si Nr.191 23.09.2021



Reconstruirea cu replanificarea a incaperilor private in vederea amplasarii oficiilor si spatiilor comerciale	Compania SC "Neoterm" SRL	Antreprenor	2566398.14 lei	401zi	Nr.11 din 01.09.2021 Acord Aditional Nr.2 din 26.10.2022
Lucrari de reconstructie	Teatrul Municipal de Papusi "Guguta"	Antreprenor	237682.61		Nr16/11 16.11.22
Confectionarea usilor sin aluminiu,ferestrei PVC,inclusiv Instalare	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	39328.88 lei	07zi	Nr 186 din data 16.08.2022 si P.V.T.L. nr.1 din23.08.2022
Lucrari de reparatie partial a acoperisului de la blocul principal de producer al IM "Parcul urban de autobuze"	I.M."Parcul urban de autobuze"	Antreprenor	820730.36 lei	60 zile	Nr.99 din 16.08.2022 si acord aditional din 13.09.2022
Lucrari de reparatie sectiei nr.2 al IMSP DRN	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie	Antreprenor	149582.88 lei	20 zi	Nr.42 din 22.08.2022 si P.V.T.L n1 din 07.11.2022
Lucrari de reparatie curenta a incaperilor „Telefilm-Chisinau si a acoperisului situate in si pe cladirile Centrului Tehnic (bloc „L”)	IP Compania " Teleradio-Moldova"	Antreprenor	659926.92 lei	30 zile	Contract de antrepriza Nr.196 din 15.09.2023
Lucrari de reparatie capital a acoperisului (depozitului alimentar)	Spitalul Clinic Militar Central	Antreprenor	147198.91 lei	30 zile	Nr.257 din 14 .12.2024
Lucrari de reparatie capital la invelitoarea acoperisurilor a doua edificii din cadrul Spitalul Clinic Militar Central	Spitalul Clinic Militar Central	Antreprenor	987913.39 lei	30 zile	Nr.184 din 28.08.2024
Lucrari de reparatie a acoperisului la edificiul amplasat pe adresa mun.chisinau „str.Alba lulia 75"R"	Asociatia de Proprietari din CondominiuA0120 -0227	Antreprenor	603441.99 lei	41 zile	Contract nr.10 din 25.07.2024 PVRTL nr.1 din03.09.2024
Lucrarile de reparative capital a	I.P.Directia generala pentru	Antreprenor	127537.57 lei	27 zile	Contract Nr.48.1 din



	acoperisului din membrane bituminoase la cladirea administrative din str.N.lorga 21,mun.Chisinau	Administrarea cladirilor Guvernului RM				19.05.2025
	Lucrari de reparative a acoperisului la blocul de studii Gimnaziul "Stefan Ciobanu" Talmaz, Stefan Voda	Gimnaziul "Stefan Ciobanu" Talmaz	Antreprenor	752853.81 lei	30 zi	Contract Nr.11 din 31.07.2025
	Lucrari de reparatie a acoperisului la Institutia de Invatamint Prescolar Gradinita de copii nr.161	DETSCiocana	Antreprenor	124754.07 lei	30zi	contractNr.119 din 15.09.2025
	Lucrari de reparative capital a acoperisului cladirii serviciului SALTEZ cu nr.inv.171 al Aeroportului International Chisinau	I.S."Aeroportul International Chisinau"	Antreprenor	897824.48 lei	90 zile	Contract nr.282/LD/25 din 28.07.2025
	Lucrari de reparatie curenta a acoperisului edificiului AGEPI, amplasat in mun.Chisinau, str. Andrei Doga 24/1	Agentia de Stat pentru Proprietatea Intellectuala (AGEPI)	Antreprenor	655169.37 lei	28zi	Contract de Antrepriza Nr.95 din 26.11.2025
	Montarea sistemului de alimentare cu combustibil a centralei termice la Aeroportul International	"Prodiamant Construct" SRL	Subantreprenor	498504.35 lei	15zi	Nr.10/25 din 10.11.2025
	Demontarea Centrului Comercial din str.Nicolae Iorga or.Balti	"Prodiamant Construct" SRL	Subantreprenor	857791.05 lei	20	Nr.12/25 din 17.12.2025
	Demolarea incarcarea si evacuarea a sapei si grंतului de la čota "0" grosimea stratului de 60 cm.	"Prodiamant Construct" SRL	Subantreprenor	500000 lei	20 zile	Nr.1/26 06/02/2026



	Lucrari de demolare a rampei si reamplasarea conductelor magistrale de gaze medicale (O2,AER)	IMSP Institutul de Medicina Urgenta	Antreprenor	1241283.08 lei	74 zile	Nr.425 /02.04.2026
--	---	-------------------------------------	-------------	----------------	---------	--------------------

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____ Electronic _____
 Nume: Stratulat Viorel
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: "Resacons-STR" SRL



la Documentația standard nr. _____

din " ____ " _____ 20__

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1		2	3	4	5
	Director	Superioare-Inginer (Diriginte de santier Constructii civile,industriale si agrozootehnice)	23	19	3085 25 iunie2015 2020-DS nr.1011 14.08.2020 Seria 2025-RT Nr.0141
	Inginer	Diriginte de santier(executarea lucrarilor de energie electrica interioare si exterioare)	15	11	DLS-seria2024 Nr.0843
	Inginer	Diriginte de santier(executarea lucrarilor de retele apeduct si canalizare, interioare si exterioare)	18	18	DLS-2024 Nr.0867



Inginer	Diriginte de santier- responsabil tehnic (executarea lucrarilor de retele apeduct si canalizare, interioare si exterioare;instalatii si retele de gaze interioare si exterioare;Instalatii de retele termice,etc)	17	17	Seria2024-DLS Nr.0838
Inginer	Studii Superioare-Universitatea tehnica a Moldovei -Inginer	15	12	0059964 25 iunie 2003
Contabil	Studii Superioare Contabil Sef	30		
Manager	Studii Superioare (Economie Management)	9		
Betonist	Medii speciale	17		
Zidar –mozaicar	Medii speciale	10		
Lacatus	Medii speciale	9		
Sudor ,Sudor p-u conducte	Medii speciale	21		
Tencuitor-zugrav	Medii speciale	13		
Electrician	Medii speciale	16		
Tinichighiu	Medii speciale	23		
Izolatori-hidrofug	Medii speciale	14		
Timplar	Medii special	8		
Asfaltator	Medii Speciale	5		
Instalator de apa si canalizare	Medii speciale	9		
Instalator incalzire si gaze	Medii speciale	12		

Semnat: _____ electronic _____

Nume: _____ Stratulat Viorel _____

Functia în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ "Resacons-STR" SRL _____



Anexa nr.14
la Documentatia standard nr. ____
din" ____ " ____

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Compresor de aer	buc	1	-
2.	Betoniera	buc	1	-
3.	Vibrator	buc	1	-
4.	Arzator cu gaz	buc	1	-
5.	Topitor de bitum	buc	1	-
6.	Butelii pentru gaz	buc	5	-
7.	Vagon	buc	1	-
8.	Aparat de taiat metal	buc	1	-
9.	Schela tubulare	M2	400	-
10.	Schela metalica	M2	180	-
11.	Mercedes-Bens 310 CKD 717	buc	1	-
11.	Autocar Daewoo	buc	1	-



12.	Constructii din metal	buc	1	-
13.	Piramida din metal	buc	1	-
14.	Turla modulara	M2	80	-
15.	Volvo XC90	buc	1	-
16.	Masina de insurubat	buc	1	-
17.	Generator de lumina	buc	1	-
18.	Ciocan pneumatic	buc	1	-
19.	Roaba	buc	1	-
20.	Popi telescopic	buc	1	-
21.	Trasformator	buc	1	-
22.	Mai compactor	buc	1	-
23.	Stivuator „Balconcar”	buc	1	-
24.	Aparat de sudat	Buc	1	-

Semnat: electronic

Nume: Stratulat Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “Resacons-STR” SRL



CONTRACT

PRESTĂRI SERVICII NR.01

din 05.01.2026

mun.Chișinău

"Resacons-STR"SRL,numit în continuare "Beneficiar" în persoana directorului,dI. Stratulat V. pe de altă parte, și "Luxconsistem"SRL,numit în continuare "Prestator",în persoana d-lui Capșa Gr. pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele clause:

1.Obiectul contractului

1.1.Obiectul prezentului Contract îl reprezintă prestarea, de către "Prestator"serviciilor de terasamente cu următoarele mecanisme (Excavator Caterpillar,Excavator ATLAS,Buldoexcavator JCB,Automacara,Autocompactor,etc.)pe termen nelimitat.

2.Drepturile si obligatiile partilor contractante

2.1.În vederea executării prezentului Contract "Beneficiarul" își asumaă obligația de a achita lucrările executate de către "Prestator",conform devizelor de cheltuieli si proceselor verbale de execuție a lucrărilor ,prezentate.

2.2. "Prestatorul" își asumă obligațiunea de a executa lucrările date în termenii conveniți de comun acord "Beneficiarul" și a prezenta acestuia rezultatele,conform legislației R.Moldova în vigoare.

2.3.În scopul eficientizării efectuării obligațiunilor contractual,fiecare din părțile contractante este în drept să solicite celeilalte părți sprijin în asigurarea aspectului tehnic al lucrărilor de executat.

2.4.În caz de stopare a lucrărilor de către "Beneficiar",se întocmește un act bilateral în baza căruia "Beneficiarul"se obligă să achite costul lucrărilor efectuate de către "Prestator" la momentul rezilierii contractului.

2.5."Prestatorul" se angajează să prezinte schemele cu situația la zi ,insoțite de recomandări specializate.

3.Prețul și termenul contractului

3.1.Prețul fiicărei lucrări și modalitatea de plată se stabilește în conformitate cu devizul de cheltuieli prezentat la începerea lucrărilor.

3.2. Termenul de valabilitate a prezentului contract se stabilește pe o perioadă de 3 (trei) ani de zile, de la data semnării contractului. În caz că nici o parte contractantă nu reziliază contractul dat cu o lună înainte de termen, contractul se prelungește automat cu un an.

3.3. Prezentul contract poate fi completat și modificat cu acordul comun al părților contractante.

4. Răspunderea părților și modul de soluționare a litigiilor

4.1. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, culpabilă a obligațiilor stipulate în prezentul contract de către "Beneficiar", dă dreptul "Prestatorului" de a rezilia anticipat, unilateral prezentul contract, de a obliga „Beneficiarul” să achite prețul lucrărilor executate în conformitate cu prezentul contract.

Rechizitele și semnăturile părților

"BENEFICIAR"

"Resacons-STR" SRL

MD-2019, mun. Chisinau
Or. Codru, str. Sitarului 15/2
BCA "Moldova-Agroindbank",
sucursala "Gheorghe Asachi"

IBAN: MD37AG000000002251951431
AGRNMD2X451, TVA 0202731
c/f 1003600159764

"PRESTATOR"

SC "Luxconsistem" SA

MD-2023, mun. Chisinau
mun. Chisinau, str. Uzinelor, 19
OTPBANK S.A. Sucursala nr. 3, Ciocana

IBAN: MD06MO2224ASV22169007100
C/b MOBBMD 22, TVA 0403145
c/f 1005600055734

Director:



Stratulat V.



Director:

Capșa Gr.

Digitally signed by Capșa Grigore
Date: 2026.01.06 13:59:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. _____
din _____ 2025

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Excavator „Atlas” 1404	1	Proprietate privată	
2	Excavator ATT-1607 CH-007	1	//	
3	Excavator Caterpillar-307B CH-538	1	//	
4	Excavator ATT 202 CE-302	1	//	
5	Excavator CAT-301 CH-538	1	//	
6	Excavator Libher A-308 CH-652	1	//	
7	Excavator JCB CX CH-651	1	//	
8	Excavator 304 CAT CR cu ciocan-daltă	1	//	
9	Excavator Caterpillar-307 BEAFBO 01923	1	//	
10	Excavator Caterpillar-307	1	//	
11	Excavator 304 CAT CCR	1	//	
12	Autocamion KAMAZ 5511 CMM-654	1	//	
13	Autocamion KAMAZ 5511 CGV-922	1	//	
14	MAN TGA 26363 MGT-425	1	//	
15	MAN TGS 35440 GLA-376	1	//	
16	Mercedes 2540 WJS-340	1	//	
17	Mercedes Ateco YHO-403	1	//	
18	Mercedes Benz 816 D GLA-384	1	//	
19	Mercedes MB 100 D CIA-865	1	//	
20	Mercedes Benz Vario 816D VZA-722	1	//	
21	Autocam-macara, 5tf, RA35337 KC-5363	1	//	
22	Automob Toyota Land Cruiser	1	//	
23	Tractor MTZ – 82 CE-305	1	//	
23	Tractor MTZ – 82 CE-007 – bară (taietor asfalt)	1	//	
24	Buldozer DZ-42G	1	//	
25	Semi-remorca Schwarzmuller	1	//	
26	Mașină de tăiat asfalt cu discuri	1	//	
27	Aparat de lipit tub plastic KL-250TOP cu CUVI	1	//	
28	Aparat de sudat mase plastice MSA-350	1	//	
29	Compactor AMMANN 663D asfalt	1	//	
30	Compresor BKY-1008-210	1	//	
31	Compresor CB/c 1002B-3	1	//	

32	Incarcator PATU 5000 CA-638	1	//	
33	Motocultor WM 1100 C (scarificator mecanic remorcat)	1	//	
34	Generator de sudură NS-220	1	//	
35	Generator electric 5 kW	2	//	
36	Stație de compresor dizel PCSD-5 25D	3	//	
37	Transformator de sudat	5	//	
38	Aparat de sudură cu autogen	3	//	
39	Placă vibratoare PC 2011	3	//	
40	Pompa cu motor Honda	2	//	
41	Ciocan de abotaj	3	//	
42	Masina de gaurit	3	//	
43	Masina de amestecat bitum	1	//	
44	Placă vibratoare PC 2011	2	//	
45	Mai de miina Honda	3	//	
46	Compactor Masina cu valturi 150-200 kg	1	//	
47	Malaxor de betoane	2	//	
48	Schele metalice in complet	1	//	
49	Spriginiri de maluri	1	//	

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș
 Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică
 Denumirea firmei și sigiliu: SC"Luxconsistem"SA

Ofertant/candidat
 SC"Luxconsistem"SA
 (semnătura autorizată)



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 1516/26 din 09.03.2026

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Resacons-STR" IDNO 1003600159764 conform cererii nr. 18418/25 din 19.12.2025 și 1910/26 din 17.02.2026 În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA			NU			Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)						NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)						NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave						NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA						A,B,C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.						NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.						NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA						
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.							NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar Inspectorat

Ex: P. Vașilica
Tel: 068302334

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2026.03.09 11:15:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion CURMEI

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84
E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 1014764

Din
От 17.06.2026 10:14



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1003600159764

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "RESACONS-STR"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI
INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

27.92 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

02.07.2026 10:14



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 17.06.2026 10:14

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-RT

de atestare

Nr. 0141

P-1147/2025

Eliberat domnului (doamnei): **STRATULAT VIOREL**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **10.07.2025**

Valabil pînă la **04.07.2030**

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Sipitca

signed by Sipitca Veaceslav
Date: 2025.07.10 07:18:28 EEST
Reason: MoldSign-Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională


nr. 0141 din 10 iulie 2025

Domeniile de atestare

40.1. construcții civile

40.2. construcții industriale și agrozootehnice

SFÎRȘIT





REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2025-RT Nr. 0141

Numele STRATULAT

Prenumele VIOREL

Atestat în calitate de **Responsabil tehnic**

Eliberată la **10.07.2025**

Valabilă pînă la **04.07.2030**

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Șipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav

Date: 2025.07.10 07:18:37 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Domeniile:

40.1. construcții civile

40.2. construcții industriale și agrozootehnice

Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



FORMULARULF3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele "Resacons-STR"SRL _____
2. Codul fiscal :1003600159764 _____
3. Adresa sediului central mun.Chisinau,or.Codru,str.Sitarului 15/2 _____
4. Telefon 022283056 _____
Fax 022283056 _____
E-mail resacons.str1998@gmail.com _____
5. Certificatul de înregistrare 1003600159764 27.10.1998 Camera de Inregistrare de Stat _____

(numărul, data înregistrării)

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii de gladiri,instalatii si retele tehnico-edilitare _____

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) Nr.817/25 din 17.02.2025 _____;

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
mun.Chisinau or.Codru ,str Sitarului 15/2 _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova _____

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2023	8899822 lei
2	2025	9319145 lei
3	2024	8220219lei
Media anuală: 8813062 lei		

Data completării: 12.05.2026 _____

Semnat: electronic _____

Nume: Stratulat Viorel _____

Funcția în cadrul firmei: Director _____

Denumirea firmei: "Resacons-STR"SRL _____





BC "MAIB" SA
str. 31 August 1989, 127 mm. Chisinau, Republica Moldova
AGRND2X
1002600003778
maib.business@maib.md
1314

Titular: RESACONS-STR S.R.L.
IDNO: 1003600159764
IBAN: MD37AG00000002251951431
Valuta: MDL

Sold Initial: 1143885.63 MDL
Total Intrari: 6502.00 MDL
Total Iesiri: 17532.00 MDL
Sold Final: 1132855.63 MDL

Extras de Cont nr. MD37AG00000002251951431 din 23.06.2026
pentru perioada 23.06.2026 - 23.06.2026

SOLD INITIAL: 1143885.63 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	23.06.2026	457	(R) CDM CRIST S.R.L. 1010600016294 MD17AG000000022511542317	Plata pu ciment conform cont f/n di n 05.06.26 Inclusiv TVA: 2900-00	17400.00	0.00
2	23.06.2026	17400 12	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Gheorghe Asachi 1002600003778 490252240	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)Resacons-STR SRL	83.26	0.00
3	23.06.2026	17421 70	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Gheorghe Asachi 1002600003778 490252250	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)Resacons-S TR SRL	48.74	0.00
4	23.06.2026	17471 68	BC 'MAIB' S.A. 1002600003778 2797201021	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata Resacons -STR SRL	0.00	6502.00

RULAJ DEBIT: 17532.00 MDL
RULAJ CREDIT: 6502.00 MDL
SOLD FINAL: 1132855.63 MDL

