

Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului

SCRISOARE DE INAINTARE

Către

Agencia Relatii Funciare si Cadastru

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de participare,

Procedura de achiziție Nr.: 21050140

Anunț de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1642424686467

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului privind achiziționarea lucrărilor de investigații pedologice la scara 1:10000 în 10 UAT a raionului Florești

(denumirea contractului de achiziție publică)

Subsemnatul **Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**

Vă transmite alăturat următoarele:

1.Documentul Ordin de plată nr. 6252 din 04 februarie 2022 (se anexează)
(tipul, seria/numărul, emitentul)

privind garanția pentru ofertă, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

2. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând:

- a) oferta;
- b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Semnat:

Nume: Cristina Stoian

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B

Data: “04” februarie 2022



ORDIN DE PLATA

6252

DATA EMITERII

04 februarie 2022

TIP DOC : 1

PLATITI:

25300-00

LEI

Douăzeci Cinci Mii Trei Sute LEI și 00 Ban

PLĂTITOR

CODUL IBAN

MD34AG00000022514040246

(R) INSTITUTUL DE PROIECTARI PENTRU ORGANIZAREA TERITORIULUI I.S.

CODUL FISCAL:

1003600092216

PRESTATORUL PLĂTITOR:

BC'MAIB'S.A. suc.'Miron Costin'

BENEFICIAR

CODUL IBAN

MD44TRPCAA518410A00443AA

CODUL FISCAL:

1006601000266

(R) Agentia Relatii Funciare si Cadastru

PRESTATORUL BENEFICIAR:

Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

DESTINAȚIA PLĂȚII:

/P102/25300.00 Garantie bancara p-u participare la licitatia din 07.02.2022. Investigatii pedologice la scara 1:10000 in r-l Floresti.

TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT

N

COD TRANZACȚIE:

101

DATA PRIMIRII:

04 februarie 2022
12:53:00

DATA EXECUTĂRII:

04 februarie 2022
12:54:00

Ora Primirii 1 2 : 5 3

SEMNĂTURA PRESTATORULUI

Zinaida Spac

Cristina Stoianov

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

LȘ. internet-banking

MOTIVUL REFUZULUI:



OFERTĂ

Data depunerii ofertei: 04 februarie 2022

Procedura de achiziție Nr.: 21050140

Anunț de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1642424686467

Către Agenția Relații Funciare și Cadastru, str. S. Lazo 48, mun. Chișinău,

Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezerve față de documentele de atribuire, inclusiv modificările
-----.
- b) Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, Investigații pedologice la scara 1:10000 în 10 UAT a raionului Florești.
- c) Suma totală a ofertei **fără TVA** constituie - 2105688 (două milioane una sută cinci mii șase sute optzeci și opt) lei moldovenești .
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de 30 zile calendaristice începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA 4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade.
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Cristina Stoianov

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B

Data: “04” februarie 2022



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (zero) % din prețul total oferat.
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer pe contul de decontare al beneficiarului mijloacelor bănești în cuantum de 5 % din valoarea totală tot cu TVA.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice. În cazul în care calitatea solurilor examinate în 10 UAT a raionului Florești nu va fi afectată de procese antropogene sau urmare proceselor naturale, termenul de garanție a lucrărilor se stabilește de 10 (zece) ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 35 (treizeci și cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice.

Semnat: _____

Nume: Cristina Stoianov

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B

Data: “04” februarie 2022



DEVIZ DE COST

Privind achiziționarea serviciilor: Investigații pedologice la scara 1:10000 în 10 UAT raionului Florești

Nr d/o	Componența lucrărilor și etapele de efectuare	Costul lucrărilor total	inclusiv TVA
1	2	3	4
1	UAT Ghindești		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strânsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	11352.31	1892.05
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	5808.00	968.00
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	26897.18	4482.86
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	12916.80	2152.80
	Total pe UAT Ghindești	56974.29	9495.72
2	UAT Băhrinești		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strânsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	84824.95	14137.49
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	58080.00	9680.00
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	72547.16	12091.19
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	31464.84	5244.14
	Total pe UAT Băhrinești	246916.95	41152.83
3	UAT Cașunca		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strânsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	76824.31	12804.05
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	52272.00	8712.00

1	2	3	4
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	69475.10	11579.18
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	30294.00	5049.00
	Total pe UAT Cașunca	228865.41	38144.24
4	UAT Ciutulești		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strânsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	134134.51	22355.75
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	92928.00	15488.00
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	101712.01	16952.00
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	43203.84	7200.64
	Total pe UAT Ciutulești	371978.36	61996.39
5	UAT Ghindești		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strânsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	85066.39	14177.73
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	58080.00	9680.00
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	73270.15	12211.69
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	31739.40	5289.90
	Total pe UAT Ghindești	248155.94	41359.32
6	UAT Gura Căinarului		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strânsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	76224.91	12704.15

1	2	3	4
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	52272.00	8712.00
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	69776.15	11629.36
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	30408.84	5068.14
	Total pe UAT Gura Căinarului	228681.90	38113.65
7	UAT Nicolaevca		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strânsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor labolator.	85096.75	14182.79
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	58080.00	9680.00
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	73283.95	12213.99
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	31746.00	5291.00
	Total pe UAT Nicolaevca	248206.70	41367.78
8	UAT Prajila		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strânsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor labolator.	157840.75	26306.79
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	110352.00	18392.00
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	117899.14	19649.86
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	50259.60	8376.60
	Total pe UAT Prajila	436351.49	72725.25
9	UAT Roșietici		

1	2	3	4
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strînsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	76017.31	12669.55
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	52272.00	8712.00
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	71477.80	11912.97
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	31056.96	5176.16
	Total pe UAT Roșietici	230824.07	38470.68
10	UAT Vărvăreuca		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strînsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	76436.01	12739.34
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	52272.00	8712.00
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	70484.02	11747.34
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	30678.12	5113.02
	Total pe UAT Vărvăreuca	229870.15	38311.69
	Total pe deviz de cost	2526825.26	421137.54
	TOTAL OFERTA fără TVA	2105688	

Total oferta fără TVA : 2105688 (două milioane una suta cinci mii șase sute optzeci si opt) lei.

Semnat:

Nume: Cristina Stoianov

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B

Data: “04” _februarie_ 2022

Graficul de executare a lucrărilor de investigații pedologice la scara 1:10000 în 10 UAT a raionului Florești

Nr d/o	Componența lucrărilor și etapele de efectuare	Anul 2022, luna de executare						
		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	or. Ghindești inclusiv pe etape:	X	X	X				X
	I.Lucrări pedologice de teren.	x	x	x				
	II.Lucrări de laborator.		x	x				
	III. Lucrări de birou.			x				x
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							x
2	s.Băhrinești inclusiv pe etape:	X	X	X				X
	I.Lucrări pedologice de teren.	x	x	x				
	II.Lucrări de laborator.		x	x				
	III. Lucrări de birou.			x				x
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							x
3	s.Cașunca inclusiv pe etape:	X	X	X				X
	I.Lucrări pedologice de teren.	x	x	x				
	II.Lucrări de laborator.		x	x				
	III. Lucrări de birou.			x				x
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							x
4	com.Ciutulești inclusiv pe etape:	X	X	X				X
	I.Lucrări pedologice de teren.	x	x	x				
	II.Lucrări de laborator.		x	x				
	III. Lucrări de birou.			x				x
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							x
5	com.Ghindești inclusiv pe etape:	X	X	X				X
	I.Lucrări pedologice de teren.	x	x	x				
	II.Lucrări de laborator.		x	x				
	III. Lucrări de birou.			x				x
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							x
6	com.Gura Căinarului inclusiv pe etape:				X	X	X	X
	I.Lucrări pedologice de teren.				x	x	x	
	II.Lucrări de laborator.					x	x	
	III. Lucrări de birou.						x	x
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							x
7	com.Nicolaevca inclusiv pe etape:				X	X	X	X
	I.Lucrări pedologice de teren.				x	x	x	
	II.Lucrări de laborator.					x	x	
	III. Lucrări de birou.						x	x
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							x
8	com.Prajila inclusiv pe etape:				X	X	X	X
	I.Lucrări pedologice de teren.				x	x	x	
	II.Lucrări de laborator.					x	x	
	III. Lucrări de birou.						x	x
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							x
9	com.Roșietici inclusiv pe etape:				X	X	X	X
	I.Lucrări pedologice de teren.				x	x	x	
	II.Lucrări de laborator.					x	x	
	III. Lucrări de birou.						x	x
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							x
10	com.Vărvăreuca inclusiv pe etape:				X	X	X	X
	I.Lucrări pedologice de teren.				x	x	x	
	II.Lucrări de laborator.					x	x	
	III. Lucrări de birou.						x	x
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							x

Semnat: _____

Nume: *Cristina Stoianov*

În calitate de: *Administrator*

Ofertantul: *Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”*

Adresa: *mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B*

Data: *“04” februarie 2022*

