
                                                                                                                         Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021    

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a acoperișului punctul medical s. 

Vișneovca al IMSP CS Cociulia 

2.      Reparația învelitorii la I.P.Liceul teoretic V.Pîrvan s.Gotești 

3.      Lucrări de reparație a acoperișului blocului terapeutic al IMSP SR Cantemir 
2. Numărul şi data contractului  nr.24/14 din 26.08.2014 

                                                    Nr.     22/24      din 07,08.2014 

                                                    Nr.   112/14  din 11.08.2014 
3. Denumirea/numele beneficiarului 1. IMSP Centrul de Sănătate Cociulia  

4. Adresa beneficiarului                     r-nul Cantemir s.Visinevca 

                                                         2.  I.P.Liceul Teoretic V.Pîrvan 

                                                           r-nul Cantemir s. Gotești 

                                                         3.  IMSP Spitalul Raional Cantemir 

                                                              Or.Cantemir 
5. Ţara   Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                     încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 1.   172544,90 lei                  __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)        172544,90 lei   

                                                                  2.     99697.90 lei    

                                                                          99697.90 lei     
                                                                  3.    377872,78  lei  

                                                                         377872,78 lei      
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu sunt 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată     90 zile 

b) efectiv realizată  45 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul   nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2 din 29.09.2014 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte  

 

Data completării: 08.10.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Eugenia Cioaric 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii:  SRL Dixim Construct 
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