

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului:

„ Rețele exterioare de gaze naturale pentru blocul locativ D+P+4E din str.Smolean,15 mun.Bălți”

Obiectul contractului:

- **lucrări de construcție a rețelelor de gaze subterane de presiune medie, joasă**
- **lucrări de construcție a rețelelor de gaze supraterane de presiune joasă**
- **lucrări de construcție a rețelelor de gaze interioare de presiune joasă**
- **lucrări de construcție-montaj a sistemului de încălzire**

2. Numărul și data contractului: **Contract de subantrepriză Nr.26-1/20 din 07.10.2020**
Nr.3-1/21 din 27.01.2021

3. Denumirea/numele BENEFICIARULUI/**ANTREPRENORULUI GENERAL:**
SRL „MARSHARCON”

4. Adresa BENEFICIARULUI/ANTREPRENORULUI GENERAL: **mun.Bălți,**
str.Ștefan cel Mare,135

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Subantreprenor**
se notează opțiunea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

	exprimată în monedă în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	/ 1.027.002,70 lei/	/ 57.760,06 USD /
b) finală (la data finalizării contractului)	/ 1.027.002,70 lei/	/ 57.760,06 USD /

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au existat

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **6 (șase) luni**
- b) efectiv realizată **6 (șase) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu sunt**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 1 din 30.07.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au existat**

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu au existat**

Data completării: **19.07.2022**

Semnat: _____

Nume: **Herdic Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **FPC "VALIS" SRL**

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 3-1/21

27 ianuarie 2021

mun.Bălți

1. PĂRȚILE CONTRACTANT

ART.1.1. Prezentul contract este încheiat între
SRL "MARSHARCON", cu sediul în mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare,135,
IBAN MD04ML00000000225182167, deschis la BC "Moldindconbank" S.A. filiala Bălți
MOLDMD2X321, cod fiscal 1003602001591, cod TVA 1201083, telefon: 0 (231) 2-01-66, în
persoana directorului d-lui Marcoci Boris, care activează în baza Statutului, nominalizat în
continuare "ANTREPRENOR GENERAL", pe de o parte,

și

FPC "VALIS" SRL, cu sediul în mun.Bălți, str.Lvov,1,
IBAN MD45VI222400001100018MDL, deschis la BC "Victoriabank" S.A. filiala Nr.1
mun.Bălți, VICBMD2X740, cod fiscal 1002602003439, cod TVA 1200204,
telefon: 0 (231) 8-81-50; 8-81-51; 7-60-99, fax: 0 (231) 8-81-50, în persoana directorului d-lui
Herdic Vasile, nominalizat în continuare "SUBANTREPRENOR", pe de altă parte, au încheiat
prezentul contract privind următoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.2.1. "SUBANTREPRENORUL" se obligă să execute **lucrările de construcție-montaj a rețelelor de canalizare, rețelelor de apeduct și rețelelor de gaze naturale** pe obiectul "**Blocul locativ din str.Smolean,15 mun.Bălți**", în conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de execuție, normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.3.1. Valoarea lucrărilor, în baza contractului nominalizat, conform devizelor locale și proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, anexate la contractul de subantrepriză.

4. ACHITĂRI ȘI DECONTĂRI

ART.4.1. "SUBANTREPRENORUL" va începe executarea lucrărilor în cazul, când "ANTREPRENORUL GENERAL" va transfera un preaviz în mărime **50 %** din suma contractului nominalizat.

ART.4.2. „ANTREPRENORUL GENERAL” este obligat să efectueze achitarea definitivă pentru lucrările executate, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate în decurs de 5 zile de la data semnării lui.

ART. 4.3. Pentru fiecare zi de neachitare la timp, „SUBANTREPRENORUL” își lasă dreptul de a aplica sancțiuni de amendă în mărime de 0,5 % din suma procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

ART.4.4. Pentru perioada de neachitare la timp mai mult de 30 zile calendaristice, „SUBANTREPRENORUL” își lasă dreptul de a cere compensație pentru cheltuielile depuse prin adresare în instanțele de judecată.

5. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.5.1. „SUBANTREPRENORUL” își asumă obligațiunile:

- a) să asigure executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic;
- b) să execute lucrările cu materialele și mijloacele tehnice proprii, în comun acord cu „ANTREPRENORUL GENERAL”;
- c) garantează calitatea lucrărilor executate. Defectele depistate pe parcursul lucrărilor din vina „SUBANTREPRENORULUI” acesta le înlătură din cont propriu;
- d) să îndeplinească lucrările calitativ conform normativelor de construcții, standardelor și prescripțiilor tehnice;
- e) să înștiințeze „ANTREPRENORUL GENERAL” despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;
- f) să întreprindă măsuri urgente la înlăturarea neajunsurilor atât depistate de „ANTREPRENORUL GENERAL” cât și de „SUBANTREPRENOR”.

ART.5.2. „ANTREPRENORUL GENERAL” își asumă obligațiunile:

- a) să transmită la timp proiectul de execuție coordonat și înregistrat, șantierul de construcție;
- b) să achite la termenele stabilite prețul contractului;
- c) să recepționeze lucrările cu semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate;
- d) să asigure „SUBANTREPRENORUL” cu condițiile necesare de efectuare a lucrărilor;
- e) să recepționeze de la „SUBANTREPRENOR” obiectul finisat în baza actului de recepție a obiectului finisat.

6. ORDINEA DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

ART.6.1. Recepția obiectului finisat se efectuează după executarea de către părți a obligațiilor, prevăzute de contractul actual, în conformitate cu ordinea stabilită la data semnării contractului.

ART.6.2. În baza lucrărilor executate părțile perfectează următoarele documente:

- proces -verbal de recepție a lucrărilor executate, alcătuit cu participarea reprezentanților autorizați de ambele părți.
- informație despre chetuielile și costul lucrărilor executate.

ART. 6.3. Recepția lucrărilor se va face de comisia creată de „BENEFICIAR” prin întocmirea și semnarea actului de primire a obiectului finisat.

7. ÎNCEPUTUL ȘI DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

ART.7.1. „SUBANTREPRENORUL” își asumă obligațiunea de a executa lucrările prevăzute în p.2.1 al prezentului contract în termen de **3 (trei) luni** din data transmiterii de către „ANTREPRENORUL GENERAL” a șantierului de construcție.

ART.7.2. În cazul întârzierii achitării pentru lucrările executate, termenii de finisare a lucrărilor se amână pentru o perioadă de întârziere.

8. FORȚA MAJORĂ

ART.8.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

ART.8.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

ART.8.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

ART.8.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

ART.8.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare decât jumătate din perioada de valabilitate a contractului, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

9. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

ART.9.1. Pentru neonorarea la timp a condițiilor contractului, partea vinovată plătește o penalitate de 0,1 % pentru fiecare zi întârziată din costul lucrărilor executate.

10. REZILIEREA CONTRACTULUI

ART.10.1. Contractul în cauză poate fi reziliat în caz de nerespectare în repetate rânduri a condițiilor lui.

ART.10.2. La rezilierea contractului partea vinovată compensează celeilalte părți pierderile raportate prin informarea prealabilă în scris cu prezentarea calculelor respective și despre aceasta partea opusă este anunțată cu nu mai puțin de 10 (zece) zile înainte.

11. DISPOZIȚII FINALE

ART.11.1. Prezentul contract constituie principalul instrument juridic pentru soluționarea eventualelor litigii între părți pe cale amiabilă ori, în caz de neînțelegere, prin acțiune în instanțele de judecată.

ART.11.2. Modificările intervenite în contract se vor face în scris și vor fi semnate de ambele părți, devenind parte integrantă a prezentului contract.

ART.11.3. Anexele și actele adiționale la prezentul contract sunt parte integrantă din acesta.

ART.11.4. Contractul în cauză intră în vigoare din data semnării de către ambele părți și acționează pînă la realizarea lui.

ART.11.5. Contractul este alcătuit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

12. ADRESELE JURIDICE , SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“ANTREPRENOR GENERAL”

SRL “MARSHARCON”

mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare, 135

Director

Marcoci B.



“ SUBANTREPRENOR”

FPC “VALIS” SRL

mun.Bălți, str.Lvov,1

Director

Herdic V.



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 26-1/20

7 octombrie 2020

mun.Bălți

1. PĂRȚILE CONTRACTANT

ART.1.1. Prezentul contract este încheiat între
SRL "MARSHARCON", cu sediul în mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare,135,
IBAN MD04ML00000000225182167, deschis la BC "Moldindconbank" S.A. filiala Bălți
MOLDMD2X321, cod fiscal 1003602001591, cod TVA 1201083, telefon: 0 (231) 2-01-66, în
persoana directorului d-lui Marcoci Boris, care activează în baza Statutului, nominalizat în
continuare "ANTREPRENOR GENERAL", pe de o parte,

și

FPC "VALIS" SRL, cu sediul în mun.Bălți, str.Lvov,1,
IBAN MD45VI222400001100018MDL, deschis la BC "Victoriabank" S.A. filiala Nr.1
mun.Bălți, VICBMD2X740, cod fiscal 1002602003439, cod TVA 1200204,
telefon: 0 (231) 8-81-50; 8-81-51; 7-60-99, fax: 0 (231) 8-81-50, în persoana directorului d-lui
Herdic Vasile, nominalizat în continuare "SUBANTREPRENOR", pe de altă parte, au încheiat
prezentul contract privind următoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.2.1. "SUBANTREPRENORUL" se obligă să execute **lucrările de construcție-montaj a rețelelor de încălzire** pe obiectul "**Blocul locativ din str.Smolean,15 mun.Bălți**", în conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de execuție, normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.3.1. Valoarea lucrărilor, în baza contractului nominalizat este de **625.297,90 lei**
(**Șase sute douăzeci și cinci mii două sute nouăzeci și șapte lei 90 bani**), conform devizului local anexat la contractul de subantrepriză.

4. ACHITĂRI ȘI DECONTĂRI

ART.4.1. "SUBANTREPRENORUL" va începe executarea lucrărilor în cazul, când "ANTREPRENORUL GENERAL" va transfera un preaviz în mărime **50 %** din suma contractului nominalizat.

ART.4.2. „ANTREPRENORUL GENERAL” este obligat să efectueze achitarea definitivă pentru lucrările executate, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate în decurs de 5 zile de la data semnării lui.

ART. 4.3. Pentru fiecare zi de neachitare la timp, „SUBANTREPRENORUL” își lasă dreptul de a aplica sancțiuni de amendă în mărime de 0,5 % din suma procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

ART.4.4. Pentru perioada de neachitare la timp mai mult de 30 zile calendaristice, „SUBANTREPRENORUL” își lasă dreptul de a cere compensație pentru cheltuielile depuse prin adresare în instanțele de judecată.

5. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.5.1. "SUBANTREPRENORUL" își asumă obligațiunile:

- a) să asigure executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic;
- b) să execute lucrările cu materialele și mijloacele tehnice proprii, în comun acord cu "ANTREPRENORUL GENERAL";
- c) garantează calitatea lucrărilor executate. Defectele depistate pe parcursul lucrărilor din vina "SUBANTREPRENORULUI" acesta le înlătură din cont propriu;
- d) să îndeplinească lucrările calitativ conform normativelor de construcții, standardelor și prescripțiilor tehnice;
- e) să înștiințeze "ANTREPRENORUL GENERAL" despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;
- f) să întreprindă măsuri urgente la înlăturarea neajunsurilor atât depistate de "ANTREPRENORUL GENERAL" cât și de "SUBANTREPRENOR".

ART.5.2. "ANTREPRENORUL GENERAL" își asumă obligațiunile:

- a) să transmită la timp proiectul de execuție coordonat și înregistrat, șantierul de construcție;
- b) să achite la termenele stabilite prețul contractului;
- c) să recepționeze lucrările cu semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate;
- d) să asigure "SUBANTREPRENORUL" cu condițiile necesare de efectuare a lucrărilor;
- e) să recepționeze de la "SUBANTREPRENOR" obiectul finisat în baza actului de recepție a obiectului finisat.

6. ORDINEA DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

ART.6.1. Recepția obiectului finisat se efectuează după executarea de către părți a obligațiilor, prevăzute de contractul actual, în conformitate cu ordinea stabilită la data semnării contractului.

ART.6.2. În baza lucrărilor executate părțile perfectează următoarele documente:

- proces -verbal de recepție a lucrărilor executate, alcătuit cu participarea reprezentanților autorizați de ambele părți.
- informație despre chetuielile și costul lucrărilor executate.

ART. 6.3. Recepția lucrărilor se va face de comisia creată de "BENEFICIAR" prin întocmirea și semnarea actului de primire a obiectului finisat.

7. ÎNCEPUTUL ȘI DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

ART.7.1. „SUBANTREPRENORUL” își asumă obligațiunea de a executa lucrările prevăzute în p.2.1 al prezentului contract în termen de **3 (trei) luni** din data transmiterii de către „ANTREPRENORUL GENERAL” a șantierului de construcție.

ART.7.2. În cazul întârzierii achitării pentru lucrările executate, termenii de finisare a lucrărilor se amână pentru o perioadă de întârziere.

8. FORȚA MAJORĂ

ART.8.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

ART.8.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

ART.8.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților pînă la apariția acesteia.

ART.8.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

ART.8.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare decât jumătate din perioada de valabilitate a contractului, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

9. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

ART.9.1. Pentru neonorarea la timp a condițiilor contractului, partea vinovată plătește o penalitate de 0,1 % pentru fiecare zi întârziată din costul lucrărilor executate.

10. REZILIEREA CONTRACTULUI

ART.10.1. Contractul în cauză poate fi reziliat în caz de nerespectare în repetate rânduri a condițiilor lui.

ART.10.2. La rezilierea contractului partea vinovată compensează celeilalte părți pierderile raportate prin informarea prealabilă în scris cu prezentarea calculelor respective și despre aceasta partea opusă este anunțată cu nu mai puțin de 10 (zece) zile înainte.

11. DISPOZIȚII FINALE

ART.11.1. Prezentul contract constituie principalul instrument juridic pentru soluționarea eventualelor litigii între părți pe cale amiabilă ori, în caz de neînțelegere, prin acțiune în instanțele de judecată.

ART.11.2. Modificările intervenite în contract se vor face în scris și vor fi semnate de ambele părți, devenind parte integrantă a prezentului contract.

ART.11.3. Anexele și actele adiționale la prezentul contract sunt parte integrantă din acesta.

ART.11.4. Contractul în cauză intră în vigoare din data semnării de către ambele părți și acționează pînă la realizarea lui.

ART.11.5. Contractul este alcătuit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

12. ADRESELE JURIDICE , SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“ANTREPRENOR GENERAL”

SRL “MARSHARCON”

mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare, 135

Director

Marcoci B.

“ SUBANTREPRENOR”

FPC “VALIS” SRL

mun.Bălți, str.Lvov,1

Director

Herdic V.



Nr. 24/22 din 14 martie 2022

RECOMANDARE

FPC „VALIS” SRL, în calitate de Subantreprenor, pe parcursul perioadei mai 2021 – septembrie 2021 a executat lucrări de construcție-montaj pe obiectul “ Rețele exterioare de gaze naturale pentru blocul locativ D+P+4E din str.Smolean,15 mun.Bălți”

Au fost îndeplinite următoarele lucrări:

- lucrări de construcție a rețelilor de gaze subterane de presiune medie, joasă
- lucrări de construcție a rețelilor de gaze supraterane de presiune joasă
- lucrări de construcție a rețelilor de gaze interioare de presiune joasă
- lucrări de construcție-montaj a sistemului de încălzire
- lucrări de construcție-montaj a rețelilor de alimentare cu apă și canalizare.

Pe parcursul executării lucrărilor FPC „VALIS” SRL s-a recomandat ca fiind un Antreprenor solid, de înaltă profesionalitate, competent în domeniile date, care a îndeplinit lucrările de construcție-montaj calitativ, darea în exploatare a obiectului a fost executată în termenii stabiliți. Întreprinderea dispune de sistemul intern de conducere și asigurare a calității lucrărilor executate, mijloace de transport și echipament tehnic.

Înalta profesionalitate și răspundere a colaboratorilor și muncitorilor întreprinderii ne dovedește solidaritatea și lucrul în echipă al întregului colectiv.

Pe parcursul executării lucrărilor nu au fost depistate cazuri de necomformități sau defecte care ar fi condus la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor.

Șantierul de construcție la timp era asigurat cu materiale, mecanisme și utilaj necesare în procesul de lucru.

Lucrările executate au fost finisate la termenul stabilit de contractul de antrepriză.

Administrator SRL “MARSHARCON”
d-l Marcoci Nicolae



INVESTITOR: SRL "MARSHARCON"

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 30.07.2021

Privind lucrarea Construire a blocului locativ D+P+4E cu parcare subterană și împrejmuire executată la obiectul Construire a blocului locativ D+P+4E cu parcare subterană și împrejmuire, mun. Bălți, str. Smolean 15 în cadrul contractului nr. _____ din _____.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 3, eliberată de Primăria mun. Bălți la 02.01.2019, cu valabilitate pînă la 02.01.2022.
2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.07.2021 - 30.07.2021 fiind formată din:

președinte -	<u>Marcoci Nicolae</u>	<u>Administrator SRL "MARSHARCON"</u>
membri -	<u>Burlac Gheorghe</u>	<u>Inginer șef SRL "MARSHARCON"</u>
	<u>Fîntînă Allie</u>	<u>Responsabil tehnic</u>
	<u>Dragan Vasile</u>	<u>Diriginte de șantier</u>
		<u>Reprezentant DSTNord al AST</u>

3. Au mai participat la recepție:

<u>Afteni Vadim</u>	<u>Inginer șef de proiect</u>
<u>Herdic Vasile</u>	<u>Responsabil tehnic</u>
<u>Popovici Ruslan</u>	<u>Diriginte de șantier</u>
(Numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt întocmite piesele cuprinse în lista - anexă nr.1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista - anexă nr.2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările cuprinse în lista - anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute, propune:
De a demara lucrările de recepție.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Finisarea lucrărilor de construcție.
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De a receptiona Blocul locativ D+P+4E cu parcare subterană și împrejmuire, cu $V=7360 m^3$ și $S_{locativă}=1740 m^2$.

Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0300209.310, adresa poștală str. Smolean 15, destinația locativă, compus din următoarele construcții: Bloc locativ D+P+4E cu parcare subterană și împrejmuire, suprafața la sol 1057,0 m², suprafața totală 5115,8 m², numărul de nivele 6, conform certificatul despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de file, au fost încheiate astăzi vineri la 30.07.2021 în 6 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președinte:

Marcoci Nicolae

Membrii:

Burlac Gheorghe

Fîntîna Allic

Dragan Vasile

Reprezentant DSTNord al AST

M. Bejenari



9. Concluzia Agenției Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este finalizată

„06” august 2021.

L.Ș.



M. Bejenari inspector principal DSTNord

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Construire a blocului locativ D+P+4E cu parcare subterană și împrejmuire este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

„30” septembrie 2021



„30” octombrie 2021



IP "Agenția Servicii Publice"
Serviciul Cadastral Tehnic al BĂLȚI
INREGISTRAT
data 13.08.2021 nr. 0300/21/14883
nr. cadastral 030020931001
Registrul