

DECLARAȚIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea beneficiar | Calitatea antreprenorului | Pretul contractului/Valoarea lucrărilor executate, lei | Perioada de execuție | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor | Numarul si data contractului |
|----------|--|-----------------------------|---------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | Реконструкция главного канализационного коллектора мун. Комрат | Su-Canal, ÎM | Contractant unic | 7 209 891,47/ 7 625 459,60 | 18 luni | Nr. din 16.03.2022 | Nr.2019-07-01/1 din 02.07.2019 |
| 2 | Реконструкция сетей водопровода и канализации района Геофизика в м. Комрат | МП СУ-КАНАЛ | Contractant unic | 9 867 293,77/ 9 328 489,56 | 19 luni | Nr. din 17.03.2022 | Nr.2020/2 din 25.05.2020 |
| 3 | Reparația sistemului de canalizare menajer-fecaloidă din cartierul locativ Slobodia, mărginit de străzile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți | Primăria municipiului Bălți | Contractant unic | 7 637 600,74/ 7 725 250,31 | 30 luni | Nr. _____ din 31.03.2022 | Nr.133 din 13.09.2019 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|
| 4 | Construcția rețelei de aducțiune, stație de pompare, rezervoarelor de apă, în s.Ghidighici (Etapa I) | Primăria s.Ghidighici | Contractant unic | 12 354 560,80/ 5 619 914,40 | 12 luni | In derulare | Nr.40 din 15.06.20121 |
| 5 | Construcția turnului de acumulare a apei și a rețelelor de apeduct în satul Casunca, raionul Florești | Primăria s.Casunca | Contractant unic | 6 214 800,00/ 2 826 250,27 | 9 luni | In derulare | Nr1 din 07.07.2021 |
| 6 | Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești | Primăria s. Climăuții de Jos | Contractant unic | 8 683 128,00/ 3 392 848,36 | 10 luni | In derulare | Nr.23/21 din 08.07.2021 |
| 7 | Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din s. Prajila, r-l Florești | Primăria s. Prajila, r-l Florești | Contractant unic | 10 222 858,63/ 3 460 000,00 | 12 luni | In derulare | Nr.39 din 26.07.2021 |
| 8 | Rețele de alimentare cu apă din s.Horodiste, r-nul Donduseni | Primăria com.Donduseni | Contractant unic | 3 264 919,44/ 3 264 919,44 | 6 luni | PV din 13.07.2022 | Nr.1 din 29.12.2020 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|---|
| 9 | Constructia rețelei de apeduct, canalizare și forarea sondei arteziene în s. Salcia r-nul Soldanesti | Primăria Salcia | Contractant unic | 11 211 760,95/ 11 211 760,95 | 12 luni | PV din 16.03.2022 | Nr.1 din 05.01.2015 |
| 10 | Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din s. Zabriceni r-l Edinet | Primăria Zabriceni, r-nul Edinet | Contractant unic | 19 631 810,05/ 15 306 248,46 | 30 luni | In derulare | Nr.2019-06-19-000067-1-11/15 din 19.06.2019 |
| 11 | Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a sat. Romanovca și or. Cornești | Primăria or. Cornești, r-nul Ungheni | Contractant unic | 35 489 886,00/ 25 948 083,50 | 15 luni | In derulare | Nr.88 din 29.12.2016 |
| 12 | Reparația capitală a blocului de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic "Ștefan cel Mare și Sfânt" din sat. Taraclia, r-l Căușeni | Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism, or. Căușeni | Contractant unic | 15 299 873,45/ 17 404 440,98 | 13 luni | Nr.1 din 04.07.2022 | Nr.40 din 25.02.2020 |
| 13 | Constructia rețelelor de canalizare din strada Lacului, Ion Vatamanu, Unirii, Nicolae Sulac, Lidia Istrati, Renasterii, Gradinarilor din orasul Vatra | Primăria orasului Vatra | Contractant unic | 4 489 016,28/ 2 133 305,44 | 16 luni | In derulare | Nr.16 din 01.08.2019 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|---------------------|---|---------|-------------------------------|---|
| 14 | Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in s.Sudarca r-nul Donduseni | Primaria sat.Sudarca | Contractant unic | 11 398 448,82/ 6 801 818,57 | 12 luni | In derulare | Nr.1 din 11.12.2020 |
| 15 | Reabilitare a Eficientei Energetice a 17 cladiri publice (Lot 3: 8 licee) | Primaria mun.Chisinau | Contractant asociat | 60 804 733,62/ 46 692 717,48 fara TVA | 12 luni | In derulare | Nr. 47899/W/02/2 Lotul 3 din 16.03.2021 |
| 16 | Constructia retelelor de cablu FO, (GPON) in s.Tocuz, r.Causeni | S.A Moldtelecom | Contractant unic | 1 145 551,30/ 1 145 551,30 | 45 zile | Nr._____ din 30.09.2021 | Nr. 34-20 din 06.03.2020 |
| 17 | Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s.Burlacu, r-nul Cahul | S.A Moldtelecom | Contractant unic | 615 078,73/ 615 078,73 | 1 luna | Nr._____ din 30.11.2021 | Nr. 34-20 din 06.03.2020 |
| 18 | Constructia retelelor de cablu FO, GPON in s.Cotihana, r-nul Cahul | S.A Moldtelecom | Contractant unic | 450 164,75/ 450 164,75 | 1 luna | PVTL din 30.12.2021 | Nr. 34-20 din 06.03.2020 |
| 19 | Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s.Joltai, r.Ceadir Lunga | S.A Moldtelecom | Contractant unic | 407 614,28/ 407 614,28 | 1 luna | PVTL din 30.03.2022 | Nr. 34-20 din 06.03.2020 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|-------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------|
| 20 | Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON în or. Basarabeasca | S.A Moldtelecom | Contractant unic | 540 560,93/ 540 560,93 | 1 luna | PVTL din 31.05.2022 | Nr. 34-20 din 06.03.2020 |
| 21 | Lucrări de construcție a rețelelor electrice externe la Sediul Instituției Publice "Serviciul national unic pentru apelurile de urgență 112" | IP" Serviciul National Unic pentru Apeluri de Urgență 112" | Contractant unic | 2 684 765,77/ 2 924 305,70 | 45 zile | Nr.1 din 11.01.2022 | Nr. 012/2019 din 06.11.2019 |
| 22 | Construcția rețelelor de cablu FO (GPON) în s. Lebedenco, r. Cahul | S.A Moldtelecom | Contractant unic | 628 274,37/ 628 274,37 | 1 luna | PVTL din 29.08.2022 | Nr. 34-20 din 06.03.2020 |
| 23 | Construcția rețelelor de cablu FO (GPON) în s. Ursoaia, r. Cahul | S.A Moldtelecom | Contractant unic | 338 730.89/ 338 730.89 | 1 luna | PVTL din 30.06.2022 | Nr. 34-20 din 06.03.2020 |
| 24 | Construcția rețelelor de cablu FO (GPON) în s. Ratus, s. Mindra, r-nul Telenesti | S.A Moldtelecom | Contractant unic | 330 563.66/ 330 563.66 | 1 luna | PVTL din 31.01.2022 | Nr. 34-20 din 06.03.2020 |
| 25 | Construcția rețelelor telefonice de cablu FO (GPON) în s. Oxentea, r-nul. Dubăsari | S.A Moldtelecom | Contractant unic | 306 884.19/ 306 884.19 | 1 luna | PVTL din 30.11.2021 | Nr. 34-20 din 06.03.2020 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|
| 26 | Extinderea rețelelor de cablu FO (GPON) în s.Crihana Veche, r-nul Cahul | S.A Moldtelecom | Contractant unic | 207 941.94/ 207 941.94 | 1 luna | PVTL din 29.10.2021 | Nr. 34-20 din 06.03.2020 |
|-----------|---|-----------------|------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|

Semnat: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”