

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice de valoare mică Nr. ocds-b3wdp1-MD-1713958472427
din 14.05.2024.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanică
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2
Număr de telefon	0-22-52-81-17
Număr de fax	0-22-53-24-07
E-mail oficial	amtbotanica@ms.md
Adresa de internet	www.amtbotanica.ms.md
Persoana de contact	Cecoi Mariana

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Contract de valoare mică
Procedura de achiziție repetată (după caz)	
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii V <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație: 1. Lucrări de reparații a sistemului pluvial la CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b - (termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă estimativă de 49938,91lei 2. Lucrări de reparație la curentă CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b(termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă estimativă de 469462,40 lei 3. Lucrări de reparație curentă la CMF nr.1 la CCD, mun. Chișinău, str. Titulescu, 37(termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă estimativă de 259288,79 lei 4. Lucrări de reparație curentă la CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a(termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă estimativă de 260244,62 lei 5. Lucrări de reparație capitală la CSF “Dalila”, mun.Chișinău, bul. Dacia 5/2, lit. A (termenul de executare a lucrărilor – 120 zile), în sumă estimativă de 1751817,34 lei 6. Lucrări reparații curente la Depozitul farmaceutic (CMF nr.3, bir.307), mun.Chișinău, bul.Dacia 5/2, lit. A (termenul de executare a lucrărilor – 60 zile), în sumă estimativă de 226595,22 lei 7. Lucrări de replanificare și reparație a Laboratorului Clinic Diagnostic (Parter) din cadrul CCD, mun.Chisinau, bd.Dacia 5/2 B(termenul de executare a lucrărilor – 120 zile), în sumă estimativă de 1794326,12 lei

	8. Lucrări de replanificare și reparație a Laboratorului Clinic Diagnostic (etajul 5) din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic a IMSP AMT Botanica, mun.Chisinau, bd.Dacia 5/2 B (termenul de executare a lucrărilor – 150 zile), în sumă estimativă de 2502265,23 lei
Cod CPV	715200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	Hotărârea Guvernului nr. 870/2023 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziții publice de valoare mică
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-113958472427
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21220572
	Data publicării/transmiterii: 08.05.2024
Platforma de achiziții publice utilizată	V <input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) – nu se aplică	Data: 08.05.2024
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21220572
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; V Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	80 453,33

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit	

5. Până la termenul-limită, au depus oferta 5 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Administratorii
1.	Politub SRL	1003600107282	Coican Vasile
2.	Artcom Service SRL	1013600034134	Samoilă Dinu
3.	Taumatung SRL	1005600025638	Bogdan Sergiu
4.	Invocom-Prim SRL	1006600006032	Rotaru Mihail
5.	Consprimfort SRL	1003600039806	Chiriac Gheorghe

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	Politub SRL	Artcom Service SRL	Taumatung SRL	Invocom-Prim SRL	Consprimfort SRL
Documentele ce constituie oferta					
Oferta	+	+	+	+	+

Certificat de înregistrare a întreprinderii și/sau Extras din Registrul de Stat a Persoanelor Juridice și/sau informații despre participant	+	+	+	+	+
Actul care atestă dreptul de a presta serviciile solicitate	+	+	+	+	+
Certificatul privind contul bancar	+	+	+	+	+
Declarația de eligibilitate	+	+	+	+	+

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunde reea cu cerințele de calificare	Corespunde reea cu specificațiile tehnice
Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație: 1. Lucrări de reparații a sistemului pluvial la CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b - (termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă estimativă de 49938,91lei 2. Lucrări de reparație la curentă CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b (termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă estimativă de 469462,40 lei 3. Lucrări de reparație curentă la CMF nr.1 la CCD, mun. Chișinău, str. Titulescu, 37 (termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă estimativă de 259288,79 lei 4. Lucrări de reparație curentă la CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a (termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă estimativă de 260244,62 lei 5. Lucrări de reparație capitală la CSF “Dalila”, mun. Chișinău, bul. Dacia 5/2, lit. A (termenul de executare a lucrărilor – 120	Politub SRL	35 499,00	serviciu	+	+
	Artcom Service SRL	35 500,00	serviciu	+	+
	Taumatung SRL	58 511,51	serviciu	+	+
	Imvocom-Prim SRL	70 000,00	serviciu	+	+
	Consprimfort SRL	80 000,00	serviciu	+	+

zile), în sumă estimativă de 1751817,34 lei					
6. Lucrări reparații curente la Depozitul farmaceutic (CMF nr.3, bir.307), mun.Chișinău, bul.Dacia 5/2, lit. A (termenul de executare a lucrărilor – 60 zile), în sumă estimativă de 226595,22 lei					
7. Lucrări de replanificare și reparație a Laboratorului Clinic Diagnostic (Parter) din cadrul CCD, mun.Chisinau, bd.Dacia 5/2 B(termenul de executare a lucrărilor – 120 zile), în sumă estimativă de 1794326,12 lei					
8. Lucrări de replanificare și reparație a Laboratorului Clinic Diagnostic (etajul 5) din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic a IMSP AMT Botanica, mun.Chisinau, bd.Dacia 5/2 B (termenul de executare a lucrărilor – 150 zile), în sumă estimativă de 2502265,23 lei					

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu au fost

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-			

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot Pentru mai multe loturi cumulate Pentru toate loturile

11. Criteriul de atribuire aplicat:

12. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
<p>Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație:</p> <p>1. Lucrări de reparații a sistemului pluvial la CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b - (termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă estimativă de 49938,91lei</p> <p>2. Lucrări de reparație la curentă CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b(termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă estimativă de 469462,40 lei</p> <p>3. Lucrări de reparație curentă la CMF nr.1 la CCD, mun. Chișinău, str. Titulescu, 37(termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă estimativă de 259288,79 lei</p> <p>4. Lucrări de reparație curentă la CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a(termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă estimativă de 260244,62 lei</p> <p>5. Lucrări de reparație capitală la CSF “Dalila”, mun.Chișinău, bul. Dacia 5/2, lit. A (termenul de executare a lucrărilor – 120 zile), în sumă estimativă de 1751817,34 lei</p> <p>6. Lucrări reparații curente la Depozitul farmaceutic (CMF nr.3, bir.307), mun.Chișinău, bul.Dacia 5/2, lit. A (termenul de executare a lucrărilor – 60 zile), în sumă estimativă de 226595,22 lei</p> <p>7. Lucrări de replanificare și reparație a Laboratorului Clinic Diagnostic (Parter) din cadrul CCD, mun.Chisinau, bd.Dacia 5/2 B(termenul de</p>	Politub SRL	serviciu	35 499,00	35 499,00	42 598,80










executare a lucrărilor – 120 zile), în sumă estimativă de 1794326,12 lei 8. Lucrări de replanificare și reparație a Laboratorului Clinic Diagnostic (etajul 5) din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic a IMSP AMT Botanica, mun.Chisinau, bd.Dacia 5/2 B (termenul de executare a lucrărilor – 150 zile), în sumă estimativă de 2502265,23 lei					
---	--	--	--	--	--

Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică.

În temeiul art. 71 alin.(1) lit –) al Legii achizițiilor publice nr.131/2015

Argumentare: -

13. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	GOLOVACI MARINA	Președintele grupului de lucru	
2	GAVRILIȚA GEORGETA	Vicepreședintele grupului de lucru	
3	CECOI MARIANA	Secretar	
4	MANEA LUDMILA	Membrul grupului de lucru	
5	ȚEPORDEI IRINA	Membrul grupului de lucru	
6	BUNDUCHI IULIA	Membrul grupului de lucru	
7	CURUS TATIANA	Membrul grupului de lucru	
8	JURCA TATIANA	Membrul grupului de lucru	
9	GÎSCĂ IURIE	Membrul grupului de lucru	

Membrii grupului de lucru absenți: E. Verdeș, I. Pîntea. În conformitate cu Ordinul n.137 din 02.08.2021, membrii absenți se substituie cu membrii supleanți.


DECLARAȚIE

Prin prezenta, eu subsemnat (ul/a)


1. M. Golovaci




2. G. Gavrilița




3. L. Manea




4. I. Țepordei




5. T. Curus




6. M. Cecoi




7. I. Bunduchi



8. T. Jurca



9. I. Gîscă



Membru al grupului de lucru al IMSP AMT Botanica semnez pe propria responsabilitate, o declarație de confidențialitate prin care mă angajez să respect necondiționat prevederile legislației cu incidență în domeniul achizițiilor publice în cadrul desfășurării procedurii de achiziție, prin care, totodată, confirm că:

- nu sunt soț, rudă sau afîn până la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanți;
- în ultimii trei ani, nu am avut relații de muncă, sau de colaborare cu unul dintre ofertanți, nu am făcut parte din consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere sau de administrație al acestora;
- nu dețin cote-părți sau acțiuni în capitalul social subscris al ofertanților.