

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Pretura sectorului Ciocana

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

reprezentanți ai ofertantului Negrescu Alexandru

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile șicerințele cuprinse în documentația menționată,
să executăm

”Reparația curentă a sistemului de iluminat al aleii de pe strada Sadoveanu”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

454 590,75 lei (patru sute cincizeci și patru mii cinci sute nouăzeci lei, 75 bani),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

90 918,15 lei (nouăzeci mii nouă sute și optsprezece lei, 15 bani).

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem
lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în
conformitate cu graficul de executare anexate în 2 (două) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de
valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare,
vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din
documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înpelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă
ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: 29.06.2026

Semnat electronic: _____

Nume/prenume: Negrescu Alexandru

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

IDNO al operatorului economic 1018600014377

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă transfer în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 27 276,00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 20 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura electronică autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Pretura sectorului Ciocana](#)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare nr. [ocds-b3wdp1-MD-1782114481329](#) / 21636769 din 22 iunie 2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *”Reparația curentă a sistemului de iluminat al aleii de pe strada Sadoveanu”*, noi **“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării
29.06.2026

Cu stimă
Ofertant/candidat
“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către [Pretura sectorului Ciocana](#)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea
”Reparația curentă a sistemului de iluminat al aleii de pe strada Sadoveanu”,
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri, pentru o durată de 60 zile (șaizeci),
respectiv până la data de 03 septembrie 2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării
29.06.2026

Cu stimă
Ofertant/candidat
“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Negrescu Alexandru, reprezentant împuternicit al
“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat
desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr.
[ocds-b3wdp1-MD-1782114481329](#) / 21636769 din 22 iunie 2026,
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că
beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost
condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei
organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Negrescu Alexandru	2003042056088

Data completării: 29.06.2026

Semnat electronic: _____

Nume/prenume: Negrescu Alexandru

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

IDNO al operatorului economic 1018600014377

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Reparația curentă a sistemului de iluminat al aleii de pe strada Sadoveanu”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Săptămâna							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Demontarea pilonilor vechi.								
2.	Transportarea la depozit.								
3.	Trasarea axelor de săpătură și pilonii.								
4.	Săpături pentru cabluri.								
5.	Montarea cabluri.								
6.	Confecționarea armatură și cofraje.								
7.	Montarea cofraje.								
8.	Betonare fundații de pilon.								
9.	Montarea piloni.								
10.	Conectarea piloni.								
11.	Lucrări de verificare, reglare-demare.								
12.	Racordarea și conectarea.								

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică a com. Grătiești.
2. Numărul și data contractului Nr.42 din 10 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Grătiești, Primar Mardari Victor
4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău ,str. Ștefan cel Mare, 72, sat. Grătiești, MD-2093.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolarii SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>444 555,21 Lei</u>	<u>23 154,86</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>444 555,21 Lei</u>	<u>23 154,86</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată două luni
 - b) efectiv realizată două luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 18/07-2019 din iulie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.06.2026

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu energie electrică a "Turn de radiocomunicații a MAI" din sat. Buțeni r-nul Hîncești.
2. Numărul și data contractului Nr.82AP din 23 august 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Afacerilor Interne
4. Adresa beneficiarului: mun.Chîșinău ,str. Ștefan cel Mare, 75, MD-2012,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>81 302,41 Lei</u>	<u>4 234,50</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>81 302,41 Lei</u>	<u>4 234,50</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată o lună
 - b) efectiv realizată paisprezece zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 11/01-2019 din octombrie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.06.2026

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de instalare a sursei alternative (generator) de curent electric la blocul spitalicesc și depozitul de frigidere din cadrul IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.
2. Numărul și data contractului Nr. 122 din 20 aprilie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, Director Iulian Oltu
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni 5/1, MD-2011
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>193 140,18 Lei</u>	<u>14 938,86</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>193 140,18 Lei</u>	<u>14 938,86</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată o lună
 - b) efectiv realizată douăzeci și șapte zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 30/05b-2022 din mai 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.06.2026

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de montare a generatoarelor Diesel de modelul ALTAS Type AJ-B 44, with ATS – 8 bucăți, ALTAS Type AJ-B 275, with ATS – 1 bucată și a instalațiilor electrice.
2. Numărul și data contractului Nr. 26/2 SV din 01 iulie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. N. Starostenco 30,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolarii SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>59 601,73Lei</u>	<u>2 960,39</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>59 601,73Lei</u>	<u>2 960,39</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată o lună
 - b) efectiv realizată paisprezece zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 12/08-2024 din 12 august 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.06.2026

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului “Lucrări de montare a echipamentului electrotehnic pentru o conectare ulterioară a două panouri de distribuție a energiei electrice centrale (PD 2- PD 3) la generatoarele existente IMSP SCM SF TREIME, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11/1 anul 2025”.
2. Numărul și data contractului Nr. 12/2 din 12 iunie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA TREIME”,
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Alecu Russo 11/1,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>265 666,19 Lei</u>	<u>13 862,39</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>265 666,19 Lei</u>	<u>13 862,39</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată o lună
 - b) efectiv realizată 28 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 15/07-2025 din 15 iulie 2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.06.2026

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Alimentarea cu energie electrică a blocului administrativ "CARMEZ PROCESSING" SRL de la PT-4 fid.12 si fid.22 LEC-0,4 kV	"CARMEZ PROCESSING" SRL	Contract unic	211521,67	1	Nr.22/05-2019 din 22 mai 2019
2	Lucrari de iluminat stradal a strazilor din com. Trușeni	Primăria com. Trușeni	Contract unic	91078,53	0,5	Nr.00041 din 30 mai 2019
3	Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică a com. Grătiești	Primăria com. Grătiești	Contract unic	533466,24	1,5	Nr.42 din 10 iulie 2019
4	Alimentarea cu energie electrică a "Turn de radiocomunicații a MAI" din sat. Buțeni r-nul Hîncești	Ministerul Afacerilor Interne	Contract unic	81302,41	0,4	Nr.82AP din 23 august 2019
5	Montarea iluminatului stradal în or. Vulcănești	Administrația or. Vulcănești	Contract unic	264390,93	1	Nr.03/11-2019 din noiembrie 2019
6	Reparația capitală a PT-9571 ID-0,4 kV a Rădăcini Wines SRL	Rădăcini Wines SRL	Contract unic	125177,26	0,5	Nr.20/09-2019 din 20 septembrie 2019
7	Servicii de conectare a iluminatului electric a posturilor vamale BIROUL VAMAL CENTRU	BIROUL VAMAL CENTRU	Contract unic	107499,40	0,1	Nr.76/19 din 12 decembrie 2019
8	Lucrările de renovare iluminatului stradal /demonțarea infrastructurii/, situat pe bd. Calea Orheiului, Chișinău.	Întreprindere Municipală REȚELELE ELECTRICE DE ILUMINAT „LUMTEH”	Contract unic	276 000,00	1	Nr. 07/12-2020 din decembrie 2020

9	Proiectarea LEC - 0.4Kv la IMSP SR Causeni, in or.Causeni,str Iu.Gagarin,54 LEC-0.4Kv(01/2019-AEE)	IMSP SR Căușeni „Ana și Alexandru”	Contract unic	192024,10	0,7	Nr. 27/07-2021 din 2021
10	Lucrări de instalare a sursei alternative (generator) de curent electric la blocul spitalicesc și depozitul de frigidere din cadrul IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.	Institutia Medico-Sanitara Publica Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile	Contract unic	193 140,18	0,6	Nr. 30/05b-2022 din mai 2022
11	Primaria sat. Cojusna r-nul Strasen. Proiect de executie Nr. 2022-03/28 REAE	Extinderea rețelilor de canalizare si reabilitarea statiei de pompare locala din sat. Cojusna pe terenul situat in r-nul Strasen	Sub antreprenor	129 575,92	0,8	Nr. 30/12-din decembrie 2022
12	Reparația capitală ID-0,4 kV PT-155 din incinta Postului vamal Leușeni	Serviciul Vamal, Postului vamal Leușeni	Contract unic	343 477,16	0,4	Nr. 05a/12-2023 a lucrarilor executate conform Devizului Local nr. 23/10a-2023 pe decembrie anul 2023
13	Lucrări de montare IEE din terenul cu nr.cadastral 0100313.476 situat în mun. Chișinău str. Mircea cel Bătrân 29/1 N01/2022.	“BELOCTAN” SRL	Sub antreprenor	221 410,00	1	Nr. 23/10-2024 din octombrie 2024

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
Utilaj				
1.	Completare p/u excavator (ciocan) 2,2t	1 buc		v
2.	Excavator MACAO CT23 2,2t	1 buc	v	
3.	Manipulator MAN TGA 26.463 5,5t	1 buc	v	
4.	Autoturn MAN TGL 7.150 22,0m	1 buc	v	
5.	Ford Tranzit T350 3,5t	1 buc	v	
6.	Mașină de taiat beton EK7651H 3,0 kW	1 buc	v	
7.	Mașină de taiat beton GSF16-2 13HP 120 kg	1 buc	v	
8.	Mai/Compactor cu un picior GRT75-1 79kg 5,5HP	1 buc	v	
9.	Generator Firman SPG 6500, Benzină 220V 5,5 kW	2 buc	v	
10.	Compresor Einhell TH-AC 200/40 OF 140 l/mim 220V 1,1 kW	1 buc	v	
11.	Aparat de sudat Kraft KT225 225A	2 buc	v	
12.	Ciocan rotopercutor Einhell TE-RH 38E, 1050W, 500RPM, 9J	2 buc	v	
13.	Ciocan rotopercutor Einhell TCRH800, 800W, SDS Plus	2 buc	v	
14.	Masina de înșurubat și găurit cu acumulator Li-ion Einhell TE-CD 12 X-Li, 12 V, 1,3 Ah, 1300 RPM	2 buc	v	
15.	Polizor unghiular Einhell TE-AG 125/750, 750W	2 buc	v	
16.	Polizor unghiular Makita GA9020F, 2,2kW 180mm	2 buc	v	
17.	Betonieră LIMEX 190LLS, 125l	1 buc	v	
18.	Presă de cablu 10-240mm2 YQK-240	1 buc	v	
Aparate de măsură				
19.	Megaohmetru UNI-T UT513	1 buc	v	
20.	Ohmetru UNI-T UT521	1 buc	v	
21.	Multimetru UYIGAO UA78A ⁺	1 buc	v	
22.	Clește de măsurat curent AXIO met AX2040	1 buc	v	
23.	Luxometru LX-1330B	1 buc	v	
24.	Metru LASER BOSCH GLM250VF	1 buc	v	
Altele				
25.	Echipament p/u lucru cu cablu (cuțite, role diferite ș.a.)	2 set	v	
26.	Scule manuale (clește, chei, ciocane, foarfece, dălți, fereștrăie, topoare, șurubelnițe)	2 set	v	

Semnătura, _____

(semnătura autorizată)

Negrescu Alexandru, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” S.R.L.
(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Electrician autorizat	Superioare	15	24	Nr. EA 113 din 02.02.2024
2	Diriginți de șantier	Superioare	15	24	Seria 2021- DLS Numărul 0522 23.06.2026
3	Electromontor	Medii	6	16	
4	Electromontor	Medii	6	8	
5	Electromontor	Medii	2	2	
6	Electromontor	Medii	30	30	

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.	Nu sunt			
3.	Nu sunt			
4.	Nu sunt			

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
”Reparația curentă a sistemului de iluminat al aleii de pe strada Sadoveanu”

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării: 29.06.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” S.R.L.