

Primăria s.Gura Căinarului, r-nul Florești.

Formularul Nr.9

"APROBAT"

Deviz general în valoare de
inclusiv suma de rambursare

772,832 lei
0,000 lei

DEVIZ GENERALIZATOR

Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ, apasat in partea centrala a s.Gura Cainarului, r-nul Floresti.
Retele de gaze exterioare p/m si p/j PRG5.

Intocmit în prețuri curente, anul 2024

№ crt.	Număr devize și calcule	Denumire capitole, obiecte lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz				Valoare de deviz totală
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construire obiectului					
		Cheltuieli lipsesc					
		Total pe capitolul 1				0	0
		Capitolul 2. Obiecte investiții de bază.					
	Deviz local 2-1	Rețele de gaze exterioare p/m si p/j PRG5.	574,813	14,370	33,482		622,665
		Total pe capitolul 2	574,813	14,370	33,482		622,665
		Total pe capitolul 1-2	574,813	14,370	33,482	0,000	622,665

1	2	3	4	5	6	7	8
		Capitolul 3. Obiecte auxiliare și de deservire					
		Cheltuieli lipsesc					
		Total pe capitolul 3					
		Capitolul 4. Obiecte energetice					
							0,000
		Total pe capitolul 4	0,000	0,000	0,000		0,000
		Capitolul 5. Obiecte de comunicație și transport					
		Cheltuieli lipsesc					
		Total pe capitolul 5					
		Capitolul 6. Construcții ingineresti și rețele exterioare (apa, canalizare, termice, gaze).					
		Cheltuieli lipsesc					
		Total pe capitolul 6					
		Capitolul 7. Amenajarea teritoriului și spații verzi.					
		Total pe capitolul 7	0,000	0,000	0,000		0,000
		Total pe capitolul 1-7	574,813	14,370	33,482	0,000	622,665

1	2	3	4	5	6	7	8
		Capitolul 8 Organizarea de șantier.					
	NCML01.03-02. pag.29	Ciădiri și edificii provizorii k=0,6%	0,000				0,000
		inclusiv suma de rambursare 15%	0,000	0,000			0,000
	NCML01.03-02. pag.29	Plata pentru autorizații, cheltuieli deplasări, metoda schimb și altele 0,9% din cap.7 (LM)				0,000	0,000
		Total pe capitolul 8	0,000	0,000		0,000	0,000
		inclusiv suma de rambursare	0,000	0,000			0,000
		Total pe capitolul 1-8	574,813	14,370	33,482	0,000	622,665
		inclusiv suma de rambursare	0,000	0,000			0,000
		Capitolul 9. Alte cheltuieli.					
	NCML1.01.04.2001	Cheltuieli suplimentare pentru executarea lucrărilor pe timp de iarnă 0,5%	0,000	0,000			0,000
	CPL01.01.01 Anexa A	Plata pentru energia electrică	7,260	0,181			7,441
		Total pe capitolul 9	7,260	0,181			7,441
		Total pe capitolul 1-9	582,073	14,552	33,482	0,000	630,107
		inclusiv suma de rambursare					
		Capitolul 10. Întreținerea direcției a întreprinderilor în construcție.					
	CPL01.01-01 Anexa C	Supravegherea tehnică, 1, 1%				6,931	6,931
		Total pe capitolul 10				6,931	6,931
		Total pe capitolul 1-10	582,073	14,552	33,482	6,931	637,038

1	2	3	4	5	6	7	8
		Capitolul 11. Pregătire personalului de exploatare.					
		Total pe capitolul 11					
		Capitolul 12. Lucrări de proiectări, prospecări, control de autor.					
	Contract	Lucrări de proiect și deviz.				3,580	3,580
	1306-01-07 din 16.06.2003 p.2	Controlul autorului de proiect 0,3%				1,911	1,911
	1306-01-07 din 16.06.2003 p.5	Efectuarea expertizei				0,537	0,537
		Total pe capitolul 12.				6,028	6,028
		Total pe capitolul 1-12	582,073	14,552	33,482	12,959	643,066
	CPL01.01.01 p.6.11 pag17	Cheltuieli neprevăzute, 2%	0,000	0,291	0,670	0,000	0,961
		Total inclusiv cheltuieli neprevăzute	582,073	14,843	34,152	12,959	644,027
	CPL01.01.01 p.6.14	Taxa pe valoare adăugată, 20%	116,415	2,969	6,830	2,592	128,805
		TOTAL DEZIZ GENERAL	698,487	17,811	40,982	15,551	772,832
		inclusiv suma de rambursare	0,000	0,000			0,000

Întocmit

A. Patlali

