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1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:  Servicii de elaborare a  documentației de  proiect   în baza expertizei tehnice.

	Nr. lotului
	Denumirea serviciilor
	
Subdiviziune
	
Standarde de  referință
	Valoarea estimativă, lei fără TVA

	Lot 1
	Elaborarea documentației de proiect a structurilor metalice pentru panourile de perete pe axa A și axa G a clădirii principale de producere
	Secția  Cazane și Turbine -1
	
Puncte 2,5,6. Anexa 1
	
280 000,00

	Lot 2
	Elaborarea documentației de proiect pentru lucrări de   reconstrucții a elementelor de alcătuire a liniei de cale ferată pentru transformatoare
	
Serviciul Electric
	
Puncte 2,5,6. Anexa 2
	
120 000,00

	Lot 3
	Elaborarea documentației de proiect pentru lucrări de consolidare a coloanei din beton armat rândul B axa 24 din clădirea principală de producere,Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5
	
Secția  Cazane și Turbine -2
	
Puncte 2,5,6. Anexa 3
	
90 000,00

	Lot 4
	Elaborarea documentației de proiect tehnic pentru lucrări de reconstrucție/reabilitare a portalurilor din beton armat a instalațiilor IDD-110 kV,Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3, mun. Chișinău
	
Serviciul Electric
	
Puncte 2,5,6. Anexa 4
	
250 000,00

	
	Valoarea estimativă totală, lei fără TVA
	740 000,00


    
2. DESCRIEREA GENERALĂ PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE

	nr.
	Denumirea obiectului/adresa
	Date generale 
a construcției
	Caracterul general al defecțiunilor descris în rapoartul de expertiză
	Tema de proiectare în concordanță cu raportul de expertiză

	
1
	
Panourile de perete pe axa A și axa G a clădirii principale de producere
	Panouri din beton armat din doua straturi tip ПСА cu lungime 12 m;
Beton celular M75 cu densitate de 1050 kg/m3
 si strat de mortar M100 pe partea exterioara;
Grosime panourilor – 250 mm 
	Panourile de perete au suferit în timpul exploatării o curbură în planul fațadei (săgeata cuprinsă între valorile l/140 și l/80 ceia ce depășește valoarea normativă de l/200
	Executarea unei structuri din elemente metalice pentru stabilizarea panourilor de perete din beton (inclusiv perfectarea proiectului de execuție de detaliu)
Raport de expertiză nr.9977-03-25/T-Anexa 1

	2
	Linia de cale ferată Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3, mun. Chișinău
	Destinația – transpostarea transformatoarelor de la locul de funcționare la atelierul de reparație;
Elementele căii ferate – șină de rulare din oțel; traverse din beton montate la distanță de 500-600 mm pe pat de pietriș în grosime de 90 cm;
Lungimea căii – 292,7 m;
Tipul șinei: R50;
Ecartamentul: 1524mm și 2000 mm
	Denivelări pe lungimea căilor de rulare sub formă de “dinți de ferestrău”
Deteriorări locale a traverselor din beton
Elemente de fixare deteriorate/lipsă
Prisma de balast este deformată

	
Documentație tehnică însoțită de proiect de execuție pentru reabilitarea căii ferate (metode și procedee de ajustare a componentelor constructive).
Raport de expertiză nr.10028-10-25/T2, 
Anexa 2

	[bookmark: _Hlk195777929]3
	Coloană din beton armat rândul B axa 24 din clădirea principală de producere
	Dimensiunile secțiunii transversale 1000x600 mm;
Coloana din beton armat cu consolă scurtă.
Pe consola scurtă este rezemată grindă metalică pentru șina de rulare a podului rulant
	Desprinderea stratului de beton de pe armătura longitudinală preponderent în zona consolei scurte și pe una din laturi pe o înălțime de 4,5 m
Armătură din oțel cu coroziune profundă
	Executarea documentației de proiect și proiectului de execuție a lucrărilor pentru consolidarea coloanei.
Raport de expertiză nr.9986-05-25/T1, 
Anexa 3

	4
	
Portalurile din beton armat a instalațiilor
 IDD-110 kV, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3, mun. Chișinău
	Destinația construcțiilor – susținerea liniilor electrice aeriene, 110 kV;
Materialul de alcătuire – beton armat cu detalii metalice înglobate;
Înălțimea coloanelor - 7÷11 m;
Secțiunea transversală a coloanelor – dreptunghiulară/dublu T;
Secțiunea transversală a traverselor – tip T;
Numărul coloanelor – 132 buc;
Numărul traverselor – 79 buc
	
Desprinderea betonului de protecție a barelor de armătură
Coroziune pronunțată a barelor de armătură
Detaliile metalice înglobate prezintă coroziune
	Elaborarea unui calcul temeinic care să conțină cel puțin două soluții de realizare a reconstrucției elementelor din beton armat unde să fie determinate costuri extimative (ținînd cont ca termenul de exploatare să fie prelungit pentru cel puțin 30 ani).
Elaborarea documentației de proiect și a proiectului de execuție pentru soluția examinată cu cost mai mic.
Raport de expertiză nr.10028-10-25/T1, Anexa 4



2.1 Documentația inițială  pentru proiectare -  raportul de expertiză tehnică a construcției – pentru lucrările de reconstrucție, (anexe 1,2,3,4).
2.2 Documentația de proiect  va   fi întocmită  în două faze
– elaborarea proiectului tehnic;
– elaborarea detaliilor de execuție.
2.3 Proiectarea  construcțiilor   în mod obligatoriu  va fi  efectuează astfel încât, pe întreaga durată de existență a construcției, să fie asigurată satisfacerea cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor: 
· integritatea structurală a construcțiilor;
· protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
· prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
· protecția  lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții  etc.

3.TERMENI DE REALIZARE A SERVICIILOR
3.1 Elaborarea proiectului va fi realizată din momentul semnării  contractului  în termen de  90  de zile  calendaristice.
3.2 Operatorul economic care va fi desemnat câștigător își va asuma obligația de semnare ulterioara a unui contract/contracte  cu privire la Supraveghere de autor  pentru serviciile prestate până  la finalizarea implimentării proiectului.

4. [bookmark: _Hlk162343023]SCOPUL SERVICIILOR CONTRACTATE
4.1 Elaborarea  documentației  de  proiect pentru reconstrucție se va efectua în baza cerințelor din CUC  nr.434  din 28.12.2023., capitolul III. 

5. DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ CE REGLEMENTEAZĂ EFECTUAREA SERVICIILOR:
	Nr.
	Codul documentului

	Denumirea documentului

	1.
	HG  nr.743
din 06.11.2024
	Cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor

	2.
	NCM A. 07.02-2012
	Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale

	3.
	CUC  nr.434  
din 28.12.2023
	Codul Urbanismului și Construcțiilor

	4.
	CP A.08.01-1996

	Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente
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	СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	6.
	CP D.03.02-2009
(СП 32-104-98)

	PROIECTAREA TERASAMENTULUI 
CĂILOR  FERATE  1520 mm

	7.
	CP F.01.01 - 2007
(МСП 5.01-101-2002)
	PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA FUNDAȚIILOR  PE PILOȚI

	8.
	CP F.01.02 - 2008
(МСП 5.01-102-2002)
	PROECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA TEMELIILOR ȘI FUNDAȚIILOR PENTRU CLĂDIRI ȘI INSTALAȚII

	9.
	NCM L.02.11–2013

	Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii. Instrucţiuni generale de utilizare a indicatoarelor de preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii

	10.
	CP F.02.01:2016
	Proiectarea sistemelor de planșee din elemente prefabricate și beton monolit

	11.
	NCM G.02.03:2017
	Proiectarea rețelelor electrice orășenești

	12.
	NCM F.02.02-2006; 
NCM F.02.02-2006/A2:2019
	Calcul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcții din beton armat şi beton precomprimat



6. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI
6.1 Date generale despre ofertant.
6.2 Certificat de înregistrare a întreprinderii/certificat de specialist  atestat.
6.3 Confirmarea experienței în lucrări similare în ultimii 5 ani.
6.4 Lista statelor de personal (sau contracte prestări servicii) cu copiile certificatelor de atestare din domeniul proiectării conform cu obiectul caietului de sarcini 
6.5 Declarația operatorului Economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare a lucrărilor de proiectare  .
6.6 Calculul  detaliat al costului serviciilor   de  proiectare pe baza costurilor reale ale ofertantului inclusiv  devizele  de  cheltuieli  privind  executarea  lucrărilor de construcție  conform  loturilor 1-4.
Potențialii ofertanți înainte de înaintarea ofertelor pot vizita obiectele prezentului Caiet de sarcini, pentru a înțelege mai bine sarcina. Pentru aceasta ofertanții vor înainta în prealabil o solicitare scrisă în care vor fi indicate persoanele, data și ora vizitei.

7. CERINȚE  FAȚĂ  DE  RECEPȚIA  SERVICIILOR DE PROIECTARE

7.1 Documentația de proiect  se  va  considera  finalizată  după  aprobarea   în ordinea prevăzută de  CUC nr.434  din 28.12.2023, art.134: coordonarea proiectului cu instanțele tangente, verifi-carea proiectului de către verificator de proiecte, aprobare de către Beneficiar.
7.1.1  Compartimentele documentației de proiect, verificate conform prevederilor Cod  nr.434, nu sunt supuse inspecției de către organisme de inspecție conform prevederilor Legii nr.151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, în cazul în care, în raportul de verificare întocmit de un verificator de proiecte atestat, este  constată  întrunirea  cerințelor  de  securitate  industrial (art.132(4)).
7.2 Beneficiarului se înaintează următorul set de documente:

7.2.1 Proiectele aprobate (3 copii suport hârtie, 1 copie format .dwg și .pdf);

7.2.2 Costului al  serviciilor de  proiectare detaliate conform  legislația  în  vigoare. (1 exemplar ștampilat de devizier atestat, 1 exemplar format .docx sau .pdf). În plus,  Operator  economic  va elabora devizele de cheltuieli privind executarea  lucrărilor de construcție  conform  lotuluri 1-4, (art.121j  Codul nr.434).

7.2.3 Contract de supraveghere de autor (2 exemplare, semnate de autorul proiectului); contractul trebuie să fie valabil cel puțin până în decembrie 2027. 
7.3 La finalizarea serviciilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea   recepției acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.
7.4 Beneficiarul urmează să recepționeze serviciile efectuate în termen de 10 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților. 
7.5 Termenul prevăzut pentru recepția serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
7.6 În cazul  în  care  vor  fi  depistate  neconformități,  acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu  stabilirea  termenelor  pentru  înlăturarea  acestora.  Înlăturarea  neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.
După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.



