

Centralizator

Lucrărilor de construcția a edificiului Medicilor de Familie din sat. Recea raionul Strășeni

| <i>nr. D/o</i> | | <i>Denumirea ofertelor</i> | <i>Suma lei</i> |
|--------------------|-------|--|-------------------|
| <i>1</i> | 2-1-1 | Solutii arhitectural-constructive | 3944348,68 |
| <i>2</i> | 2-1-2 | Retele de apa si canalizare | 109283,92 |
| <i>3</i> | 2-1-3 | Incalzire si ventilare | 370040,06 |
| <i>4</i> | 2-1-4 | Alimentare cu gaze - Retele interioare | 14829,26 |
| <i>5</i> | 2-1-5 | Semnalizarea de incendiu si paza | 106580,87 |
| <i>6</i> | 2-1-6 | Echipamentul Electric de forta/ iluminatul Electric Interior | 238442,22 |
| <i>7</i> | 2-1-7 | Retele de telecomunicatii TS | 86910,42 |
| <i>8</i> | 4-1-1 | Retele electrice exterioare AEE | 22424,22 |
| <i>9</i> | 6-1-1 | Retele exterioare de apa si canalizare | 84 396,14 |
| <i>10</i> | 6-2 | Alimentare cu gaze - Retele exterioare | 100 733,88 |
| <i>11</i> | 7-1-1 | Lucrari de amenajare | 143 674,01 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL cu TVA 20% | 5077989,67 |

