

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

**“Lucrari de reparatii in cadrul CMF nr.10, mun.Chisinau.”**

2. Numărul și data contractului **Contract de Subantrepriza Nr. 01 din 09.01.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **”TopoBau SRL.”**

4. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantrepriza**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

5. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **260 006, 84 lei**

c) finală

(la data finalizării contractului) **260 006, 84 lei**

6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

7. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 30 zile

e) efectiv realizată 30 zile

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

8. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: ianuarie 2017

9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data :            06 / iunie / 2019

**Simutovschi Alexandra**, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **„3S GRUP” S.R.L.**







# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 17/02046/001  
din 16 august 2017

### Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Presentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri nr.17/02046 din 06.07.2017, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni (Consiliul raional Strășeni)**, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28 cont bancar 226632, cod IBAN MD92TRPDAU20000001160500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax 0 (237) 2 36 30, tel.: 0 (237) 2 24 89, cod fiscal 33828860, reprezentat prin Mihail POPA, în calitate de Beneficiar, **Primăria s. Căpriana, r. Strășeni**, cu sediul în satul Căpriana, str. Ștefan cel Mare, nr.1, cod IBAN MD69TRPDAU311120A11232AB, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax 0 (237) 68 236, cod fiscal 1008601000260, reprezentat în persoana domnului Mihail AXENTI, primar interimar, în calitate de Cobeneficiar și **S.R.L. „3 S GRUP”**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr.33, bl.1, of.48, cod IBAN MD55 MO2224ASV08742257100, deschis la BC „Mobias Banca”, cod bancar MOBBMD22, telefon: 068162222; cod fiscal 1016600027607, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 341433 din 08.09.2016; autorizată pentru activitatea în construcții prin Licența Seria A MMII nr. 053079 din 08.09.2016, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, (valabilă pînă la 21.09. 2021), pentru genurile de activitate: \*Construcții de clădiri, construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții\*, reprezentată prin: Alexandra ȘIMUTOVSCHI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de schimbare a geamurilor și usilor la grădinița de copii din s. Căpriana, r. Strășeni. Cod CPV: 45453000-7, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.





### Articolul 3 PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 (treizeci) zile calendaristice** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### Articolul 4 VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **418 200,00 lei (Patru sute optsprezece mii două sute lei), inclusiv TVA 69 700,00 lei.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din





f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la data de 31.12.2017.

**“Antreprenorul”: S.R.L. „3 S GRUP”**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr.33, bl.1, of.48**  
Tel./Fax: **0608162222**  
Denumirea Băncii: **BC „MobiasBanca” SA**  
Adresa Băncii:  
Cod Bancar: **MOBBMD22**  
Cod IBAN: **MD55 MO2224ASV08742257100**  
Cod fiscal: **1016600027607**

**“Beneficiarul”: Aparatul Președintelui raionului Strășeni**

Adresa: **or. Strășeni, str. M. Eminescu nr. 28**  
Tel./Fax: **0237 2-79-10; 0237 2-24-89**  
Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor**  
Adresa Băncii: **Trezoreria de Stat**  
Cod Bancar: **133b**  
Cod IBAN: **TREZMD2X**  
Cod fiscal: **MD75TRPDAU30000001160500**  
**33828860**

**“Antreprenorul”:**



**“Beneficiarul”:**



**“Cobeneficiarul”: Primăria s. Căpriană, r. Strășeni**

Adresa: **str. Ștefan cel Mare, nr.1**  
Tel./Fax: **0 (237) 68 236**  
Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor**  
Adresa Băncii: **Trezoreria de Stat**  
Cod Bancar: **133b**  
Cod IBAN: **TREZMD2X**  
**MD69TRPDAU311120A11232AB**

**“Cobeneficiarul”:**





INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2017

privind lucrarea "Lucrări de schimbare a geamurilor și ușilor la Grădinița de copii din s. Căpriană, raionul Strășeni", executată la obiectul Grădinița de copii din s. Căpriană, raionul Strășeni în cadrul contractului nr. 17/02046/001 din "16" august 2017 încheiat între Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni și SRL "3S GRUP" pentru lucrările de schimbare a geamurilor și ușilor la Grădinița de copii din s. Căpriană, raionul Strășeni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul o zi, fiind formată din:

BUDU Nicolae  
SÎRBU Nicolae

AMPAVA Ion  
AXENTI Mihail  
GROSU Andrei  
CIOCHINĂ Ion  
CREȚU Tatiana  
JEREGHI Liudmila

- vicepreședinte al raionului, președintele Comisiei
- șef al Direcției economie, construcții și politici  
investiționale ;
- șef adjuncți al Direcției învățământ;
- primar – interimar al s. Căpriană;
- șef al Secției Situații Excepționale Strășeni;
- medic –șef la Centrul Sănătate Publică Strășeni;
- consilier raional;
- consilier raional;

2. Au mai participat la recepție:

**Alexandra Șimutovschi** - director SRL "3S GRUP"

3. Constatările comisiei de recepție:

- a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- b) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- c) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**recepționarea la terminarea lucrărilor.**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
**executarea lucrărilor de schimbare a geamurilor și ușilor conform contractului de antrepriză și devizului de cheltuieli în valoare de - 418 200,0 lei cu respectarea normativelor în vigoare.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Recepționarea lucrărilor terminate**



7<sup>l</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând o filă și trei anexe numerotate, cu un total de trei file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în cinci exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: \_\_\_\_\_

Comisia de recepție:

BUDU Nicolae

SÎRBU Nicolae

AMPAVA Ion


AXENTI Mihail

GROSU Andrei

CIOCHINĂ Ion

CRETU Tatiana

JEREGHI Liudmila



10. Lucrarea "Lucrări de schimbare a geamurilor și ușilor la Grădinița de copii din s. Căpriana, raionul Strășeni" este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

" " 2017

L.Ș.

*[Signature]*  
semnătura  
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
IDNO 1016600027807

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

"20" 2017

L.Ș.

*[Signature]*  
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
IDNO 1016600027807





MD-3701, or. Strășeni, str. M. Eminescu, 28  
tel.: 237 23630  
e-mail: consiliulraional@crstraseni.md  
www.crstraseni.md

МД-3701, г. Стрэшень, ул. М. Еминеску, 28  
тел.: 237 23630  
e-mail: consiliulraional@crstraseni.md  
www.crstraseni.md

nr. 179 din 28 martie 2018

### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2017 „3S Grup” SRL a câștigat dreptul de execuție a lucrărilor de construcție: „Lucrări de schimbare a geamurilor și ușilor la grădinița de copii din s. Căpriana, r-nul Strășeni” și „Lucrări de reparație a blocului alimentar și finalizarea lucrărilor la reparația sistemului de canalizare la LT „Ion Inculeți” din s. Vorniceni, r-ul Strășeni.

În cadrul execuției lucrărilor, prevăzute în caietul de sarcini, au fost respectate normele în construcții, termenii și volumele prevăzute în contract, confirmând un nivel ridicat al profesionalismului. Pe parcursul executării și a recepției finale a lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea parțială sau totală a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor enunțate mai sus, Aparatul Președintelui Consiliului raional Strășeni, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii „3S Grup” SRL pentru lucru efectuat și recomandă firma ca Antreprenor credibil și profesionist.

Președinte al raionului



Mihail POPA