

ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора “Реконструкции кровли пяти этажного здания г.Комрат”
2. Номер и дата договора №01/19-Зот 03.11.2019
3. Наименование/фамилия бенефициара “SRL”WT PRIM CONSTRUCT”
4. Адрес бенефициара Комрат , ул.Третьякова 125/1
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора _____ выраженная в деньгах _____ выраженная в которой _____ в эквиваленте в _____
заключен договор _____ долларах США
- а) первоначальная
(на момент подписания договора) 1 253 500
- б) финальная
(на момент завершения договора) 1 253 500
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: _____
9. Период выполнения работ (месяцы)
- а) по договору 4 месяца
- б) эффективно выполненный 3 месяца
- с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании _____ дополнительных _____ актов, _____ заключенных _____ с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ частное предприятие (требовался только акты приемки)
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: 20.05.2021

Подписано: _____

Фамилия: Зелинская

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: II „ZelinscaiaBerta”

Digitally signed by Zelinscaia Berta
Date: 2021.06.01 02:06:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №01/19-3

м. Комрат

30 декабря 2019 года

Настоящий Договор заключен между ООО «WT PRIM CONSTRUCT», в лице управляющего Герчогло Ивана, действующего на основании устава общества, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», и ИП «Zelinscaia Berta», в лице Зелинской Берты, действующей на основании декларации о создании предприятия, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Субподрядчик» обязуется выполнить строительно-монтажные работы в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: мун. Комрат, ул. Третьякова 126 (именуемый в дальнейшем Объект), а «Подрядчик» обязуется принять результат работ и оплатить их стоимость. Наименование работ, их стоимость и сроки оплаты установлены в приложении № 1 к настоящему договору.

1.2. «Субподрядчик» обязуется выполнить работы по строительству объекта, указанного в п.1.1. настоящего Договора, собственными силами в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ, строительными нормами и правилами и сдать результат работ «Подрядчику».

1.3. «Субподрядчик» обязуется завершить работы и сдать их в установленном порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения работ по настоящему Договору составляют 3 (три) месяца с момента заключения настоящего Договора.

2.2. Сроки производства строительно-монтажных работ продлеваются в случае несвоевременной поставки материалов «Подрядчиком».

2.3. При изменении в течение срока действия Договора законодательных и нормативных актов, изменяющих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Обязательства «Субподрядчика»:

Для выполнения работ по настоящему Договору «Субподрядчик» принимает на себя обязательство:

3.1. Выполнить все установленные настоящим договором работы на Объекте в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать результаты отдельных этапов работ и Объект строительства «Подрядчику» в установленные настоящим Договором сроки.

3.2. Обеспечить:

- производство работ в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, действующими на территории РМ, требованиями органов государственного контроля;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

17.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

17.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в судебную инстанцию.

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

18.2. Право требования, основанное на обязательствах по настоящему Договору, может быть передано третьему лицу только с согласия должника.

18.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются условиями настоящего Договора и нормами законодательства Республики Молдова.

18.4. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

18.5. Все оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы могут быть направлены другой Стороне в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по адресу получателя подлинных экземпляров.

19. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

19.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств.

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

20.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

ПОДРЯДЧИК

ООО «WT PRIM CONSTRUCT»

м. Комрат, ул. Третьякова, 125/1, кв.(оф.) 1
IDNO 1015600013841

IBAN: MD92EC000000002224251573

в КБ «EuroCreditBank» АО ф-л Комрат
ECBMMD2X

СУБПОДРЯДЧИК

ИП «Zelinscaia Berta»

г. Басарабьяска, ул. Трудовая, 75

IDNO 1003605150445

IBAN: MD05FT222461200255878498

в в КБ «FinComBank» АО ф-л Комрат
FTMDMD2X411



в лице

Сергеев Ивана

М.П.

Подписи сторон

в лице



Зелинская

Договор субподряда на выполнение работ №25

г.Басарабьяска

« 30 »_ИЮНЯ_ 20

SRL SpeedQual COM, именуемое в данном документе «Генподрядчик», в лице управляющего Додика Алины, и П «Zelinscaia Betra» именуемое в данном документе «Субподрядчик», в лице управляющего директора Зелинской Берты, осуществляющего свои полномочия на основании Устава, далее упоминаемые как стороны, заключили настоящий договор субподряда о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. П «Zelinscaia Betra» обязуется в установленный Договором срок исполнить по заданию SRL SpeedQual COM своими силами и средствами, работу по объекту “

–“ Tirg de animale or.Cimislia str.Alexandru cel Bun” в соответствии с технической документацией, в установленный Договором срок, подготовить исполнительную документацию и с результатом работ сдать SRL SpeedQual COM, а Генподрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Выполнение работ производится в соответствии с переданной П «Zelinscaia Betra» Рабочей документацией, требованиями действующего законодательства РМ, в том числе действующими правовыми и техническими нормами, условиями настоящего Договора, Протоколом цены (Приложение № 1) и графиком выполнения установленных договором работ.

1.3. По заданию SRL SpeedQual COM, Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, а также возможные работы, необходимые для исполнения предмета настоящего договора субподряда.

1.4. П «Zelinscaia Betra» вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только при наличии письменного согласия SRL SpeedQual COM.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по данному соглашению определяется Протоколом согласования цены (Приложение № 1), составленному и утвержденному сторонами.

В цену Договора включены стоимость материалов, рабочей силы и транспорта, услуг по использованию машин, механизмов, оборудования и инвентаря, амортизация оборудования, машин, все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные затраты, все налоги, в том числе НДС 20 %.

2.2. Согласованная твердая договорная цена является неизменной в течение срока действия Договора и может быть изменена только путем подписания Сторонами соглашения об изменении договорной цены.

2.3. Оплата выполненных П «Zelinscaia Betra» работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой получения

- акта о сдаче выполненных работ, утвержденного П «Zelinscaia Betra» и счет-фактуры;

- акт сдачи-приемки оказанных SRL SpeedQual COM услуг.

Оплата выполненных П «Zelinscaia Betra» работ осуществляется путем перечисления SRL SpeedQual COM денежных средств на расчетный счет П «Zelinscaia Betra» с учетом всех ранее осуществленных платежей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: « » _____ 2020 г.

Окончание работ: « » _____ 2020 г.

3.2. В случае нарушения Генподрядчиком предусмотренных Договором сроков по:

- выплате аванса,

- оплате принятых результатов работ по Договору в целом, отдельных этапов или частей работ,

сроки выполнения работ по Договору в целом, отдельных этапов или частей работ переносятся на время просрочки исполнения Генподрядчиком вышеуказанных обязательств по Договору.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За нарушение или несвоевременное исполнение условий настоящего Договора Стороны несут взаимную материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ. Виновная в нарушении своих обязательств по Договору Сторона обязана компенсировать другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

начислить Генподрядчику неустойку в размере 1% от суммы просроченного платежа за работы (без учета стоимости материалов и оборудования) за каждый день просрочки, но в любом случае не более 3% (Три процента) от указанной суммы

9.3. Любые неустойки, штрафы и пени по Договору начисляются и оплачиваются только на основании письменного требования (уведомления) соответствующей Стороны.

Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.4. Субподрядчик возмещает ущерб, причиненный Генподрядчику и/или имуществу Генподрядчика, а также ущерб, причиненный третьим лицам, в том числе другим подрядчикам на строительной площадке, в процессе выполнения работы и в период гарантийного срока.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае если Стороны не достигнут согласия по спорным вопросам, то споры подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством РМ в Арбитражном суде г. Кишинёв, с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий Сторон друг к другу устанавливается равным 15 (Пятнадцати) календарным дням с момента получения претензии.

10.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Субподрядчик:

ИП "Zelinscaia Berta"
ф/к: 1003605150445
к/НДС : 3100156
Адрес: г.Басарабья ул.Октябрьская 89
Iban: MD05FT222461200255878498
Fincombank S.A. fil.nr.13 Comtar
Директор: Зелинска Берта



(Зелинска.Б)

Генподрядчик:

SRL "Speedqual Com"
c/f: 1017605005164
IBAN MD24FT222411200556055498
Fincombank SA fil.Comrat
TVA 3100251
Adresa: Basarabasca s. Abaclia
Tel: 060242426
Email: alina.dodica@mail.ru

_____(Додика А.Ф)
м.п.

Договор подряда на кровельные работы № 18

г. Басарабьяска

« 25 » мая 2018 г.

SRL KOLFILGRES, в лице Кадын Снежана, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ИП "Zelinscaia Berta", в лице Зелинской Берты, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить кровельные работы "Ремонт кровли с утеплением 425 м2", связанные с (монтажом кровли/ремонтom кровли), и передать полученный при выполнении работ результат.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды и объем, а также сроки и другие условия определяются в задании на выполнение работ.

1.4. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяется в смете.

1.5. Состав и содержание технической документации: (Контракт, техническое задание, акт выполненных работ, накладные на материал, сертификаты качества материалов, гарантия на выполнение работ).

1.6. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов

2. Срок выполнения работ

2.1. Срок выполнения кровельных работ Подрядчиком устанавливается с «1» июня 2018 г. по «01» сентября 2018 г.

2.2. Подрядчик несет ответственность за завершение работы к сроку, определенному договором.

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

3.1. Выполненные кровельные работы передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки.

3.2. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки выполненных кровельных работ.

3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение 10 дней со дня передачи Подрядчиком отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего договора.

3.4. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой Стороной.

3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок: 10 дней.

6.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд РМ.

6.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет _____ дней с даты получения претензии.

7. Заключительные условия

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок _____ 10 лет _____.

7.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.

7.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчетов по произведенной оплате и произведенным Подрядчиком расходам.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

SRL KOLFILGRES

ф/к 10036011007760

к/НДС:4200579

Адрес:г.Чадыр-Лунга ,ул.Ломоносова 10А

Iban:MD65AG0000000022512406014

BC MOLDOVA -Agroinbank sa fil.Ceadir-

Lunga

Директор :Кадын Снежана

М.П.



Подрядчик

П”Zelinscaia Berta”

ф/к:1003605150445

к/НДС :3100156.

Адрес: г.Басарабьяска ул.Октябрьская 89

Iban: MD05FT222461200255878498

Fincombank S.A fil.nr.13 Comtar

Директор : Зелинская Берта

М. П.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора **Reparația stradelei de la oficiul poștal pînă la str.Comsomolului și str. Comsomolului din s.Iserlia r-l Basarabeasca**
2. Номер и дата договора **№09/2021 din 20.06.2021**
3. Наименование/фамилия бенефициара **Primaria Iserlia, sub. SRL Speedqual Com**
4. Адрес бенефициара__
5. Страна **Молдова**
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - **субподрядчик**
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная
(на момент подписания договора) | 1 103 737,032 | |
| б) финальная
(на момент завершения договора) | 1 103 737,032 | |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**
9. Период выполнения работ (месяцы)
- а) по договору **30 дней**
- б) эффективно выполненный **30 дней**
- с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **f/n 22.07.2021**
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: 30.03.2022

Фамилия: *Зелинская*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора ***Servicii de reparatii capitale drumurilor. Reparatia stradelei de la oficiul postal pina la str. Comsomolului si str. Comsomolului din s.Iserlia r-nul Basarabeasca conform deviz local formular nr***

2. Номер и дата договора ***№10/2021 din 16.08.2021***

3. Наименование/фамилия бенефициара ***Primaria Iserlia***

4. Адрес бенефициара

5. Страна ***Молдова***

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)

- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
-----------------------	---	---

a) первоначальная
(на момент подписания договора) ***293 780,10***

b) финальная
(на момент завершения договора) ***293 780,10***

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: ***нет, не было***

9. Период выполнения работ (месяцы)

d) по договору ***30 дней***

e) эффективно выполненный ***7 дней***

f) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ ***f/n om 30.11.2021,***

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: ***30.03.2022***

Фамилия: ***Зелинская***

Должность в рамках фирмы: ***директор***

Наименование фирмы и печать: ***I.I. Zelinscaia Berta***

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. _____ din _____

Privind lucrarea "Servicii de reparatii capitale drumurilor, Reparatia stradelei de la oficiul posta pina la str.Comsomolului si str.Comsomolului din s.Iserlia r-nul Basarabeasca"
executata in cadrul contractului nr. 10/2021 din 16 august 2021 incheiat intre
beneficiar Primaria comunei Iserlia si antreprenor L.F.Zelinscaia Berta.

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in
intervalul _____, fiind formata din:

Preşedintele comisiei

Rotari Liudmila, primarul comunei Iserlia

Membrii comisiei:

1. Cara Nadejda -contabil şef _____
 2. Ceres Tatiana - _____
 3. Zamsilchin Sergei -consilier _____
 4. Latis Maria -consilier _____
 5. Dulger Nicolai -consilier _____
- (numele, prenumele funcţie)

2. Au mai participat la receptie:

1. Zelinscaia Berta - director L.F.Zelinscaia Berta"

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de _____ 2021_;
- 3) _____
- 4) _____

valoarea obiectului este de 293780,10

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi Obiectul
lucrării "Servicii de reparatii capitale drumurilor, Reparatia stradelei de la oficiul posta pina la
str.Comsomolului si str.Comsomolului din s.Iserlia r-nul Basarabeasca"

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrari sint efectuate calitativ si conform cerintelor caietului de sarcini si devizului de
cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul "Servicii de reparatii capitale drumurilor, Reparatia stradelei de la oficiul posta pina la
str.Comsomolului si str.Comsomolului din s.Iserlia r-nul Basarabeasca" in suma 293 780,10 lei sa fi

receptionat

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si
incheiat astazi _____ la in 3 exemplare.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
LI ZELINSCAIA BERTA Adresa poștală : MD-6701 str. Octombrie 89, or. Basarabeasca Cod fiscal: 1003605150445 Poșta electronică: ala.buzadji@gmail.com Telefon: 029725062 / 069310427 Cont de decontare: Banca: FTMDMD2X411 IBAN: MD05FT222461200255878498	PRIMARIA COMUNEI ISERLIA Adresa poștală: MD6715 s Iserlia r-n Basarabeasca Cod fiscal: 1007601008823 Poșta electronică: contabilitateiserlia@mail.ru Telefon: 029758272 / 060803337 Cont de decontare: Banca: TREZMD2X IBAN: MD81TRPDBJ312120F10872AC - 293780.10

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.S.	Semnătura autorizată: 

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor
2	Servicii de reparare capitale drumurilor
3	Reparatia stradelor de la oficiul poștal până la str. Comsomolului
4	str. Comsomolului din s. Iserlia r-n Basarabeasca conform devizului nr. 7
5	

* Furni

Specialisti:

Comisia de receptie finala:

Presedintele comisiei

Rotari Liudmila

Membri:

1. Cara Nadejda
2. Ceres Tatiana
3. Zamsilchin Sergei
4. Latis Maria
5. Dulger Nicolai

(numele, prenumele, semnatura)

TRANSMISA:
EXECUTANTUL
Director "L. Zelinscaia Berta"
" 2021
L.

L.S.



PRIMITA:
INVESTITORUL:
Primaria comunei Iserlia
"30" 11 2021



SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Anexa nr.1
la contractul nr.10/2021
din „16” august 2021

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea /volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (FOCT)
							8	9	10	
1	Servicii de reparatii capitale drumurilor. Reparatia stradelei de la oficiul postal pina la str.Comsomolului si str.Comsomolului din s.Iserlia r-nul Basarabeasca conform deviz local formular nr.7	45233142-6			293 780.10	312120				
2										
3										
4										
5										
TOTAL										

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

L.Ș.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 10/2021

de achiziție Servicii de reparatii capitale drumurilor. Reparatia
stradelei de la oficiul postal pina la str.Comsomolului si str.Comsomolului din
s.Iserlia r-nul Basarabeasca

Cod CPV: 45233142-6

„16” august 2021


s Iserlia

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>I.I. Zelinscaia Berta</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Zelinscaia Berta</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statut</u> (statut, regulamentul, hotărârea etc.)	<u>PRIMARIA ISERLIA</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Rotari Liudmila</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărîrea Judecatoriei</u> (hotărîre, regulamentul, hotărârea etc.) <u>bas din 23.11.2016</u>
denumit(a) în continuare <u>Prestator</u> <u>Nr 23763 din 20.03.2017</u> (se indică în 31 data de înregistrare la Registrul de Stat)	denumit(a) în continuare <u>Beneficiar</u> <u>Nr 22797 din 29.11.2016</u> (se indică în 31 data de înregistrare la Registrul de Stat)
pe de o parte,	pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea serviciilor capitale de reparare
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform specificației de achiziție
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ ” 2021.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- Specificația tehnică;
 - Specificatia de pret;
 - [adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.





DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора ***Pavarea curtii Liceilui Teoretic "Nicolai Gogol" din orasul Basarabeasca***
2. Номер и дата договора ***№17 din 11.05.2021 (cont.sub. № 25 din 15.05.2021)***
3. Наименование/фамилия бенефициара ***Liceilui Teoretic "Nicolai Gogol"***
4. Адрес бенефициара ***MD-6701, MOLDOVA, Basarabeasca, or.Basarabeasca, str. Gogol, 8***
5. Страна ***Moldova***
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - **субподрядчик**
7. Стоимость договора выраженная в деньгах выраженная
 в которой в эквиваленте в
 заключен договор долларах США
- a) первоначальная
(на момент подписания договора) ***382 383,05 lei***
- b) финальная
(на момент завершения договора) ***382 383,05 lei***
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: ***нет, не было***
9. Период выполнения работ (месяцы)
- g) по договору ***30 дней***
- h) эффективно выполненный ***30 дней***
- i) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ ***№25 от 15.07.2021***
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: 30.03.2022

Фамилия: *Зелинская Б.*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора **Reparatiea str. Mihai Eminescu, sat. Bascalia**
2. Номер и дата договора №**46/2021 din 15.04.2021**
3. Наименование/фамилия бенефициара **Primaria Bascalia**
4. Адрес бенефициара _____
5. Страна **Молдова**
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - **субподрядчик**
7. Стоимость договора выраженная в деньгах выраженная
 в которой в эквиваленте в
 заключен договор долларах США
- a) первоначальная
(на момент подписания договора)
- b) финальная
(на момент завершения договора)
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**
9. Период выполнения работ (месяцы)
- j) по договору **30 дней**
- k) эффективно выполненный **14 дней**
- l) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **f/n om 30.04.2021**
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых oferantant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: 30.03.2022

Фамилия: *Зелинская*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: ***I.I. Zelinscaia Berta***

Договор субподряда на выполнение работ №25

г.Басарабьяска

« » 2021 г.

SRL «SpeedQual Com», именуемое в данном документе «Генподрядчик», в лице управляющего Додика Алины; и I.I. Zelinscaia Berta именуемое в данном документе «Субподрядчик», в лице директора Зелинской Берты, осуществляющего свои полномочия на основании Устава, далее упоминаемые как стороны, заключили настоящий договор субподряда о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. I.I. Zelinscaia Berta обязуется в установленный Договором срок исполнить по заданию SRL «SpeedQual Com» своими силами и средствами, работу по объекту " Pavarea curții Liceului Teoretic "Nicolai Gogol" din orașul Basarabeasca", в соответствии с технической документацией, в установленный Договором срок, подготовить исполнительную документацию и с результатом работ сдать SRL «SpeedQual Com», а Генподрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Выполнение работ производится в соответствии с переданной I.I. Zelinscaia Berta Рабочей документацией, требованиями действующего законодательства РМ, в том числе действующими правовыми и техническими нормами условиями настоящего Договора. Протоколом цены (Приложение № 1) и графиком выполнения установленных договором работ.

1.3. По заданию SRL «SpeedQual Com» Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, а также возможные работы, необходимые для исполнения предмета настоящего договора субподряда.

1.4. I.I. Zelinscaia Berta вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только при наличии письменного согласия SRL «SpeedQual Com».

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по данному соглашению определяется Протоколом согласования цены (Приложение № 1), составленному и утвержденному сторонами.

В цену Договора включены стоимость материалов, рабочей силы и транспорта, услуг по использованию машин, механизмов, оборудования и инвентаря, амортизация оборудования, машин, все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные затраты, все налоги, в том числе НДС 20 %.

2.2. Согласованная твердая договорная цена является неизменной в течение срока действия Договора и может быть изменена только путем подписания Сторонами соглашения об изменении договорной цены.

2.3. Оплата выполненных I.I. Zelinscaia Berta работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой получения SRL «SpeedQual Com» оригинала счета, оформленного I.I. Zelinscaia Berta на основании и с приложением следующих документов:

- акта о сдаче выполненных работ, утвержденного SRL «SpeedQual Com» и счет-фактуры;
- акт сдачи-приемки оказанных SRL «SpeedQual Com» услуг.

Оплата выполненных I.I. Zelinscaia Berta работ осуществляется путем перечисления SRL «SpeedQual Com» денежных средств на расчетный счет I.I. Zelinscaia Berta с учетом всех ранее осуществленных платежей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: « » 2021 г.

Окончание работ: « » 2021 г.

3.2. В случае нарушения Генподрядчиком предусмотренных Договором сроков по:

- выплате аванса;

- оплате принятых результатов работ по Договору в целом, отдельных этапов или частей работ;

сроки выполнения работ по Договору в целом, отдельных этапов или частей работ переносятся на время проверки исполнения Генподрядчиком вышеуказанных обязательств по Договору.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Генподрядчик:

SRL "Speedqual Com"
c/f: 1017605005164
IBAN MD24FT222411200556055498
Fincombank SA fil.Comrat
TVA 3100251
Adresa: Basarabasca 28 iunie 53
Tel: 060242426
Email: alina.dodica@mail.ru



Субподрядчик:

I.I. "Zelinscaia Berta"
c/f: 1003605150445
IBAN MD05FT222461200255878498
Fincombank SA fil.12 - Comrat
TVA 3100156
Adresa: Basarabasca s. Abaclia
Tel: +37369310427
Email: berta.zelinskaya@mail.ru





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr.46

de achiziționare: servicii de reparatii curente

Cod CPV:

"15" aprilie 2021

s.Bascalia
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>I.I.,Zelinscaia Berta,,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată pri - director (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statutului</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vinzător/Prestator</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primaria s.Bascalia</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Tarlev Petru - primar (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>hotărâri nr 3-127/19</u> din <u>11.11.2019</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vinzător/Prestator</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea servicii de reparatii
(denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform facturii _____
(procedura de achiziție)
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
"15" 04 2021
Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
a) Specificația tehnică;
b) Specificația de preț;
c) [adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor

Obiect Reparatiea str. Mihai Eminescu, sat.
Bascalia

Investitor Primaria s.Bascalia

Formular Nr.5
WinCinetu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 805,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в ямки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
3	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împrășțării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом закладки h=15 см механизированным способом) Coeficient k la muncă=1,0000 Coeficient k la materiale=1,0000 Coeficient k la mașini=1,0000	100m2			1 681,404
	9310060019930	Mancitor	h-cm	4,9400	57,66	284,84
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,0000	30,20	90,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stoping	h-ut	0,4140	325,20	134,63
	29522700076111	Distributor de crihlură	h-ut	0,1060	285,20	30,23

APROBAT:

Intocmit





DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора *Устройство тротуаров по ул. Суворова с. Чалык*
2. Номер и дата договора *№20 din 05.04.2022*
3. Наименование/фамилия бенефициара *Primaria Cealic*
4. Адрес бенефициара__
5. Страна *Молдова*
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)

- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 7. Стоимость договора | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|-----------------------|---|---|

a) первоначальная
(на момент подписания договора) **282 834,00**

b) финальная
(на момент завершения договора) **282 834,00**

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**

9. Период выполнения работ (месяцы)

m) по договору **30 дней**

n) эффективно выполненный **30 дней**

o) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **f/n 22.04.2022**

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: **26.04.2022**

Фамилия: **Зелинская**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**

ДОГОВОР №.20

О закупке Устройство тротуара по ул. Суворова с. Чалык

Предмет закупки строительство тротуара

Код CPV: 45233161-5

"05" апреля 2022

с. Чалык

(место)

Поставщик товара/услуг	Закупающий орган
<u>Întreprinderea Individuală</u> <u>"ZELINSCAIA BERTA",</u> (полное наименование предприятия, объединения, организации) представленное , директор, Зелинская Берта, (должность, фамилия и имя) которые действуют на основании _____, (устава, положения, постановления и др.) именуемое в дальнейшем Поставщик _____, (указывается № и дата регистрации в Государственном реестре) с одной стороны,	<u>Примэрия ком. Чалык, р-он Тараклия,</u> (полное наименование предприятия, объединения, организации) представленное <u>примар, Ангельчев И.Н.</u> (должность, фамилия и имя) которые действуют на основании <u>постановления №3-210/2019г.,</u> (устава, положения, постановления и др.) именуемое в дальнейшем Покупатель, <u>№33309</u> <u>от 28.11.2019 года,</u> (указывается № и дата регистрации в Государственном реестре) с другой стороны,

оба (далее - Стороны) заключили настоящий Договор в отношении следующего:

а. Приобретение устройство тротуаров

(название товара / услуги)

именуемые в дальнейшем Товары/Услуги, согласно процедуре государственной закупки вида
№ _____ от _____,

на основании решения рабочей группы Покупателя/Получателя в « ____ » _____ 20 ____ г.

б) Следующие документы будут считаться составными частями Контракта:

а) Техническая спецификация;

No. crt.	Simbol normă	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salaria (lei/5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. transport				
1	DE111	Executarea mecanizată a straturilor de fundalie cu h=12 cm din piatra spartă la trotuar. (Устройство основания из щебня h=12см на проезжих механизированным способом) См. примечание к разделу 1.6.0. По объёму работ и количеству материалов в смете не отличается от варианта 11.010.00	m2	283,2000	84,046	23 977,704
2	DE18A	Pavaje executate din piatră de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1/6, rostul cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1/6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, слой 5 см)	m2	283,2000	214,741	60 814,692

Comisia de receptie finala:

Specialist:

Prezedintele comisiei

Anulev, I.N. - Primaria e Cealic

Membrii comisiei:

1. Duta, S.G. - secretar
2. Radescu, D.M. - Contabil sef
3. Ispis, A.V. - consilier
4. Torlas, B. - consilier

TRANSMISA
EXECUTANTUL
Director L.I. "Zelinscuia Berta"

PRIMITA
INVESTITORUL
Primaria e Cealic

L.S.

L.S.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора **Lucrari de pavare**
2. Номер и дата договора **№01/05 din 05.05.2022**
3. Наименование/фамилия бенефициара **Primaria Abaclia**
4. Адрес бенефициара__
5. Страна **Молдова**
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
-----------------------	---	---

a) первоначальная
(на момент подписания договора) **414 717,95**

b) финальная
(на момент завершения договора) **414 717,95**

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**

9. Период выполнения работ (месяцы)

p) по договору **30 дней**

q) эффективно выполненный **30 дней**

r) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: **10.05.2022**

Фамилия: **Зелинская**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора **Reparația curentă a fațadei și a cabinetului de fizică la Instituția Publică Liceul Teoretic “Alexandr Pușkin” din or. Basarabeasca**

2. Номер и дата договора

3. Наименование/фамилия бенефициара **Liceul Teoretic “Alexandr Pușkin” din or. Basarabeasca**

4. Адрес бенефициара

5. Страна *Молдова*

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)

- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
-----------------------	---	---

a) первоначальная
(на момент подписания договора) **424 108,27**

b) финальная
(на момент завершения договора) **424 108,27**

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**

9. Период выполнения работ (месяцы)

s) по договору

t) эффективно выполненный **30 дней**

u) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: **15.06.2022**

Фамилия: **Зелинская**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Caietul de sarcini, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate calitativ conform caetului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 28 iulie 2022;

6.1.Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral 12013080201, adresa poștală or. Basarabeasca str. Naberejnaia nr.3, destinația Liceul Teoretic A. Puskin din Basarabeasca, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, 2773.4m², nr. de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

[Приложение №2 пкт.61 введен ПП1622 от 20.08.12, МО177-180/24.08.12 ст.679]

7) valoarea obiectului este de 513800,00 lei, conform process verbal.

- | | |
|---|---------------|
| a) proces verbal nr. 01 din 24.05.2022 | 108505,44 lei |
| b) proces verbal nr. 02 din 30.05.2022 | 167354,69 lei |
| c) proces verbal nr. 03 din 20.06.2022 | 78549,66 lei |
| d) proces verbal nr 04 din 12.07.2022 | 145527,36 lei |
| e) proces verbal nr. 05 din 30.08.2022 | 7413,64 lei |
| f) contract nr. 15 din 09.04.2022 de responsabil ethnic | 5435,91 lei |
| k) contract nr.18 din 09.06.2022 de responsabil tehnic | 1013,30 lei |

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: obiectul «Reparatia curenta a fasadei si a cabinetul de fizica la institutia Publica Liceul Teoretic «Alexandr Puskin» din Basarabeasca spre receptie finală

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrările sunt executate calitativ și în termenii stabiliți de condițiile contractului

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

De a primi obiectul «Reparatia curenta a fasadei si a cabinetul de fizica la institutia Publica Liceul Teoretic «Alexandr Puskin» din Basarabeasca

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si

_____ anexe numerotate, cu un total de 2 fie, a fost incheiat astazi 21.10.2022 la in 4 exemplare.

INVESTITOR
Приложение N 2
к Положению о приемке строительных
работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 02 din 21 octombrie 2022

Obiectul « Reparatia curenta a fasadei si a cabinetul de fizica la institutia

Publica Liceul Teoretic « Alexandr Puskin» din Basarabasca este executat in cadrul contractului nr. 14 din " 18" aprilie 2022 (2022-0000000282 din 03.05.2022), nr.17 din 09 iunie 2022. (2022-0000000332 din 16.06.2022).

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 32806 din 16.12.2021 cu valabilitate pe termen nelimitat

pina la _____, de catre eliberata de Agentia Serviciilor Publice la Departamentul Înregistrare și lecențiere a unităților de drept ,

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul pe data de 21 octombrie 2022 , fiind formata din:

Președintele comisiei: Banari O. director interimar Liceului Teoretic A. Puskin
Secretarul comisiei: Lingurari E. contabil sef Liceului Teoretic A. Puskin
Membrii comisiei: Cîrja Galina profesor (Preșdintele comitetului sindical Liceului Teoretic A. Pușkin)
Buzdugan Tatiana șef gospodorie Liceului Teoretic A. Pușkin
Tucan Vasilii muncitor Liceului Teoretic A. Pușkin

2. Au mai participat la receptie:

Egor Nicita Sef sectia Economie constructive si dezvoltarea teritoriului;
Russu Nina Specialist principal sectia Economie constructive si dezvoltarea teritoriului;
Ianioglo Piotr Responsabil tehnic;
Zelinscaia Berta Administrator I.I.» Zelinscaia Berta»

4. Constatările comisiei de recepție:

1) На момент приема выполненных работ в кабинете физики приемная комиссия обнаружила, что по некоторым позициям работы выполнены не в полном объеме;

5. Comisia de recepție, în urma constatarilor făcute, propune:

- 1) Выравнивать примыкание колонны к стене;
- 2) Грунтовка перегородки, покрасить металлические стойки, закрыть
пластиковыми плинтусами;
- 3) Заделать примыкание перегородки к стене;
- 4) Установить плинтус на подиум вдоль перегородки;
- 5) Отрегулировать двери после установки;
- 6) Защпаклевать стены под радиаторами;
- 7) Установить входную дверь.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Устранить все замечания

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

В срок с 06 июля по 15 июля 2022 года устранить все замечания.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1201308201, adresa poștală or. Basarabeasca str. Naberejnaia nr.3, destinația Liceul Teoretic A. Puskin din Basarabeasca, compus din următoarele construcții _____,




suprafața la sol _____, suprafața totală, 2773.4, nr. de etaje 3,

conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal din luna iulie 2022an

[Приложение №1 пкт. 7¹ введен III622 от 20.08.12, MO177-180/24.08.12 cm.679]

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi 06 iulie 2022 la 15.00 în 4_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:	Banari O.	
Secretarul comisiei:	Lingurari E.	
Membrii comisiei:	Cirja Galina	
	Buzdugan Tatiana	
	Tucan Vasiliu	

Au mai participat la recepție:

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

nr. 01 din 06 iulie 2022

Privind lucrarea «Reparatia curenta a fasadei si a cabinetul de fizica la institutia Publica Liceul Teoretic « Alexandr Puskin» din Basarabeasca» executata la obiectul Liceul Teoretic A. Puskin din or. Basarabeasca in cadrul contractului nr.14 din 18 aprilie 2022(2022-0000000282 din 03.05.2022), nr.17 din 09.06.2022 (2022-0000000332 din 16.06.2022) incheiat intre Liceul Teoretic A. Puskin din or. Basarabeasca si I.I. «Zelinscaia Berta» pentru lucrarile de «Reparatia curenta a fasadei si a cabinetul de fizica la institutia Publica Liceul Teoretic « Alexandr Puskin» din or. Basarabeasca.»

1. Lucrarile au fost executate in baza extrasului nr. 32806 ,eliberata de Agentia Servicii Publice la Departamentul Înregistrare și licențiere a unităților de drept la 16.12.2021, cu valabilitate pe termen nelimitat.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul pe data de 06 iulie 2022, fiind formata din:

Președintele comisiei: Banari O. director interimar Liceului Teoretic A. Puskin

Secretarul comisiei: Lingurari E. contabil sef Liceului Teoretic A. Puskin

Membrii comisiei: Cirja Galina profesor (Președintele comitetului sindical Liceului Teoretic A. Puskin)

Buzdugan Tatiana șef gospodarie Liceului Teoretic A. Puskin

Tucan Vasiliu muncitor Liceului Teoretic A. Puskin

3. Au mai participat la receptie:

Egor Nicita Sef sectia Economie constructivă și dezvoltarea teritoriului;

Russu Nina Specialist principal sectia Economie constructivă și dezvoltarea teritoriului;

Ianioglo Piotr Responsabil etnic;

Zelinscaia Berta Administrator I.I. » Zelinscaia Berta»

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора **Реконструкция крыши здания примэрии с. Чишмикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены.**
2. Номер и дата договора **№31 от 30.03.2022**
3. Наименование/фамилия бенефициара **Primaria s. Cismichioi, sub. SRL Speedqual Com**
4. Адрес бенефициара _____
5. Страна **Молдова**
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - **субподрядчик**
7. Стоимость договора **выраженная в деньгах** **в которой** **заключен договор** **выраженная**
в эквиваленте в
долларах США
 - a) первоначальная
(на момент подписания договора) **2 046 979,84**
 - b) финальная
(на момент завершения договора) **2 046 979,84**
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - v) по договору **3 месеца**
 - w) эффективно выполненный **3 месеца**
 - x) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **f/n**
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: **15.09.2022**

Фамилия: **Зелинская**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**

Antreprenor SRL SpeedQual COM
(denumirea)

Investitor Primaria s. Cismichioi
(denumirea)

Obiect **Реконструкция крыши здания
примэрии с.Чишмикиной
„Вулканештского р-на.
Примэрии с.Чишмикиной**

Valoarea lucrarilor executate **542 712,53 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe lunie an 2012

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Блок А				
		1.1. Кровля				
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)Брус : 100x180 mm -0,06m3 100x100 mm-1,22m3.100x50mm-0,56 кг	m3	1,8400	9 529,886	17 534,990
2	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) Брус 100x180мм -0,58 м3;50x150 мм-1,98 м3;50x100-0,03 Доска:40x150мм- 0,07 м3,40x100мм -0,01 м3	m3	2,6700	9 762,084	26 064,764
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка кобылок с	m3	0,9800	9 481,817	9 292,181

ДОГОВОР № 31
на закупку работ

I. Общая часть
(обязательно)

1. Предмет закупки: Закупка работ.

Код CPV: 45300000-0

«30» марта 2022 г.

с. Чишмикиной
(место)

Поставщик товара/услуг	Закупающий орган
“SpeedQual Com” SRL (полное наименование предприятия, объединения, организации) в лице директора Додика Алина (должность, фамилия и имя) которые действуют на основании (устава, положения, постановления и др.) №14 от 14.01.2022 г. именуемое в дальнейшем Подрядчик с одной стороны,	Примария с.Чишмикиной , (полное наименование предприятия, объединения, организации) в лице примара Жековой Софии Васильевны, (должность, фамилия и имя) которые действуют на основании Закона РМ «О местном публичном управлении», (устава, положения, постановления и др.) именуемое в дальнейшем Бенефициар, №27378 от 05.11.2019 г. (указывается № и дата регистрации в Государственном реестре) с другой стороны,

совместно (далее - Стороны) заключили настоящий Договор о следующем:

а. **Закупка работ**, согласно процедуре государственной закупки работ по проекту **«Реконструкция крыши здания примэрии с.Чишмикиной, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены»** № 21052248 от 22.02.2022 г.
на основании решения рабочей группы Покупателя/Бенефициара от “ 21 ” марта 2022 г.

б. Следующие документы будут считаться составными частями Договора:

- а) Техническая спецификация;
- б) Ценовые Спецификации;
- с) Сметно-проектная документация;

д) *другие необходимые документы по компонентам, например, чертежи, графики, формы, протокол предварительной и окончательной приемки и т. д.*

в. В случае расхождений или несоответствий между составляющими документами Договора, документы будут иметь порядок приоритета, указанный выше.

г. В качестве эквивалента платежей, которые должны быть произведены Покупателем/ Бенефициаром, Подрядчик настоящим обязуется выполнить работы и устранить их недостатки в соответствии с положениями Контракта во всех отношениях.

д. Покупатель/Бенефициар настоящим обязуется уплатить подрядчику в качестве эквивалентной стоимости работ, стоимость в сроки и в порядке, установленном Договором.

1.Предмет Договора

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по проекту **«Реконструкция крыши здания примэрии с. Чишмикиной, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены»**, в соответствии с положениями технического задания, с подробностями выполнения, а также с действующими нормами, стандартами и техническими предписаниями.

1.2. Покупатель / Бенефициар, в свою очередь, обязуется оплатить и получить Работы выполняемые Подрядчиком.

II. Специальные условия договора
(при необходимости)

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик товаров/ услуг	Покупатель/ бенефициар
"SpeedQual Com" SRL	ПРИМАРИЯ с. ЧИШМИКНОЙ
Почтовый адрес: or.Basarabeasca str.28 iunie 53	Почтовый адрес: с.Чишмикиой, ул.Пирогова 72
Телефон: 060242426	Телефон: 029363250
Фискальный код: 1017605005164	Фискальный ко: 1007601004364
Банк:	Банк:
Код: FTMDMD2X411	Код: TREZMD2X
IBAN: MD24FT222411200556055498	IBAN: MD54TRPDAQ311120B11178AC

2. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик товаров/ услуг	Покупатель/ бенефициар
	Жекова С.В. 

Antreprenor SRL SpeedQual COM
(denumirea)
Investitor Primaria s. Cismichioi
(denumirea)
Obiect Ремонт фасада здания
Примарии с.Чишмицкой

Valoarea lucrarilor executate **490 700,86 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20 2012

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Раздел				
		I.1. Восточный фасад				
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка бетонных бордюров цветников)	m3	3,5000 ✓	334,275	1 169,963
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание грунта вручную с вывозкой до 10 м)	m3	9,5000 ✓	8,100	76,950
3	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки)	100m2	0,3670 ✓	481,046	176,544
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2	15,8000 ✓	12,815	202,477

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			95 909,470
		Total capitol: Inclusiv salariu				95 909,470 23 090,775
		Total	Lei			339 941,064
		Total capitol: Inclusiv salariu				339 941,064 93 191,955

		Total	Lei	339 941,14
		Asigurarea sociala	24 %	22 366,07
		Cheltuieli de transport	5 %	12 159,27
		Cheltuieli de regie	4 %	14 978,66
		Total		389 445,14
		Beneficiu de deviz	5 %	19 472,25
		Total		408 917,39
		TVA	20 %	81 783,47
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		490 700,86

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL SpeedQual COM

Investitor
Primaria s. Cismichioi

(denumirea)

(denumirea)

Dodice
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Secera Sofia
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

L.S.



Resp. tehnic
V. Baiceanu

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора **Ремонт крыши (замена кровли) блока А корпус 1 лица им.Б.Янакогло в с.Копчак Чадыр-Лунгского р-на.**
 2. Номер и дата договора
 3. Наименование/фамилия бенефициара **Primaria s.Copceac, sub. SRL Speedqual Com**
 4. Адрес бенефициара__
 5. Страна **Молдова**
 6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - **субподрядчик**
 7. Стоимость договора **выраженная в деньгах** **в которой** **заключен договор** **выраженная**
в эквиваленте в
долларах США
 - a) первоначальная
 - (на момент подписания договора) **634 066,068**
 - b) финальная
 - (на момент завершения договора) **634 066,068**
 8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**
 9. Период выполнения работ (месяцы)
 - y) по договору **2 месяца**
 - z) эффективно выполненный **2 месяца**
 - aa) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
 10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **f/n**
 11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
 12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____
- Дата заполнения: **15.09.2022**
Фамилия: **Зелинская**
Должность в рамках фирмы: **директор**
Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**

Antreprenor SRL SPEEDQUAL COM
(denumirea)

Investitor Primaria s.Copceac
(denumirea)

Obiect **Ремонт крыши (замена кровли) блока А корпус 1
лица им.Б.Янакогло в
с.Копчак Чадыр-Лунгского р-
на**

Valoarea lucrarilor executate 386 652,11 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Демонтаж работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотноица, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	830,0000	31,000	25 730,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	830,0000	10,500	8 715,000

1	2	3	4	5	6	7
		штампованной листовой стали (тип Lindab) в комплекте с ендовами и верхней декоративной планки =57,6м2 ,коньковых элементов - 104 м.п)-цвет покрытия согласовать Material marunt=1,0500				
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			227 574,941
		Total capitol: Inclusiv salariu				227 574,941 41 437,208

		<i>Total</i>	<i>Lei</i>	277 188,83
		Asigurarea sociala	24 %	17 674,85
		Cheltuielile de transport	3 %	5 929,91
		Cheltuieli de regie	4 %	12 031,74
		<i>Total</i>		312 825,33
		Beneficiu de deviz	3 %	9 384,76
		<i>Total</i>		322 210,09
		TVA	20 %	64 442,02
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		386 652,11

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL SPEEDQUAL COM
(denumirea)

Investitor
Primaria s.Copceac
(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.Ş.

[Signature]

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора *Работы по устройству дороги из брусчатки по улице Котовского с. Баурчи.*
 2. Номер и дата договора
 3. Наименование/фамилия бенефициара *Primaria s.Baurci,*
 4. Адрес бенефициара__
 5. Страна *Молдова*
 6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
 7. Стоимость договора **выраженная в деньгах** **в которой** **заключен договор** выраженная
в эквиваленте в
долларах США
 - a) первоначальная
 - (на момент подписания договора) **539 636,09 (fara TVA)**
 - b) финальная
 - (на момент завершения договора) **539 636,09 (fara TVA)**
 8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет, не было**
 9. Период выполнения работ (месяцы)
 - bb) по договору **2 месеца**
 - cc) эффективно выполненный **2 месеца**
 - dd) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
 10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **f/n**
 11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
 12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____
- Дата заполнения: **15.09.2022**
Фамилия: **Зелинская**
Должность в рамках фирмы: **директор**
Наименование фирмы и печать: **I.I. Zelinscaia Berta**

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ MD-1651045890712 от «19» июля 2022 г.

Privind lucrarea: «Работы по устройству дороги из брусчатки по ул. Котовского с. Баурчи».
В отношении работы: и предлагае выделения суммы из бюджета на 2018 год.

executata la obiectul : «Работы по устройству дороги из брусчатки по ул. Котовского с. Баурчи».

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: 51 от 18 мая 2022 года.

conform contractului №:

oncheiat entre: Примэрия с. Баурчи и S.R.L. «II Zelinscaia Berta»

заклученному между:

pentru uscarili de: «Работы по устройству дороги из брусчатки по ул. Котовского с. Баурчи».
в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: _____, eliberata de: _____

Работы выполнены на основании разрешения №: _____ выданного:

cu valabilitate pina la: _____

cu termenul de valabilitate:

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 19 июля 2022 г. find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____ в составе

Председатель комиссии: Карапиря Н.А. — примар с. Баурчи.

Члены комиссии:

- Заместитель примара — Димитриогло С.Д.
- Бухгалтер примэрии — Слав Е.Д.
- Советник — Кирли Х.Х.
- Советник — Терзи А.Г.
- Тех. Надзор — Янак П.

2. Au mai participat la receptie: Карапиря Н.А., Димитриогло С.Д., Слав Е.Д., Кирли Х.Х.,
Терзи А.Г., Янак П.

Принимали участие в приеме:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sunt incomplete pieseke
cuprinse on lista anexa nr.:

Документация и чертежи полностью укомплектованы.

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект.

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin :

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: _____

6. Comisiei de receptivă recomandă următoarele:
Приемочная комиссия рекомендует следующее:

7. Prezentul proces-verbal continând _____ foile și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile,
a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа, был составлен:

Astez «19» «noiembrie» 2022 г. on 6 exemplare
Сегодня _____ в 6 экземплярах

Presedinte: Карапиря Н.А.
Председатель:

Membri:

Члены: Димитриуло С.Д.

Слав Е.Д.

Кирли Х.Х.

Терзи А.Г.

Янак П.

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительство

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией.
Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

« _____ » _____ 20 _____ г.

L.S.
М.П.

(semnatura / подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАТ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
«П Zelinscaia Berta» SRL

Зединская Б.

«19» ноября 2022 г.

(semnatura / подпись)

МП

ПРИНЯТ:

Примар с.Баурчи

Карапиря Н.А.

«19» ноября 2022 г.



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора *Работы по благоустройству территории вокруг церкви с. Чок-Майдан.*
 2. Номер и дата договора *№2022-0000001970 от 05.07.2022*
 3. Наименование/фамилия бенефициара *Primaria s.Cioc-Maidan*
 4. Адрес бенефициара__
 5. Страна *Молдова*
 6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
 7. Стоимость договора **выраженная в деньгах** **в которой** **заключен договор** выраженная
в эквиваленте в
долларах США
 - a) первоначальная
(на момент подписания договора) *345 024,00 (fara TVA)*
 - b) финальная
(на момент завершения договора) *345 024,00 (fara TVA)*
 8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: *нет, не было*
 9. Период выполнения работ (месяцы)
 - ee) по договору *1 месяц*
 - ff) эффективно выполненный *1 месяц*
 - gg) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
 10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ *f/n*
 11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
 12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____
- Дата заполнения: *15.09.2022*
Фамилия: *Зелинская*
Должность в рамках фирмы: *директор*
Наименование фирмы и печать: *I.I. Zelinscaia Berta*

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№2 от «30» августа 2022 г.

Privind lucrarea: «Работы по благоустройству территории вокруг церкви в с.Чок-майдан».
В отношении работы:

executata la obiectul: « Работы по благоустройству территории вокруг церкви в с.Чок-майдан».

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.:

согласно контракту №:2022-0000001970 от 05.07.2022 г.

oncheiat ontre: « Примэрия с.Чок-Майдан и П"Zelinscaia Berta "

заклученному между:

pentru ucrarili de: « Работы по благоустройству территории вокруг церкви в с.Чок-майдан».

».

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: _____, eliberata de: _____

Работы выполнены на основании разрешения №: _____ выданного: _____

cu valabilitate pina la: _____

со сроком действия до: _____

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi **30 августа 2022 г.** find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____ в составе _____

Члены комиссии:

Председатель комиссии	Горелко Георгий Петрович
Член комиссии	Томайлы Анна Петровна
Член комиссии	Задыр Анатолий Васильевич
Член комиссии	Меше Д.Д.
Член комиссии	Никита В.И

2. Au mai participat la receptive:

Принимали участие в приеме:

3. Constatările comisiei de receptie: Директор П"Zelinscaia Berta "– Zelinscaia Berta
Технадзор Кеся Д.

Приемочная комиссия установила: Документация в комплекте

- 3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseके
cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

- 3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

- 3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: НЕТ

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: Принять объект в эксплуатацию.

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: Работы выполнены с учётом требований.

6. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: Принять выполненные работы по « Работы по благоустройству территории вокруг церкви в с. Чок-майдан».

7. Prezentul process-verbal continin _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа, был составлен:

Astăzi 30.08.2022 г. в 2 on exemplare

Сегодня в экземплярах

Presedinte _____

Председатель комиссии

Горелко Георгий Петрович

Член комиссии

Томайлы Анна Петровна

Член комиссии

Задыр Анатолий Васильевич

Член комиссии

Меше Д.Д.

Член комиссии

Никита В.И

Член комиссии

Кёся Дмитрий

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:

Заключение Агентства по техническому надзору:

« 30 » августа 2022 г.

L.S.

M.P.

(semnatura /подпись)

(functia: numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

PEREДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

« II "Zelinscaia Berta " »

« 30 » августа 2022 г.

(semnatura /подпись)

M.P.

ПРИНЯЛ:

Примэрия с.Чок-Майдан

Горелко Г.П

« 30 » августа 2022 г.

(semnatura /подпись)

АКТ – ПЕРЕСОРТА

« 30 » 06 2022

с. Чок-Майдан

Мы нижеподписавшаяся комиссия по государственным закупкам в составе:

Председатель – Горелко Г.П. примар села

Советник – Никита В.Ил

Землеустроитель – Задыр А.В

Тех надзор – Кеся Дмитрий

Руководитель стройки – Пани Виталий

Составили акт, о том, что в ходе производственных работ «Работы по благоустройству территории возле церкви с. Чок-Майдан» было выявлено, что есть необходимость убрать следующие виды работ: устройство бетонных плит, блоков и колонн, приготовление бетона на РБУ и укладке его типичными средствами. Также есть необходимость включения дополнительных работ, таких как:

1. Монтаж дорожных бордюров – 12 шт.
2. Монтаж тротуарных бордюров - 96 шт.
3. Устройство покрытия из тротуарных плиток в количестве 38,24 м²

В чем комиссия и подписывается.



Г.П.Горелко

В.И. Никита

А.В. Задыр

Д.П. Кеся

В. Пани

