



la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului ”**Lucrari de reparatia capitala pardoselilor a coridorului la Scoala de arte din or.Leova**”
2. Numărul și data contractului nr. **19 din 09 iunie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Cultura,Turism,Tineret si Sport Consiliului Raional**
4. Adresa beneficiarului **raionul Leova .or.Leova ,str.Independentei nr.5**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_  
în care s-a \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **276347.84 lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) **276347.84 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **fara litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **60 ( saizeci) zile lucratoare**
  - b) efectiv realizată **60 ( saizeci) zile lucratoare**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr 01 din 21.07.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **Lucrarile au fost executate conform devizului aprobat si corespunde capitatii**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Leocons PLUS SRL este specializata, dispune de capacitatea profesionala (specialisti pentru executarea tipului de lucrari).**

Data completării:dupa cum este indicat in semnatura electronica Cu stima ,

Ofertant/candidat  
S.R.L. „Leocons Plus”  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului ”**Lucrari de reparatia a salii sportive la Scoala Sportiva Raionala a Directiei de invatamint a Consiliului raional Leova**”
2. Numărul și data contractului nr. **29 din 12 iunie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Invatamint a Consiliului Raional Leova**
4. Adresa beneficiarului **raionul Leova .or.Leova ,str.Independentei nr.3**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_  
în care s-a \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **245400.00 lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) **245358.77 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **fara litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată **60 ( saizeci) zile lucratoare**
  - b) efectiv realizată **60 ( saizeci) zile lucratoare**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr 01 din 24.07.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **Lucrarile au fost executate conform devizului aprobat si corespunde capitatii**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Leocons PLUS SRL este specializata, dispune de capacitatea profesionala (specialisti pentru executarea tipului de lucrari).**

Data completării:dupa cum este indicat in semnatura electronica Cu stima ,

Ofertant/candidat  
S.R.L. „Leocons Plus”  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului ”**Reparatia interioara la Gradinita din s.Tomai ,r-nul leova**”
2. Numărul și data contractului nr. **34 din 09 septembrie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Tomai**
4. Adresa beneficiarului **raionul Leova .s.Tomai**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_  
în care s-a \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **644456.99 lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) **644456.99 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **fara litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată **90 ( nouazeci ) zile lucratoare**
  - b) efectiv realizată **90 ( noazeci zile lucratoare**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr 01 din 24.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **Lucrarile au fost executate conform devizului aprobat si corespunde capitatii**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Leocons PLUS SRL este specializata, dispune de capacitatea profesionala (specialisti pentru executarea tipului de lucrari).**

Data completării:dupa cum este indicat in semnatura electronica Cu stima ,

Ofertant/candidat  
S.R.L. „Leocons Plus”  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului ”**Reparatia sistemului de incalzire si reparatia interioara la CS Nemteni IMSP CS Hincesti** ”
2. Numărul și data contractului nr. **10 din 10 octombrie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP CS Hincesti**
4. Adresa beneficiarului **or.Hincesti ,s.Nemteni**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_  
în care s-a \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **493503.16 lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) **493503.16 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **fara litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată **30 ( treizeci) zile lucratoare**
  - b) efectiv realizată **30 ( treizeci) zile lucratoare**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr 01 din 07.11.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **Lucrarile au fost executate conform devizului aprobat si corespunde capitatii**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Leocons PLUS SRL este specializata, dispune de capacitatea profesionala (specialisti pentru executarea tipului de lucrari).**

Data completării:dupa cum este indicat in semnatura electronica Cu stima ,

Ofertant/candidat  
S.R.L. „Leocons Plus”  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului ”**Reparatia Centrului de Ftiziopnevomologie al IMSP CS Hincesti**”
2. Numărul și data contractului nr. **24 din 24 decembrie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP CS Hincesti**
4. Adresa beneficiarului **or.Hincesti**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_  
în care s-a \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **278368.13 lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) **278368.13 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **fara litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată **30 ( treizeci) zile lucratoare**
  - b) efectiv realizată **30 ( treizeci) zile lucratoare**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr 01 din 26.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **Lucrarile au fost executate conform devizului aprobat si corespunde capitatii**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Leocons PLUS SRL este specializata, dispune de capacitatea profesionala (specialisti pentru executarea tipului de lucrari).**

Data completării:dupa cum este indicat in semnatura electronica Cu stima ,

Ofertant/candidat  
S.R.L. „Leocons Plus”

## DECLARATIA

privind experienta similara (cumulativ)

| Denumirea și obiectul contractului                                                                                      | Numarul și data contractului | Denumirea /numele beneficiarului                              | Adresa beneficiarului            | Valoarea contractului | Perioada de execuție | Numarul si data procesului verbal de receptie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Lucrari de reparatia capitala pardoselilor a coridorului la Scoala de arte din or.Leova                                 | Nr.19 din 09 iunie 2025      | Directia Cultura ,Turism,Tineret si Sport Consiliului Raional | Or.Leova ,str.Independenței nr.5 | 276347,84             | 2 luni               | Nr.01 din 21 iulie 2025                       |
| Lucrari de reparatia a salii sportive la Scoala Sportiva Raionala a Directiei de Invatamint a Consiliului Raional leova | Nr.29 din 12 iunie 2025      | Directia Invatamint a Consiliului Raional Leova               | Or.Leova ,str.Independenței nr.3 | 245400,00             | 2 luni               | Nr.01din 24 iulie 2025                        |
| Reparatia interioara la gradinita din s.Tomai ,r-nul Leova                                                              | Nr.34 din 09 septembrie 2025 | Primaria Tomai                                                | r.Leova s.Tomai                  | 644456.99             | 3 luni               | Nr.01 din 24 decembrie 2025                   |
| Reparatia sistemului de incalzire si reparatia interioara la CS Nemteni IMSP CS Hincesti                                | Nr.10 din 10 octombrie 2025  | IMSP CS Hincesti                                              | r.Hincesti s.Nemteni             | 493503,16             | 1 luna               | Nr.01 din 07 noiembrie 2025                   |
| Reparatia Centrului de Ftiziopnevoologie al IMSP CS Hincesti                                                            | Nr.24 din 24 decembrie 2025  | IMSP Hincesti                                                 | IMSP Hincesti                    | 276368,13             | 1 luna               | Nr.01 din 26decembrie 2025                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                            |                              |                                                               |                                  | <b>1936376.12</b>     |                      |                                               |
|                                                                                                                         |                              |                                                               |                                  |                       |                      |                                               |

Principalele remedieri si completari inscrise in procesele verbale de receptie-Lucrarile au fost executate conform devizului aprobat si corespunde calitatii.

Alte aspect relevante prin care ofertantul isi expune experienta similara ,cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte  
**Leocons Plus SRL este specializata ,dispune de capacitatea profesionala (specialist pentru executarea tipului de lucrari).**

Data completarii;dup cum este indicat in semnatura electronica

Cu stima,

Ofertant /candidat

S.R.L.Leocons –Plus

(semnatura autorizata)

(semnătura autorizata)