



Finanțat de
Uniunea Europeană



"FLUXPROIECT" S.R.L.

Licenta Seria A MMII nr.042939 din 29.10.2013

BENEFICIAR

Primaria orasul Drochia

**REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APROVIZIONARE CU APA IN
ORASUL DROCHIA**

Obiect Nr.05/18

DEVIZ GENERAL

VOLUMUL III

Chisinau 2019

"FLUXPROIECT" S.R.L.

PROIECT DE EXECUȚIE

**Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa
in or.Drochia**

Obiectul: nr.05/18

Proiect: Deviz general

DOCUMENTAȚIA DE DEVIZ

Valoarea totală	89953,50	mii lei
inclusiv LCM	29244,77	mii lei

Întocmită conform normelor de deviz și prețurilor la date de III tr. 2019

Director "FLUXPROIECT" S.R.L.

Inginer Șef Proiect



I. Cretu

C. Rosca

Chisinau 2019

APROBAT

Deviz general în valoare de
inclusiv sumele rambursare
" " 2019

89953,50 mii lei
(42,89) mii lei

Deviz general nr.05/18

Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa in or.Drochia

Nr. d/o	Nr. deviz	Denumirea capitolelor de cheltuielilor obiectelor	Valoarea, mii lei, inclusiv 2019				
			lucrări de construcție	lucrări de montaj	utilaj, mobilă, inventar	alte cheltuieli	valoarea totală
1	2	3	4	5	6	7	8
Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului							
1		Pichetarea traseului 82x0,7x1,09x12x33,78=				25,31	25,31
Capitolul 2. Obiectivul investiti de baza							
2	Deviz obiect -2-1	Rețele exterioare de alimentare cu apa	21712,65	2,84	11612,48		33340,34
3	Deviz local -2-2-1	Recostr. sondei de adincime N16(6). Platforma A	109,77	59,40	415,19		584,36
4	Deviz local -2-3-1	Recostr. sondei de adincime N939(5). Platforma B	109,77	59,40	415,19		584,36
5	Deviz local 2-4-1	Recostr. sondei de adincime N3881(4). Platforma C	123,19	80,13	467,93		671,25
6	Deviz local 2-5-1	Recostr. sondei de adincime N4P(3). Platforma D	109,77	59,40	415,19		584,36
7	Deviz local 2-6-1	Recostr. sondei de adincime N3861(2). Platforma E	109,77	59,40	415,19		584,36
8	Deviz local 2-7-1	Platforma SP-2.TH. Platforma F	2673,85				2673,85
9	Deviz obiect -2-8	Statia de clorinare. Platforma F1	139,61		8330,78		8470,39
10	Deviz obiect 2-9	Statia de filtrarecu carbune activ. PlatformaF2	134,51		4420,41		4554,92
11	Deviz obiect 2-10	Statia de pompare a apei. Platforma F3	106,03		2762,76		2868,79
12	Deviz obiect 2-11	Rezervor metalice V=150m3. Platforma F4	210,53		923,45		1133,98
13	Deviz obiect 2-12	Statia de pompare SP-2. Platforma F5	157,74		7258,57		7416,31
14	Deviz local 2-13-1	Sistem reabilitare pentru rez/V=1000m3.(2buc)Pl.F6			3980,68		3980,68
15	Deviz local 2-14-1	Platforma SP-3.TH. Platforma G	1020,97				1020,97
16	Deviz obiect 2-15	Statie de pompare existenta SP-3. Platforma G1	702,08		5089,91		5791,99
17	Deviz local 2-16-1	Sistem reabilitare cu membr. V=2000m3.Utilaj.Pl.G2			3277,46		3277,46

18	Deviz local 2-17-1	Sistem reabilitare cu membr. V=500m3.Utilaj. Pl.G3			2413,98	2413,98
19	Deviz local 2-18-1	Sistem reabilitare cu membr. V=1000m3.Utilaj. Pl.G4			1990,34	1990,34
		Total cap. 2:	27420,24	332,94	54189,51	81942,69

		Fără cheltuieli				
		Capitolul 4. Obiecte energetice				
20	Deviz local 4-1-1	Rețele electrice exterioare.St.pomp. SP-2. Platforma F	97,97	504,7	48,71	651,38
21	Deviz local 4-2-1	Rețele electrice exterioare.St.pomp. SP-3. Platforma G	44,61		61,74	106,35
		Total cap. 4	142,58	504,70	110,45	757,73

Capitolul 5; 6;

		Fără cheltuieli				
		Capitolul 7 Amenajarea teritoriului				
22	Deviz local 7-1-1	Amenajare teritoriului. Pl.F	196,26			196,26
		Total cap, 7	196,26			196,26
		Total cap. 1-7:	27759,08	837,64	54299,96	82921,99

Capitolul 8. Organizarea de santier

23	NCML 02.05-2012	Clădiri și edificii provizorii 1,0% inclusiv suma de rambursare, 15% deplasării, metoda schimb și a. 0.9% din cap. 1-7 (LM)	277,59 (41,64)	8,37 (1,25)		285,96 (42,89)
24	CPL 01.01-2012 pct.6.6				257,37	257,37
		Total cap. 8:	277,59	8,37	257,37	543,33
		inclusiv suma de rambursare	(41,57)	(1,25)		(42,89)
		Total cap. 1-8:	28036,67	846,01	54299,96	83465,32

Capitolul 9. Alte cheltuieli

25	NCM L. 02.06-2012	Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcții-montaj de timp frigușol,0%	280,36	8,46		288,82
26	CPL.01.01-2012 Anexa B	Plata pentru energie electrică	423,91	12,79		436,70
		Total cap. 9:	704,27	21,25		725,52
		Total cap. 1-9:	28740,94	867,26	54299,96	84190,84

Capitolul 10. Intreținerea direcției (supravegherea tehnică)

27	CPL 01.01-2012 an. C	Supravegherea tehnică — 1.1%				926,10	926,10
		Total cap. 10:				926,10	926,10

Capitolul 11. Fără cheltuieli

Capitolul 12. Lucrări de proiectări, prospectări, controlul de autor

28	Contract	Lucrări de proiectare				2874,32	2874,32
29	CPL 01.01-2012 pct.6.10.2	Efectuarea controlului de autor a lucrărilor de construcții de către organizațiile de proiectare 0,3%				252,57	252,57
30	CPL 01.12-2013 pct.6.10.3	Efectuarea expertizei documentației de fezabilitate, documentației de proiect și deviz				159,95	159,95
		Total cap. 12:				3286,84	3286,84
		Total cap. 1-12:				4495,62	88403,78
31	CPL 01.01-2012 pct.6.11	Rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevăzute - 2%	503,83	15,20	951,88	78,81	1549,72
		Total cu rezerva				4574,43	89953,50
32	CPL 01.01-2012 pct.6.14	Cota TVA = ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEVIZ GENERAL cu cota TVA=zero	29244,77	882,46	55251,84	4574,43	89953,50
		inclusiv suma de rambursare	(41,64)	(1,25)			(42,89)

Director "FLUXPROIECT" S.R.L.

I. Cretu

IȘP

C. Rosca

