
DECLARAȚIE 

privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate 

(Anexa 13) 

Nr 

d/o 
Obiectul contractului 

Denumirea/numele 

beneficiarului / Adresa 
Calitatea antreprenorului 

Prețul contractului / 

valoarea lucrărilor 

executate 

Perioada de execuție a 

lucrării (zile) 
Terminarea 

lucrărilor 

1 
Complex Locativ format din 4 blocuri cu 

regimul de înălțime D+P+5E+M 
Element Stil S.R.L. 

Antreprenor la executarea lucrărilor de 

cofraj, armare, betonare și zidărie a carcasei 

monolite 
9 926 440,00 lei 120 de zile lucrătoare 2024 

2 
Complex Locativ etapa III, format din 2 

blocuri locative cu regim de înălțime bloc A 

2S+P+5E+PH, bloc B 2S+P+5E+PH 
Element Stil S.R.L. 

Antreprenor la executarea lucrărilor de 

cofraj, armare, betonare și zidărie a carcasei 

monolite 
24 000 000,00 lei 180 de zile lucrătoare În derulare 

3 
Complex Locativ format din 5 blocuri cu 

regimul de înălțime 2S+P+8E 
BAS INVEST S.R.L. 

Antreprenor la executarea lucrărilor de 

cofraj, armare și betonare a carcasei 
monolite 

17 500 000,00 lei 210 de zile lucrătoare Proces-verbal 04.04.25 

4 
Complex Locativ Colina II format din 5 
blocuri cu regimul de înălțime 2S+P+8E, 

2S+P+7E, 2S+P+6E, 2S+P+6E 
BAS INVEST S.R.L. 

Antreprenor la executarea lucrărilor de 
cofraj, armare, betonare și zidărie a carcasei 

monolite 
19 905 241,60 lei 210 de zile lucrătoare În derulare 

5 
Lucrări de construcție a unui complex 

comercial 
SERGOL INVEST S.R.L. 

Antreprenor general la executarea lucrărilor 
de construcție, betonare și finisaj a unui 

complex comercial de tip P 
5 470 649,00 lei 120 zile 2024 

6 
Lucrări de reparație a blocului alimentar 

IMSP Sf. Treime 
IMSP SCM Sfântă Treime 

mun. Chișinău 
Antreprenor 1 935 517,02 lei 30 zile Proces-verbal 05.12.24 

7 
Bloc Locativ cu parcare subterană cu 
regimul de înălțime 2S+P+13E+PH 

LAGMAR-IMPEX S.R.L. Antreprenor 9 201 460,00 lei 210 zile  

8 
Reabilitarea iluminatului stradal PT-320, 

PT-482 
Primăria Logănești Antreprenor 459 199,00 lei 30 zile 

Act de recepție 
29.05.23 

9 
Executarea lucrărilor de construcție a 3 case 

tip P 
Golban Trade S.R.L. Antreprenor 3 600 000,00 lei 210 zile În derulare 

10 
Executarea lucrărilor de construcție a unui 

complex locativ 2S+D+P+6E 
Lezări Boris Antreprenor 18 005 500,00 lei 365 zile 

Act de recepție 

01.03.23 

11 

Lucrări de betonare a structurii de 

rezistență, Blocul B Axa 13-21, 
dimensiunile pe etaj - 3810 - 19200, 4 etaje 

x 1005 m.p., suprafața totală 4020 m.p. 

GOLIMP-ART S.R.L. Antreprenor 5 431 254,26 lei 150 zile În derulare 

12 

Construcții civile (Modul de folosință - 
Clădire pentru sport), format din: „3A-01” - 

pentru sport (partea principală), „a-01” - 

terasă, „a1-01” - terasă, „a2-01” - anexă 
rece, „a3-01” - anexă rece, suprafața la sol - 

704,1 m.p., suprafața totală interioară - 

1642,8 m.p., numărul de niveluri: 3 
(S+P+E); 

TEHNOFIT GRUP S.R.L. Antreprenor 4 000 068,00 lei  În derulare 
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13 

Lucrări de construcție și montaj a unei 

clădiri cu regimul de înălțime D+P+5E cu 
proiectul de execuție nr. 024/21-02-CBA 

din complexul rezidențial „Hora Village”. 

„FLORMIN-COM” S.R.L. Antreprenor 15 282 643,00 lei 180 zile În derulare 

14 
Executarea lucrărilor de construcție 

(betonare) a blocului 4, complex HORA 

VILLAGE 
A-ACASA S.R.L. Antreprenor 4 935 643,00 lei 180 zile În derulare 

15 
Reparația interioară cu renovarea rețelelor 
edilitare a Centrului Multifuncțional Socio-

Cultural Costești, 

Primăria Costești 

Proiect finanțat inclusiv și 

de ONDRL 

Antreprenor 8 389 435,94 lei 244 zile Finisat 

16 

 
 Lucrările de reconstrucție a fațadelor 

imobilului cu nr. cad. 0100214138.01 și 

amenajarea terenului aferent pe adresa: 

mun. Chișinău, sector Centru, str. VI. 
Korolenco, 8 

Centru de Medicină Legală Antreprenor  
 1 033 708,45 lei 

Efectiv 30 zile  

Pe etape conform 

procesului 124 zile 

Finisat 

17       

* La fel, portofoliul companiei noastre este public, fiind foarte complex, respectiv poate fi accesat la: https://golbantrade.md/proiecte/. De asemenea, garantăm prezentarea, în orice moment, a 

informațiilor suplimentare privind obiectele noastre. 

Cu stimă, 

Administrator SRL Golban Trade 

Golban Teodor 
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