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PARTILE CONTRACTANTE ot A S ||
Location: Moldova
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizifie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1713246551761 din 16.04.2024 intre_primaria comun ei Chiscareni, cu sediul in s.Chiscareni
(denumirea autoritafii contractante) (localitatea)
telefon: 067116706, fax: (0262) 41-2-49, IDNO 1007601002614 reprezentat prin Craciun
Andrei.primar, in calitate de Beneficiar pe de o parte,
(numele, prenumele §i functia conducatorului)
si, S.R.L. POMIXNORD cu sediul in mun.Chisinau, str.Lev Tolstoi, 74, telefon:076010236,
IDNO 1008600013287/0403633 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.
din , Construtii a drumurilor §i autostrazilor, lucrdri de invelitori, sarpante si terase
la constructii, alte lucrdri speciale de constructii.. Extras nr.132771 din 15.03.2024, reprezentat
prin Ceban Veaceslav, in calitate de Administrator, pe de altd parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sd execute lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din
comuna Chiscareni in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum §i cu normativele, standardele i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execufie a lucrdrilor contractate este de 90 zile dupad primirea ordinului de
incepere a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la
prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daci constringerea activititii se
datoreaza urmaitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situaii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfringe
asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor
sau a unor pdrii ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe



timpul suspenddrii, Antreprenorul va proteja i conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. in cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucririlor cu bund diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constati ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostin{a si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor §i deficiengelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata
realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare §i
cu clauzele din contract. in functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficutd §i pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indici termenul de garantie a lucrdrilor 1 an.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este
de 1 002 525,46 (un million doud mii cinci sute doudzeci si cinci lei 46 bani
inclusiv TVA 167087,57 lei MD.
(suma cu cifre gi litere)

3.2. Achitiirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea
proceselor — verbale de receptie a lucririlor executate, semnate §i acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen
de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la
terminarea lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost
executate conform contractului.

3.6. Garantia de buni execuiie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va
restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia
de executie gi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.



4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum §i de cétre
alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificérile calculelor, caietele de mésuréri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranti din contract. Ea trebuie sa fie corectd gi completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzétoare a lucrdrilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd confina
instructiuni sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cdte ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau fintreruperi in
desfisurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum §i intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrrilor de subantrepriza va fi pusa
la dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriz), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 15i asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garanfia
de buni executie a contractului, in cuantum de _0_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de bund execufie Antreprenorului
dupd semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in
cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inldturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executata are calititile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp
cét rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoara activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozifie desenele §i documentatia de
execufie pentru examinare §i sd i se dea toate ldmuririle, condifia fiind ca prin aceasta sd nu se



dezviluie informatia si si nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau
nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat s emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in execufie, care genereazad cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinid, cdilor de circulatie §i limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligaiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
si protejeze §i sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare.
Antreprenorul este obligat si verifice documentele primite si si Ingtiinjeze Beneficiarul cu privire
la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii §i este raspunzitor fafd de Beneficiar pentru respectarea de ctre
subantreprenorii a prevederilor legale i obligafiunilor contractuale i profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare,

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ. ;

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucririle, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutirii.

4.24. in cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat s opreascd execufia lucrérilor in zona
respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfisurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentin cdile de acces
libere, si retraga utilajele, s indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobirile, si pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum §i pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu



incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitdgile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrérile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor i lucririle pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd obiectul unei
subcontractdri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmand a fi
supuse periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul i materialele necesare
pentru examinarea, masurarea $i testarea lucririlor.

8.2. Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, dacé acesta este previzut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevidzute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ¢ materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot
timpul la lucrdri pe santier §i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze
§1 sd urmireascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul va anunia responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului §i
va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constati c¢i lucririle au fost
de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proporfional de catre acestia.



8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fard a exista in
acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie si inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi
platite Antreprenorului numai dacé se dovedesc a fi necesare i se presupune cé ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupd __ zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE S$I REMEDIERI fN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de 1 an.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor §i pand la
expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inldture toate defectiunile ce
{in de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de
citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislagia Republicii Moldova.

10.2. Dac in legituri cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui terf,
partile contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a
cuantumului rispunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaz individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati
sa raspundi solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderea, nu mai daca Antreprenorul
-a instiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitiri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradérii si furturilor péna la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El trebuie
s ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd
indepirteze zdpada i gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau
hotirari ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta
va fi despagubit de Antreprenor in mdrimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabila va pliti celeilalte parti penalizari §i/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana



la 0,1% din valoarea lucrdrilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea in culpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietifile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite,
fiecare parte poate, dupa o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari
de citre o institufie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei
culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-§i indeplineste o obligatic care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevazute §i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

c¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut
o lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar; '

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute §i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractanti va comunica in scris
celeilalte parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din
prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantitativa §i calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor §i lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili
sumele care urmeazi sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achiziii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:



a) contractantul sc afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publicd in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incilcare gravi a obligatiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice §i/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecitoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiard;

d) Graficul de executare a lucrérilor ;

e) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor i se considerd semnat la
data aplicdrii ultimei semndturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pind la

30.12.2024 receptia finala a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
POMIXNORD S.R.L. PRIMARIA CHISCARENI
Adresa postala: Adresa postali: s.Chigcireni
mun.Chigindu, str.Lev Tolstoi,74 :
Telefon: 076010236 Telefon: 067116706
E-mail: pomixnord@gmail.com
Cod fiscal: 1008600013287/0403633 Cod fiscal: 1007601002614
Banca: BC Comertbank SA suc.nr.3 Chiginau Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: CMTBMD2X Cod: TREZMD2X
IBAN: MD23CM000225104980108689 IBAN: MD8STRPDAO312120110612AB
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Administrator Ceban Veaceslav Primarul com.Chiscareni Craciun Andrei

Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2024.06.20 09:33:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr.1
la Contractul nr.16
din "20" iunie 2024

Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2024.06.20 09:34:15 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea Cod CPV Specificarea Specificarea tehnica |Standarde
lucririlor tehnicé deplind | deplini propusi de de
solicitati de citre ofertant referinfa
ciitre
autoritatea
contractanti
1 Lucrdri de 45200000-9 Caiet de sarcini Deviz ofertd
reparafie  unor (Formularele 3, 5, 7)
portiuni de strazi
din comuna
Chiscareni
SPECIFICATII DE PRET
Nr.|Denumirea| Cod CPV | Unitatea de | Cantitatea | Preful unitar | Suma lei | Termenii
lucrarilor masurd Inclusiv TVA MD, de
Inclusiv | executare
TVA
] | Lucraride |45200000-9 m2 11152 100252546 | 100252546 | 90 zile
reparatic a
unor portiuni
de strazi din
comuna
Chiscareni
TOTAL 1002 525,46 |1 002 525,46
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR

BENEFICIAR



INVESTITOR: PRIMARIA s. CHISCARENI
Anexa nr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor i instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.__ din23.08 2029

privind lucrarea ,Lucriiri de reparatie a_unor portiuni de strazi din_comuna_ Chiscareni”
executatd la obiectul Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din comuna Chiscareni in cadrul

contractului nr._16 din 20 iunie 2024 incheiat intre SRL POMIXNORD si PRIMARIA s.Chiscareni, rl.

Singerei pentru lucrarile , Lucriiri de reparatie a unor portiuni de strazi din comuna Chiscareni”

1. Lucrérile au fost executate in baza contractului nr. 16_din 20 iunie 2024.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in baza dispozitiei nr. 72 din 22.08.2024

, In intervalul , fiind formata din:
Presedintele comisiei Craciun Andrei — primarul s.Chiscareni
Membrii comisiei Spinu Liliana — consilier

Zaim Dumitru — consilier
Rusu Iurie — consilier
Susu Iurie — membrul comisiei
Ciugureanu Liliana — secretarul consiliului comunal Chiscéreni
Au mai participat: Cheptene Gheorghe — Diriginte de santier, Antreprenor
3. Constatarile comisiei de receptie sunt reflectate in anexele nr.1,2,3

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:
Spre receptie

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
La finisarea lucrarilor efectuarea controlului vizual de receptie a lucrdrilor executate.

6. Comisia de receptie recomandd urméitoarele:

lucrarea ,, Luerdiri de reparatie a unor portiuni de strazi din comuna Chiscareni” de a primi

in_exploatare cu termenul de garantie a lucrdrilor conform contractului, care constituie 12 luni din
data semnarii prezentului proces-verbal

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral — , adresa postald _s.Chiscareni, rl. Singerei
destinatia Drum local.

7. Prezentul proces-verbal, Prezentul proces-verbal, continand 2 file §i 3 anexe numerotate,
cu un total de 3 file, a fost incheiat astizi la  Primaria___s.Chiscareni,  rl
Singerei _in 3 exemplare.




Presedintele comisiei

Membrii comisiei

Au mai participat:

o i

Criciun Andrei - primarul s.Chiscireni ¥
s el

Spinu Liliana — consilier

Zaim Dumitru — consilier ‘1>
Rusu Iurie — consilier %

Sugu Iurie — membrul comisiei
Ciugureanu Liliana — secretarul consiliului comunal Chigcéreni

Cheptene Gheorghe — Diriginte de santier, Antreprenor

8. Lucrarea . Lucriiri de reparatie a unor portiuni de strazi din comuna Chiscareni”

TRANSMISA:

EXECUTANT

P AR

.\
“%‘Z,"‘le 0

PRIMITA:

ESTITORUL:

<,
O
..?)




ANEXA nr. 1
LA PROCESUL VERBAL

DE RECEPTIE
LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.__ din 22 ecpy’ 2004
LISTA PIESELOR DIN DOCUMENTATIA SCRISA SI DESENATA A
OBIECTULUIL, CARE AU LIPSIT SAU SINT INCOMPLECTE.

Comisia de receptie constati, ca din documentatia scrisa si desenatd, care

trebuia prezentatd n-au lipsit $i sunt complete toate piesele.

Presedintele comisiei: Craciun A.

Diriginte de santier: Cheptene Gh.




ANEXA Nr2
LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPTIE
LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. ___din 23 a«(/4/73024

LISTA
LUCRARILOR CUPRINSE IN DOCUMENTATIA TEHNICA, CE NU AU FOST
EXECUTATE.

Comisia de receptie constatd, ca lucrdrile de constructie - montaj au fost

executate conform documentatiei in totalmente.

Presedintele comisiei:

7 1.;./&- A % - i .
Diriginte de santier: Cheptene Gh.




ANEXA Nr. 3
LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPTIE
LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr____ din23 acpee? 2024

LISTA
LUCRARILOR CUPRINSE IN DOCUMENTATIA TEHNICA LA CARE NU
S-AU RESPECTAT PREVEDERILE PROECTULUI

Comisia de receptie constatd ca au fost respectate integral prevederi cerintelor

in vigoare.

Presedintele comisiei:

Diriginte de santier: Meptene Gh.
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