

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului : Lucrări de reparație a rețelei de apă și canalizare centrală la  
Inspekția Financiară ,Al-dr cel Bun ,48 ,mun. Chisinau

2. Numărul și data contractului Nr.25 din 11 martie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului.: Inspekția Financiară

4. Adresa beneficiarului : Alexandru cel Bun ,48 mun. Chisinau,

5. Țara: R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                 |                   |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>392 778,99</u> | <u>19 638,90</u> |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|

|                                                 |                   |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>392 778,99</u> | <u>19 638,90</u> |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de  
soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării 2 (luni)

- |      |                                                                                               |                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a)   | contractată <u>5 luni</u>                                                                     | _____                     |
| b)   | efectiv realizată <u>2 luni</u>                                                               | _____                     |
| c)   | motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de |                           |
| acte | adiționale                                                                                    | încheiate cu beneficiarul |

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din din 30.07.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ocul Oleg

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Strength”