
Anexa nr.23 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

CAIET DE SARCINI 

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI 

LUCRĂRI 
 

Obiectul (repetat) “Termoizolarea fatadelor școlii primare “Spiridon Vangheli” 

nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr. 16 mun. Bălți”  (Blocurilor  1, 2, 3 și  parțial Bloc 8) 

  

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport ) 

 

1 . Descriere generală 

 

         Școala primară nr.21 S.Vangheli se află în partea a mun.Bălți de pe str. T.Vladimirescu, 16 și 

se învecinează cu clădiri rezidențiale mici. Blocurile cu două nivele ale școlii primare au 

următoarele dimensiuni între axele principale 12x11,0m și 13x11m, blocul alimentar/festiv- 

30x17m. 

     Principalele tipuri de muncă   

 Inlocuirea tencuielii deteriorate 

 Inlocuirea parțială a tămplăriei exterioare 

 Inlocuirea coperținelor deasupra intrărilor în blocurile școlii și acceselor în 

subsolul blocurilor 

 Inlocuirea pereului pe perimetrul blocurilor 

 Finisarea soclului cu plăci de porțelanat (imitație a pietrei naturale) 

 Execuția scărilor antiincendiare din elemente de profil metalic. 

                                                                                                                                 

2. Informaţii şi proiectare 

 

      Proiectul prevede reparația și  termoizolarea fațadelor și inlocuirea tămplăriei exterioare a 

blocurilor  1, 2, 3 și  parțial Bloc 8 a școlii primare compuse din 7 blocuri și 2 nivele și bloc 

alimentar/festiv cu un nivel.  

              În proiect este prevăzut: 

 1. Termoizolarea fațadelor și soldului 

 - Pereti  – vată bazaltică - 100 mm (135 kg/m3, 0.04w/mk) 

 - glafuri – vată minerală – 30 mm (135 kg/m3, 0.04w/mk) 

 - soclu- polistiren extrudat XPS – 120 mm (0.035w/mk, 28-35kg/m3). 

 2.Demontarea parasolarelor din beton de pe  fațade (deasupra ferestrelor) 

 3.Demontarea pereului asfalt/Executarea pereului nou 

 4. Demontarea schărilor metalice uzate/ Montarea scărilor metalice noi 

 5. Demontarea ferestrelor lemn /Montarea ferestrelor din aluminiu cu barierul termic 

 6. Demontarea ușilor lemn / Montarea ușilor din aluminiu cu barierul termic 

 7. Demontarea scărilor exterioare din beton / zidărie 

 8 . Montarea copertinelor pentru adîncituri 

 9. Reparația scărilor și rampelor din beton existente 

 10. Demontarea temporară a burlanelor/ Montarea lor după finisarea fațadelor. 

 11.Demontarea pervazurilor exterioare/ Montarea pervazurilor noi. 

 12.Demontarea depozitului alimentar din elemente metalice cu tablă curată/ Montarea 

depozitului din elemente metalice.  

     

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate 

  La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și 

Agrimentelor RM  

 Standardele aplicate NCM C.01.12-2018, NCM B.01.05-2019, NCM C.01.02-2017 



 Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor         

 Efecutarea lucrărilor de construcție-montaj pe timp de vară  și termenul executării 

lucrărilor maxim 4,5 luni, inclusiv periodă pentru pregătire. Efectuarea lucrărilor pe 

timp de iarnă se permite cu respectarea cerințelor conform SNiP 3.02.01-87 și  SNiP 

3.03.01-87, SNiP 3.04.01-87. 

 

4. Mostre 

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea 

construcţiilor şi a terenurilor aferente 

  

Antreprenorul pe șantier este obligat din conform propriu:   

- de a limita acces la șantier 

- de a instala panou informațional pe obiectul str. T.Vladimirescu, 16 

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la 

transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva 

distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.  

- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a 

îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări 

temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate 

echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare. 

     

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie 

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu 

indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică.  

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor 

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  

supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica 

- Lucrări ascunse nu nu sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru 

supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și 

urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic pentru  supraveghere tehnică 

certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.      

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie 

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu 

echipamentul controlat. 

    Trasarea axelor principale,  stâlpilor,  liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat 

Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediata apropiere a terenului,  

este responsabilitatea Antreprenorului.   

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive 

- Zona climaterica II B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Gradul rezistenței la foc a clădirii 

instituției de educație -II, clasa constructivă de pericol de incendiu - СО. Clasa rezistenței la foc 

a construcțiilor -КО. 

 

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a 

aerului 

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor 

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație. 

 

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor 

 

         Toate lucrarilor pe santierului de constructie  sunt necesare sa fie effectuate cu  cu 

respectarea obligatorie a cerintelor conform documentelor 

 NCM A.08.02:2014  "Securitatea și sănătatea muncii în construcții»; 

 СPA A.08.11:2015  Executarea lucrărilor de constructii la înălțime. Cerințe generale de 

securitate". 



 

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor 

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM C.01.02:2017, 

NCM C.01.12:2018. 

 

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor 

  

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte 

obiecte necesare pentru executarea lucrărilor 

            

       În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, 

să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările 

temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate 

echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.   

      Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de 

măsurare, sunt achitate de către Antreprenor.     

      Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de 

protecție contra incendiilor. 

 

16. Definiţii 

 

17. Cerinţe privind calculul costului 

 calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, 

«Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin 

metoda resurse».  

 Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile 

pentru finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare 

a lucrărilor.  

 Termenul de garanție a lucrărilor - 5 ani. 

         
 

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________ 
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