

„VP & DD CIVIL CONSTRUCTION PARTNERS” SRL

IDNO: 1003600120610

MD-2008 r. Moldova, Chişinău , str.Vasile Lupu 87/4.

IBAN: MD52ML022510000000003360, BC”Moldindconbank” S.A., MOLDM2X

e-mail: vpdd.partners@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

- I) 2025 Lucrari de Constructie a terenului sportiv si amenajarea spatiului adiacent. Chitcanii Vechi, str. Stefan cel Mare
- II) 2025 Lucrari de Constructie a terenului multifunctional din tartan r.Anenii Noi, or.Anenii Noi.
- III) 2025 Lucrari de reparatie a Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv.
- IV) 2025 Lucrari de constructie terenului sportiv din mun.Balti, str.Independentei

2. Numărul și data contractului:

- I) Contract nr. 25/04-14 din 14 aprilie 2025
- II) Contract nr. nr 25/05-30 din 30 mai 2025
- III) Contract nr. 25/07-10 din 10 iulie 2025
- IV) Contract nr. 11 din 11 noiembrie 2025

3. Denumirea/numele beneficiarului:

- I) Primaria or.Chitcanii Vechi.
- II) Primaria or.Anenii Noi
- III) AO „Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului”
- IV) Scoala Sportiva Specializata de Fotbal din mun.Balti

4. Adresa beneficiarului:

- I) s. Chitcanii Vechi, r-l Telenesti
- II) or.Anenii Noi, str.Suvorov 6
- III) Chişinău, str. Alba Iulia, 200/2
- IV) mun. Balti, str.Mihai Eminescu 4/a

5. Țara: Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- I - subantreprenor
- II- subantreprenor
- III - subantreprenor
- IV – antreprenor general

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:

- I) 881 420 lei
- II) 501 769 lei
- III) 765 620 lei
- IV) 3 643 537 lei

exprimată în echivalent dolari SUA:

- I) 51 848 dolari SUA.
- II) 29 515 dolari SUA
- III) 45 000 dolari SUA
- IV) 214 325 dolari SUA.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) Efectiv realizată în termen de 4 luni.
- b) efectiv realizată în termen 3 luni
- c) efectiv realizată în termen 3 luni .
- d) Efectiv realizată în termen de 2 luni.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- I) PV la terminarea lucrărilor din 29.08.2025
- II) PV la terminarea lucrărilor din 26.09.2025
- III) PV la terminarea lucrărilor din 04.09.2025
- IV) PV nr 5 din 30.12.2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_nu au fost____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 28.01.2026

Semnat: _____

Nume: __Dobrov Dmitrii_____

Funcția în cadrul firmei: __Administrator_____

Denumirea firmei și sigiliu: „VP& DD CIVIL CONSTRUCTION PARTNERS” S.R.L

—