

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract  | Denumirea/nume beneficiar/Adresa               | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| 1        | Lucrări de reparație a copertinelor de umbrire pentru copii(7 buc) la Grădinița de copii „Garofița,,                                 | Primăria comuna Mingir, r. Hîncești            | Antreprenor general         | 540 655, 00 lei                              | 45 zile                                |  |
| 2        | Reparația rețelelor inginerești ale clădirii din bd.Dacia 4  | Direcția general locativ-comunală și amenajare | Antreprenor general         | 308 787, 19 lei                              | 15 zile                                |  |
| 3        | Lucrări de reparație capitală a cladirii stației de salvatori și pompierii   | Primăria comuna Mingir, r. Hîncești            | Antreprenor general         | 108 324, 00 lei                              | 30 zile                                |  |
| 4        | Lucrări de reparație în cadrul secției medicina de familie   | Centrul Consultativ Diagnostic MA al RM        | Antreprenor general         | 99 090, 00 lei                               | 45 zile                                |  |
| 5        | Lucrări de reparație a scarilor și copertinelor la gradinița de copii "Albinuta" din s. Cucoara, r. Cahul."                          | Primăria comuna Cucoara                        | Antreprenor general         | 93 310, 00 lei                               | 30 zile                                |  |
| 6        | Lucrări de reparație capitală a acoperișului Blocului "C" la I.P. Gimnaziul "G.Coșbuc" cu sediul în comuna Andrușul de Jos ,r.Cahul" | Elve-Construct SRL                             | Subantrepriză               | 125 482, 00 lei                              | 90 zile                                |  |
| 7        | Schimbarea învelitorii acoperișului Blocului "A" al L.T. "Grigore Vieru" din comuna Borogani, r.Leova"                               | Elve-Construct SRL                             | Subantrepriză               | 234 490, 00 lei                              | 60 zile                                |  |
| 8        | Lucrării de termoizolare la Gimnaziul "Ion Creangă" cu sediul în comuna Zîrnești, r.   | Elve-Construct SRL                             | Subantrepriză               | 347 575, 00 lei                              | 90 zile                                |  |

|           |   |  |                            |                 |         |  |
|-----------|---|--|----------------------------|-----------------|---------|--|
|           | <i>Cahul</i>  |  |                            |                 |         |  |
| <b>9</b>  | <i>Lucrări de reparație capitală a et. IV și bucătăriei în căminul nr. 2</i>                                | <b><i>I.P Centrul de Excelență în Economie și Finanțe.</i></b>         | <b>Antreprenor general</b> | 149 367, 00 lei | 30 zile |  |
| <b>10</b> | <i>Achiziționarea mobilierului urban</i>  | <b><i>Direcția generală locativ-comunală și amenajare</i></b>          | <b>Antreprenor general</b> | 2 089800,00 lei | 15 zile |  |
| <b>11</b> | <i>Lucrări de reparația capitală a acoperișului blocului central de studii la Gimnaziul Ștefan Cel Mare</i> | <b><i>Gimnaziul Ștefan Cel Mare , s.Mihailovca , r-nu Cimișlia</i></b> | <b>Antreprenor general</b> | 630 031.44 lei  | 60 zile |  |
| <b>12</b> | <i>Amenajarea zonei de odihnă și agreement cu reconstrucția izvorului in com.Mirzești</i>                   | <b><i>Primăria c.Mirzești</i></b>                                      | <b>Antreprenor general</b> | 301 693.40 lei  | 90 zile |  |
| <b>13</b> | <i>Lucrări de reparație capitală a acoperișului la gimnaziul Sloveanca</i>                                  | <b><i>Direcția educație Sîngerei</i></b>                               | <b>Antreprenor general</b> | 181 806.04 lei  | 60 zile |  |
| <b>14</b> | <i>Lucrari de constructie a blocurilor sanitare</i>   | <b><i>I.P Gimnaziul Ion Creanga din or.Calarasi</i></b>                | <b>Antreprenor general</b> | 342 300.08 lei  | 60 zile |  |

|    |    |   |   |                     |                  |         |
|----|----|---|---|---------------------|------------------|---------|
| 15 | 16 | Construcția unui teren de joacă multifuncțional   | Primăria s.Alexeevca, r-nul Ungheni             | Antreprenor general | 139 306.49 Lei   | 60 zile |
|    | 17 | Lucrări de amenajare a teritoriului la Liceul Teoretic „Nicolae Nekrasov,,  | „DAAC-Hermes,,                                  | Antreprenor general | 306 070.50 lei   | 60 zile |
|    | 18 | Mobilier urban, inclusiv instalarea în curțile blocului din sectoarele Botanica și Buiucani.  | Direcția generală locativ-comunală și amenajare | Antreprenor general | 1 780 000,00 lei | 75 zile |
|    | 19 | Lucrări de reparație a parterului și etajului nr.1, situate la adresele: str.Socoleni,15 scr.1; str.Socoleni, 13 scr.12; str.Socoleni, 11, scr.1,2; str.Calea Orheiului 107, scr.1 gestionate de către întreprindere. | Î.M.G.F.L nr.21 în proces de faliment           | Antreprenor General | 294 329.03 lei   | 30 zile |
|    | 20 | Lucrări de reparație a acoperișului ( hidroizolare)   | S.A.Apă-Canal Chișinău                          | Antreprenor general | 1 067 573.21 lei | 30 zile |

Data : 27/ octombrie / 2023

**Sumutovschi Veaceslav**, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „**Vega Total**” S.R.L.





