

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>   | <b>Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa</b>                   | <b>Calitatea antreprenorului<sup>*,*)</sup></b> | <b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|---------------|--|--|---|---|---|---|
| <b>1</b>      | Reparatia capitala a rețelilor de alimentare cu apa din cadrul Taberei Militare nr.123 mun.Chisinau                      | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a MA        | Antreprenor general                             | 1 674 090,00  | 85 zile                                       | Septembrie 2023   |
| <b>2</b>      | Lucrări de reparație capitală a blocului V, etajul 2, al Liceului Teoretic "Mihail Lomonosov" din mun.Chișinău           | WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU           | Antreprenor general                             | 3 689 697,00  | 150 zile                                      | Ianuarie 2024   |
| <b>3</b>      | Lucrari de reparatie a pavajului al C.I.E.Moldexpo conf proces-verbal Nr.2   | C.I.E.Moldexpo   | Antreprenor general                             | 560 867,00  | 45 zile                                       | Octombrie 2023  |
| <b>4</b>      | Lucrări de reparație la centrele de plasament pentru refugiați   | WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU           | Antreprenor general                             | 2 299 302,37  | 60 zile                                       | Ianuarie-Februarie 2024   |
| <b>5</b>      | Lucrari de reparatie capitala a blocului V et. 1, casa scarii, galereea a LT "M. Lomonosov"                              | WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU           | Antreprenor general                             | 3 850 478,00  | 90 zile                                       | Proces verbal N1/4 din luna august 2024                                       |
| <b>6</b>      | Lucrari de reparatie capitala a cabinetului radiologic, mun.Chisinau str. M.Lomonosov 49                                 | IMSP Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de copii      | Antreprenor general                             | 699 929,00  | 30 zile                                       | Proces verbal nr.1/2 pe 1. august 2024  |
| <b>7</b>      | Lucrari de reparatie a rețelilor de apeduct la Tabara de Recreere a Ministerului Afacerilor Interne din or.Vadul lui Vod | WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU           | Antreprenor general                             | 145 654,00  | 10 zile                                       | Proces verbal N1 din luna iulie 2024  |
| <b>8</b>      | Lucrari de reparatie capitala a Grupurilor tehnico-sanitare din cadrul Blocului de locuit TM123, mun.Chisinau            | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a MA        | Antreprenor general                             | 408 883,00  | 20 zile                                       | Proces verbal pentru luna iunie 2024  |
| <b>9</b>      | Lucrari de reparatii in cadrul Centrului de Resurse pentru profesioniști/e din domeniul educatie, copii si tineret       | Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile Copilului | Antreprenor general                             | 319 900,00  | 20 zile                                       | Proces verbal pentru luna iulie 2024  |
| <b>10</b>     | Lucrari de reparatie in cabinetul de informatica or.Vatra  | WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU           | Antreprenor general                             | 119 367,00  | 5 zile  | Proces verbal N1 din luna iulie 2024  |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Covaș Adrian

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Adrika SRL  
Adresa: mun. Chişinău, str. Lech Kaczynski 2/3  
Data: 17 septembrie 2024