



Construcții industriale și civile

C/f 1004600063745
c/b ENEGMD22
IBAN MD22EN000000222445495845
B.C. "Energbank" S.A. Chishinau
TVA 0403318

mun. Chișinău
str. M. Sadoveanu, nr. 2, ap. 138
Tel. 33-42-85 /
cel. 069160798 /

F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ^{*)}

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparatia acoperisului la Blocul C, sectia ingrijiri palliative IMSP SCM N4”

2. Numărul și data contractului Nr.23/10 din 03 august 2016

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic Municipal N 4

4. Adresa beneficiarului m. Chisinau, str. Columna 150

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor

Valoarea contractului	exprimată în	care contractual, lei	în s-a	moneda exprimată încheiat în	echivalen dolari, SUA
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------	---------------------------------	--------------------------

a) inițială 832 195,87
(la data semnării contractului)

b) finală 832 195,87
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 2 luna

b) efectiv realizată 2 luna

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală nr. 21 din 15 decembrie 2016 Calitatea lucrarilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat i terminile stabilite și mai bine.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract
Lucrari de reparatie la IMSP Spitalul Clinic Municipal N 4

Data completării 31.05.2017

Cu stimă, "TEHNOSIMPLEX" S.R.L.

directorul Ghenadie BEGLITA



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23/10
privind achiziția prin Licitație Publică

03. 08 2016

mun. Chişinău
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 16/01498 din data 11.07.16, între IMSP SCM nr. 4, cu sediul în mun. Chişinău, str. Columna, 150, telefon: 022295678, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152628, reprezentat prin V. Cernetchi Director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

şi "Tehnosimplex" SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu, 2, ap. 138, telefon: 069160798 e-mail: tehnosimplex@mail.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 1004600063745, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. Seria A MMII nr. 049286 din 07.07.2015, eliberată de camera de Licenţiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcţii de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, reprezentat prin Gn. Begliţa, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparaţie acoperişului la Blocul C, secţia îngrijiri paliative IMSP SCM nr. 4.

Cod CPV: 45215150-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a executării şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru

- Antreprenorul general:
- d) influențe factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 832195,87 (opt sute treizeci și două mii unu sută nouăzeci și cinci lei, 87 (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale – 10% avans, 90% în termen de 30 zile de la finalizarea lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "03" 08 2016.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


"BENEFICIAR": IMSP SCM nr. 4


Adresa: Mun. Chișinău, str. Columna, 150
Tel./Fax: 022295678
Denumirea: Ministerul Finanțelor Trezoreria de
Băncii: Stat Chișinău
IBAN: MD65TRPCBW518430A00155AA
Cont de
decontare:
Cod fiscal: 1003600152628

"ANTREPRENOR": Tehnosimplex SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str. M.
Sadoveanu, 2, ap. 138
Tel./Fax: 069160798
Denumirea: BC. "Energbank" SA
Băncii: Chișinău
IBAN: MD22EN00000022445495845
Cont TVA: 0403318
Cod fiscal: 1004600063745

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

[Signature]

"ANTREPRENOR":
L.S.

[Signature]

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr / _____ / din 16. decembrie / 2016

privind lucrarea „Reparația acoperisului la Blocul C, cecția îngrijiri paliative IMSP SCM 4, mun. Chișinău” executată în cadrul contractului nr.23/10 din 03 august 2016., încheiat între IMSP SCM N4 și “TEHNOSIMPLEX” SRL pentru lucrările de reparație a acoperisului la Blocul C, cecția îngrijiri paliative IMSP SCM 4

1. Lucrările au fost executate în baza „Contractului de antrepriză au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract.

eliberată de la cu valabilitate , până la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.12.16 - 15.12.16

fiind formată din :

Cernetchii Valeriu

- Director IMSP SMC 4

Membrii Comisiei

Rotaru Ludmi a

- contabil șef IMSP SMC 4

Rojco Aliona

- șef gospodarie

Crecescu Leonid

-responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție :

Ghenadie Beglita

-directorul „TEHNOSIMPLEX” SRL

4. Constatările comisiei de recepție :

1. din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.

2. lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.

3. în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : De recepționat lucrările în cadrul obiectului Reparația acoperisului la Blocul C, cecția îngrijiri paliative IMSP SMC 4 mun. Chișinău cu condiția de a executa lucrările din anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

1. Executarea lucrărilor de reparație au fost executate conform contractului de antrepriză nr.23/10 din 03 august 2016 cu respectarea normativelor în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : Exploatarea obiectului conform destinației

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file, și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi 15 decembrie 2016 în 5(cinci) exemplare.

Comisia de recepție

Valeriu Cernetchii/

Rotari Ludmila/

Rojco Aliona/

Crecescu Leonid/

Beghita Ghenadie /

- Director IMSP SMC

- contabil șef IMSP SCM 4

- sef gospodarie

-responsabil tehnic

-directorul „TEHNOSIMPLEX” SRL

10. Lurarea „Lucrări de reparație la Reparatia acoperisului la Blocul C, cectia ingrijiri paliative IMSP SMC 4

TRANSMISĂ



PRIMITĂ

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL

„15” decembrie /2016

„15” decembrie /2016





Construcții industriale și civile

C/f 1004600063745
c/b ENEGMD22
IBAN MD22EN000000222445495845
B.C. "Energbank" S.A. Chișinău
TVA 0403318

muri. Chișinău
str. M. Sadoveanu, nr. 2, ap. 138
Tel. 33-42-85 /
cel. 069160798 /

F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului *"Lucrări de construcție a halei pentru creșterea pasărilor la fabrica avicolă „SARUR-CON” din s. Prodanesti, r. Florești"*

2. Numărul și data contractului **Nr.04/08-6 din 27 august 2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **„SARUR-CON” SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Alba-Iulia 75**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5 542 653,66	490 934,77
b) finală (la data finalizării contractului)	3 746 447,7	331 837,7

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **7 luni**

b) efectiv realizată **6,5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție finală nr.241 din 03.03.2017**
Calitatea lucrărilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în termenele stabilite și mai bine.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **24.07.2017**

Semnat:

Nume: **Ghenadie BEGLITA**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"TEHNOSIMPLEX" SRL MD2044 mun. Chișinău**

CONTRACT

de execuție a lucrărilor

Nr. 04/08 - 6

din „27 „__august__ 2014

mun. Chișinău

I.M. „SARUR CON” SRL, numit în continuare „Beneficiar”, în persoana **Gumbatov Mugabil** directorul, acționînd în temeiul Statutului și **“TEHNOSIMPLEX” SRL**, numit în continuare „Antreprenor”, în persoana domnului **Beglița Ghenadie Mihail** directorul, acționînd în temeiul Statutului, au încheiat următorul contract bilateral pe anul 2014.

1. Obiectul contractului

1.1. „Beneficiarul” îi încredințează, iar „Antreprenorul” își asumă obligațiunea de a executa lucrările de antrepriză conform condițiilor stabilite în acest contract și sumei indicate în punctul 2.1., de a încheia lucrările (a da în exploatare capacitățile): *Lucrari de constructie a halei pentru cresterea pasarilor la fabrica avicola „SARUR CON”SRL din s.Prodanesti,r-nul Floresti,*

2. Prețul lucrărilor contractate

2.1. Prețul volumelor de lucrări de antrepriză, încredințate „Antreprenorului”, este determinat în temeiul devizului de cheltuieli și constituie la momentul întocmirii acestui contract suma **5542653,66 (cinci milioane cinci sute patru zeci si doua mii sase sute cinci zeci si trei lei 66 bani)**

inclusiv TVA **791807,66 lei (spte sute nouazeci si una mii opt sute sapte lei 66 bani)**

2.2. Termenul executării lucrărilor menționate în acest contract se stabilește de ambele părți **7 luni** din momentul transferării avansului.

2.3. „Beneficiarul” se obligă să transmită „Antreprenorului” în modul stabilit documentația de proiectare,

2.4 „Beneficiarul” decontează pînă la începutul lucrărilor un avans în mărime de 50% din devizul lucrărilor

3. Calcularea și achitarea lucrărilor executate

3.1. Achitarea definitivă a lucrarilor îndeplinite, conform contractului dat, se efectuiază în termen de 5(cinci) zile după terminarea și recepționarea acestora conform actelor.

3.2. În conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova din 26. 10. 1993(p.10), reținerea plății pentru lucrările executate este echivalentă cu utilizarea de către „Beneficiar” a mijloacelor circulante împrumutate de la „Antreprenor”. În acest caz „Beneficiarul” plătește „Antreprenorului” procente pentru utilizarea mijloacelor bănești împrumutate pînă la plățirea reală în mărime nu mai mică decît creditul bancar pe termen scurt.

4. Responsabilitatea materială a părților

4.1. Pentru nerespectarea termenilor de executare, ne justificate, stabilite de „Regulile provizorii cu privire la contractele de antrepriză” și acest contract obligatorii pentru „Beneficiar” și „Antreprenor” partea vinovată plătește celeilalte părți o amendă în mărime de 0,01% din costul volumului de lucrări ne îndeplinit pentru fiecare zi expirată.

4.2. În afară de aceasta, dacă o parte contractantă nu-și îndeplinește obligațiunile ce-i revin din contractul de antrepriză, partea care a încălcat contractul plătește celeilalte părți pierderile (inclusive și cele cauzate de inflație neacoperite de despăgubire).

4.3. În conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova din 8 septembrie 1992, neplătirea la timp a lucrărilor executate, atrage după sine plățirea unei amenzi în mărime de 0,01% pentru fiecare zi expirată.

4.4. Plătirea amenzii pentru depășirea termenului ori pentru altă încălcare a contractului, de asemenea restituirea pierderilor cauzate prin nerespectarea condițiilor contractului nu absolvește părțile de onoarea condițiilor contractului în ansamblu.

5. Prolongarea contractului

5.1. Părțile sunt în drept să prolongheze acțiunea acestui contract pe următoarea perioadă, ținând cont de precizarea prețului lucrărilor și de indicatorii dării în exploatare a obiectului.

5.2. În timpul îndeplinirii prevederilor acestui contract părțile se conduc de „Regulile cu privire la contractele de antrepriză în construcțiile capitale”, adoptate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.135 din 02.03.1992, legislația în vigoare și alte acte normative.



6. Conturile de decontare și adresele părților:

ANTREPRENORUL”

SC “Tehnosimplex” SRL
mun. Chișinău st.M.Sadoveanu 2 ap.138
c/ f 1004600063745
c/d 222445495
cod TVA 0403318
BC “Energbank” Chisinau
c / b ENEGMD22
mob. 0691 60 798 / tel.33 42 85

„ BENEFICIARUL”

„ SARUR CON „SRL
mun.Chișinău st.Alba Iulia 75
c/f 1007600068947
cod TVA 0506409
B.C. “Victoriabank” SA fil nr.3
c / b VICBMD2X416
c/d 22511031581
tel.022843222


Director Beglița G.M.



Director Gumbatov Mugabil


PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

nr. _____ din _____ 2016

Obiectul – construcția halei pentru creșterea păsărilor (coteț) "G" nr. cadastral – 4548103.202.24),
= 2310 m. p. executată, în cadrul contractului nr. _____ din _____ încheiat între ÎM
«ȘARUR CON» SRL și S.R.L. "Tehnosimplex".

Obiectul este amplasat pe adresa: extravilan, com. Prodănești, r-l Florești.

Lucrarile au fost executate în baza autorizației de construire nr. 3 din 08.12.2014,
valabilă până la 08.12.2016, eliberată de primarul com. Prodănești, r-l Florești.

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea intervalul: 22.08.2016, fiind
formată din:

Teodor Hîncu – primarul com. Prodănești,
Mărghele Bobeico – arhitect-șef al raionului,
Măria Odagiu – medic-sef sanitar de Stat, Florești,
Radu Adimir Armaș – șef-direcție situații excepționale, Florești,
Mărie Ciorbă – șef-inspecție Ecologie, Florești,
Mămbatov Mugabil – investitor ÎM «ȘARUR CON» SRL

Au mai participat la recepție:
Măhenadie Beglița – diriginte de șantier S.R.L. "Tehnosimplex",
Măban Ion – responsabil tehnic,

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexa nr. 1;
lucrările au fost complet terminate la data de 22.07.2016;
observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista anexa nr. 2;
Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia
utilizatorului;
construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 22.07.2016
până în prezent, respectiv pe o durată de 30 de zile, constatările comisiei fiind enumerate în anexa
nr. 3;
valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei – anexa nr. 1.

În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

recepționa construcția menționată.

Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

terminarea completă a lucrărilor de construcție, montaj și amenajare a teritoriului aferent.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Construcția poate fi exploatată cu condiția respectării tuturor cerințelor normative în construcții și întreținerii în timp a obiectivului.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul cu nr. cadastral 4548103.202.24, hală pentru creșterea păsărilor (cotet), amplasat în com. Prodănești, r-l Florești, cu unu nivele, fără subsol, cu $S_{la\ sol} = 2310\ m. p.$ și $S_{totală} = 2160\ m. p.$

7. Prezentul proces-verbal, conținând una file, a fost întocmit astăzi 22.08.2016, în cinci exemplare.


Comisia de recepție:


Sveatoslav Hincu


Serghei Bobeico


Maria Odagiu



Vladimir Armaș


Vitalie Ciorbă


Gumbatov Mugabil

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea  recepție 



U. Zilescu
(funcția, numele, prenumele)

241 din 03-03-17



Tehnosimplex S.R.L.

Construcții industriale și civile

C/f 1004600063745
c/b ENEGMD22
IBAN MD22EN000000222445495845
B.C. "Energbank" S.A. Chișinău
TVA 0403318

mun. Chișinău
str. M. Sadoveanu, nr. 2, ap. 138
Tel. 33-42-85 /
cel. 069160798 /

F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului *"Lucrări civile la Grădinița de Copii din s. Onesti, r. Strasenii"*
2. Numărul și data contractului *Nr. IFB-W-10817-RO 2 din 07.09.2016*
3. Denumirea/numele beneficiarului *Primăria s. Onesti r-ul Strasenii*
4. Adresa beneficiarului *s. Onesti*
5. Țara *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

606 188,75

b) finală
(la data finalizării contractului)

606 188,75

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **12 luni**

b) efectiv realizată **8 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală nr. din 13.12.2017

Calitatea lucrărilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în terminite stabilite și mai bine.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: *14.01.2018*

Semnat

Nume **Ghenadie BEGLITA**

Funcția în cadrul firmei **director**

Denumirea firmei și sigiliu **"TEHNOSIMPLEX" SRL MD2044 mun. Chișinău**

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 13.12.2017

Privind lucrarea Lucrări de reparații executată la obiectul

Grădinița de copii din 8 Cămin încheiat între Agenția de Implementare a SP
și IFB-X-10214-RC/SRL pentru reparația grădiniței de copii din 8 Cămin
8 Cămin SRL SRL TEHNOCOMPLEX din 17.12.17

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de
la _____ 20 _____ cu valabilitatea _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.12.17

fiind formată din:

Președintele comisiei

Primarul
Primar Marcelă Președinte al Comisiei de Implementare
Expert Ștefan responsabil tehnic
Ștefan Ștefan responsabil FI SM
Ștefan Ștefan consilier
Ștefan Ștefan specialist
Ștefan Ștefan consilier
Ștefan Ștefan consilier

Invitați:

Ștefan Ștefan director proiectant

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Ștefan Ștefan director proiectant

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de acceptat la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepție la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____

suprafața la sol _____, suprafața totală _____, compus din următoarele construcții _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.


Comisia de recepție:

Președinte:

Octavia Olig

Membri:

*Ionuț Petrică
Mădălina Ghidă
Lucia Popescu
Mădălina Popescu
Mădălina Popescu
Mădălina Popescu
Mădălina Popescu
Mădălina Popescu*



(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____

este _____

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"12" Decembrie 2017

L.S.

(semnătura)

[Signature]

Ștefania Popescu

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.S.

(semnătura)

Primarul

Președinte AI

[Signature]

Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. , din 20

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.


Observatii

Primarul

Preşedintele Agenţiei

Inspector Local

Detalia
Diana
Inspector



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Observata nu sunt.

Primarul

Cotelea

Oleg

Preşedintele Agenţiei

Pereu

Mitulea

Inspector Local

Mistret

Gheorghe

