Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului  Lucrari _de reparatie a incaperilor din incinta Preturii
sectorului Botanica str.Teilor 10 sect.Botanica mun.Chisinau
2. Numarul si data contractului 22 iulie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Pretura Botanica
4. Adresa beneficiarului_Mun. Chisindu, str. Teilor 10
5. Tara_R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) iniiala (la data semnarii contractului ) 659 686,80 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 659 686,80 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 2,5 luni

b) efectiv realizata 2,5 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 22.12.2022

11. Principalele remedieri si completari inscrise Tn procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 28.10.2025

Semnat: Digitally signed by Covas Adrian
Nume: Covas Adrian Date: 2025.10.29 11:31:16 EET

. N . .. .. Reason: MoldSign Signature
Functia in cadrul intreprinderii: Administrator Location: Moldova

Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL MOLDOVA EUROPEANA |




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului  Lucrdri de reparatie capitald a blocului V, etajul 2, al
Liceului Teoretic "Mihail Lomonosov” din mun.Chisindu
2. Numarul si data contractului 04 septembrie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului_ WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA
SUCURSALA CHISINAU
4. Adresa beneficiarului_mun. Chisinau, str. Gh. Madan 83
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e)  antreprenor asociat
f)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) iniiala (la data semnarii contractului ) 3 689 697,00 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _3 689 697,00 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

b)  contractata 5 luni

b) efectiv realizata 5 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 16.02.2024
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitafisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 28.10.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_ Lucrari de reparatie capitala a blocului V et. 1, casa scarii,
galereea a LT ""M. Lomonosoyv”
2. Numarul si data contractului Contract de Antrepriza din 15 martie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului_ WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA
SUCURSALA CHISINAU
4. Adresa beneficiarului_-
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
h)  antreprenor asociat
i)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) iniiala (la data semnarii contractului ) 3 850 478,00 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _3 850 478,00 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

C)  contractata 3 luni

b) efectiv realizata 3 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  Proces verbal N1/4
din luna august 2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 28.10.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului  Lucrdri_de reparatie la centrele de plasament pentru
refugiati
2. Numarul si data contractului 07 decembrie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului_ WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA
SUCURSALA CHISINAU
4. Adresa beneficiarului_-
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
)} antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
k)  antreprenor asociat
I)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 2299 302,37 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 2 299 302,37 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d)  contractata 2 luni

b) efectiv realizata 2 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _februarie 2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 28.10.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari_de reparatie capitala a cabientului radiologic,
mun.Chisinau str. M.Lomonosov 49
2. Numarul si data contractului Contract de Antrepriza N07/2024 din 07 mai 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului_ IMSP Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de
copii
4. Adresa beneficiarului_-
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
n)  antreprenor asociat
0) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) iniiala (la data semnarii contractului ) 699 929,00 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _699 929 ,00MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

e)  contractata 2 luni

b) efectiv realizata 2 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  Proces verbal nr.1/2
pe |. auqust 2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 28.10.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului  Lucrari de reparatii in cadrul Centrului de Resurse pentru
profesionisti/e din domeniul educatie, copii si tineret
2. Numarul si data contractului Contract de Antrepriza N07/2024 din 07 mai 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile
Copilulu
i4. Adresa beneficiarului_-
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
q) antreprenor asociat
r)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) iniiala (la data semnarii contractului ) 319 900,00 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _319 900,00 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

f)  contractata 20 zile

b) efectiv realizata 20 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  Proces verbal pentru
luna iulie 2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 28.10.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_ Lucrari de reparatie capitala a Grupurilor tehnico-sanitare
din cadrul Blocului de locuit TM123, mun.Chisinau
2. Numarul si data contractului Contract de Antrepriza Nr. 14 din data de 31.05.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a
MA
4. Adresa beneficiarului_-
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
s)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
t)  antreprenor asociat
u)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 1958 473,00 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _1 958 473,00 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

g) contractata 60 zile

b) efectiv realizata 60 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _ Proces verbal pentru
luna decembrie 2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 28.10.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_ Lucrari de reparatie curenta Bloc B Etajul (stomatologie,
aripa dreapta, coridor, depozit, administratia
2. Numarul si data contractului Contract de Antrepriza Nr. 48/10/24 AP din data de 21.10.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului_ IMSP Centrul de Sanatate Durlesti
4. Adresa beneficiarului_-
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
V)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
w)  antreprenor asociat
X)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) iniiala (la data semnarii contractului ) 1 254 000,00 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _1 254 000,00 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

h)  contractata 60 zile

b) efectiv realizata 60 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  Proces verbal pentru
luna decembrie 2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 28.10.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului  Lucrari _de reparatie a blocului_administrativ_al IMSP
Dispensarul Republican de Narcologie, mun.Chisinau, str.Pruncu lon
2. Numarul si data contractului Contract de Antrepriza Nr. 45 din data de 25.11.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului_ IMSP Dispensarul Republican de Narcologie
4. Adresa beneficiarului_-
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
y)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
z)  antreprenor asociat
aa) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 398 960,00 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 398 960,00 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

i)  contractata 20 zile

b) efectiv realizata 20 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  Proces verbal pentru
luna decembrie 2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitafisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 28.10.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL
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