

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Vladimir Procopov** reprezentant împuternicit al **SC „Transproiectconsult” SRL** în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Vladimir Procopov** reprezentant împuternicit al **SC „Transproiectconsult” SRL**, în calitate de ofertant, la procedura nr. **ocds-b3wdp1-MD-1620192373756** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31**, codul **CPV 71300000-1 - Servicii de inginerie**, la data de **28 mai 2021**, organizată de **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 26 / mai / 2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

*Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021						Anul 2022					
		Luna											
		06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	
1.	Faza 1 <b>Studii si cercetari pe teren</b> (ridicari topogeodezice, geologice, hidrologice, examinarea tehnica a sistemului rutier si lucrarilor de arta)												
2.	Faza 2 <b>Schiță de proiect</b>												
3.	Faza 3 <b>Proiect de execuție</b> (drum, lucrari de arta, masuri contra alunecarilor de teren, retele edilitare, devize).												
4.	Faza 4 <b>Verificare documentatie si primirea aviz pozitiv</b>												

26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **28 mai 2021**

Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1620192373756**

Către: **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Subsemnatul, **Vladimir Procopov** reprezentant împuternicit al **SC „Transproiectconsult” SRL** în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**
2. Codul fiscal: **1005600047003**, Cod TVA **0505194**
3. Adresa firmei: **MD 2004 Chișinău, str. Bucuriei 12 „a”**
4. Oficiul de înregistrare: **MD 2004 Chișinău, str. Bucuriei 12 „a”**
5. Anul întemeierii: **1992**, certificat de înregistrare **MD 0068497**
6. Telefon de contact: 022 74 72 03, +373 691 49 301
7. Poșta electronică: [tprconsult@gmail.com](mailto:tprconsult@gmail.com)
8. Tipul firmei: **privat**
9. Fondatorii firmei și director: **Procopov Vladimir**
10. Obiectul de activitate, pe domenii: activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări, activitatea topogeodezică și (sau) cartografică
11. Licența Seria **A MMII**, nr. **036328**
12. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
13. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2018	3324848.04
2.	2019	3889915.07
3.	2020	2817719.57
Media anuală:		<b>3344160.89</b>

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Rutador SRL	„Servicii de asistență tehnică pentru RSP/W9/01: “Construcția drumului Chișinău – Ungheni – Sculeni frontieră cu România (ocolire sat. Bahmut), km 68+250 – km 74+177”	13 040 Euro
2.	Rutador SRL	„Servicii de asistență tehnică pentru Reabilitarea drumului R6 M1-Ialoveni, km 0+000 – km 6+550”	18 448 Euro
3.	“Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL	Servicii de proiectare detaliata a sistemului de evacuare al apelor in cadrul "Reabilitarea drumului M3 Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 si km 179+650 – km 190+750" (sectiunile km 151+060-171+290, km 179+650-190+750),	176 213 MDL

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47**

2. Numărul și data contractului **06-15/391 din 28 septembrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **I.S. Administrația de Stat a Drumurilor**

4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Bucuriei 12a**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – **antreprenor.**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	------------------------------------

a) inițială (la data semnării contractului )	<b>1491632 MDL</b>	<b>88 468.50</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>1491632 MDL</b>	<b>83 803.32</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 7 luni.
- b) efectiv realizată 7 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat – nu se aplica.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 1 din 30 aprilie 2021.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost înregistrate completari.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Studii teren: examinare sistem rutier și prospectiuni geodezice, geologice, hidrometeorologice, examinare sistem rutier existent și construcțiilor, proiectare 9.47 km drum și 1 pod cu lățimea de 6m, inclusiv utilități.

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



# ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 06-15/391  
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"28" septembrie 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , <i>certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002</i> pe de o parte,	S.R.L., „Transproiectconsult” reprezentată prin directorul dl Vladimir Procopov, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , <i>certificat de înregistrare nr. 1005600047003 din 27.03.1992</i> pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47, denumite în continuare *Lucrări*, conform licitației publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1597817030537** din 11.09.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 16.09.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



## 2. Termenii și condițiile de prestare

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **aprilie 2021, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”**, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul .

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

## 3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **1 491 632,00 (un milion patru sute nouăzeci și una mii șase sute treizeci și doi lei) inclusiv TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

**I etapă** – predarea raportului topogeodezic, hidrologic și geologic – **627 602,24 (șase sute douăzeci și șapte mii șase sute doi lei 24 bani) inclusiv TVA** conform Specificației;

**II etapă** – predarea proiectului integral după primirea avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – **864 029,76 (opt sute șazeci și patru mii douăzeci și nouă lei 76 bani ) inclusiv TVA** conform Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

## 4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.

## 5. Standarde

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

*Projektu*



## 6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer la contul de gestiune a Beneficiarului;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea executării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

## 7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

*Orșara*

*[Signature]*

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

## 9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (tre) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întîrziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

## 10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## 11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

Ozdelev



11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil pînă la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "28" septembrie 2020.

### Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

#### "Beneficiar"

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**  
MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

**Director general interimar**  
**Veaceslav POTOP**



#### "Antreprenor"

**S.R.L., Transproiectconsult**  
MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1005600047003  
c/ IBAN MD43FT222430100002113498  
BC "Fincombank" SA filiala nr.1, Chișinău  
c/b FTMDMD2X735  
c/TVA 0505194

**Director**  
**Vladimir Procopov**



Proceden

SPECIFICAȚIA  
 Lucrărilor

	Denumirea lucrării	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	<b>Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47, inclusiv:</b> 1. Lucrări de proiectare drum 2. Lucrări de proiectare pod 3. Ridicări topogeodezice 4. Prospekțiuni geologice 5. Prospekțiuni hidrometeorologice 6. Examinarea tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti 7. Examinare tehnică pod	1 243 027  645 205,44 74 819,36 193 168,8 101 486,60  36 324,64 134 249,28 57 772,88	1 491 632  774 246,53 89 783,23 231 802,56 121 783,72  43 589,38 161 099,13 69 327,45	<b>Aprilie 2021, inclusiv</b> perioada de timp necesară pentru verificarea documentatiei de către Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

Beneficiarul

Antreprenor

Prispede N. Caluș IV. Cotușeni

FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				Anul 2021			
		Luna							
		09	10	11	12	01	02	03	04
1.	Faza 1 Studii si cercetari pe teren (ridicari topogeodezice, geologice, hidrologice, examinarea tehnica a sistemului rutier si lucrarilor de arta)								
2.	Faza 2 Schiță de proiect								
3.	Faza 3 Proiect de execuție (drum, lucrari de arta, retele edilitare, devize)								
4.	Faza 4 Verificare documentatie si primirea aviz pozitiv								


10.09.2020

Semnat:


Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**




Digitally signed by Procopov Vladimir  
Date: 2020.09.10 20:15:49 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Antreprenor:**

**„TRANSPROIECTCONSULT” SRL**  
MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei 12,<sup>a</sup>  
Cod fiscal 1005600047003  
Cod TVA 0505194  
Cont IBAN MD43FT222430100002113  
„Fincombank” SA filiala nr.1, Chișinău  
Cod bancar FTMDMD2X735

**Beneficiar :**

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT  
A DRUMURILOR”**  
mun. Chișinău, str. Bucuriei 12,<sup>a</sup>  
Cod IBAN MD57ML000000002251730336  
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile  
Cod bancar MOLDMD2x330  
Cod fiscal 1003600023559  
Cod TVA 0503301

**BON DE LIVRARE № 3**

**Beneficiar:**

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A  
DRUMURILOR”**

Se livrează următoarea documentație:  
**„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R 8.1 R8 -  
Arionești – R14, km 0,00 – 9,47”**

Cartea	Indice	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare
1	51/2020-ME	Memoriu explicativ/ Liste de cantități	1 + 2
2	51/2020-DA	Lucrări de drum PC 0+000 – PC 94+67	1 + 2
3	51/2020-OCR	Organizarea circulației rutiere	1 + 2
4	51/2020- POEL	Proiect de organizare a execuției lucrărilor	1 + 2
5	51/2020-D	Deviz General/Deviz local	1 + 2

Predat producția de proiectare:

**„TRANSPROIECTCONSULT” SRL**

Director:

Vladimir Procopov



Primit producția de proiectare:

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A  
DRUMURILOR”**

Responsabil:

Yorbatinc D. Druș

## NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna aprilie 2021  
conform Procesului Verbal nr. 1 din 30.04.2021**

Investitor (Beneficiar): <b>ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”</b>	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: <b>„Transproiectconsult” SRL</b>	Cod fiscal 1005600047003
Contract nr. <b>06-15/391</b> din <b>28 septembrie 2020</b>	
Denumirea obiectivului executat: <b>„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47”</b>	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	<b>720 024.80</b>	<b>720 024.80</b>	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	<b>144 004.96</b>	<b>144 004.96</b>	
<b>Total cu TVA 20 %</b>	<b>864 029.76</b>	<b>864 029.76</b>	

Întocmit:  
Antreprenor:

**„Transproiectconsult” SRL**

Director

**V. Procopov**



Aprobat:  
Investitor:

**ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”**

Șef Serviciul Recepție  
Lucrări Rutiere

**S. Manțuc**



Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47”

Valoarea lucrărilor executate lei

**PROCES VERBAL NR. 1**  
**de recepție a lucrărilor efectuate pe luna aprilie 2021**

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă-sură	Cant-i-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat:  „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47”  Etapa II	Lei	1	720 024.80	720 024.80
<b>Total:</b>						<b>720 024.80</b>
TVA 20 %:						<b>144 004.96</b>
<b>Total cu TVA 20 %:</b>						<b>864 029.76</b>

Întocmit:  
Antreprenor:

„Transproiectconsult” SRL

Director general



V. Procopov

Aprobat:  
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție / S. Manțuc  
Lucrări Rutiere





**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului ***Servicii de proiectare pentru drumul R1 Chisinau – Ungheni – Sculeni – frontiera cu Romania (ocolire sat. Bahmut), km 68+250 – km 74+177 (Detalii de executie)***

2. Numărul și data contractului ***27/04/2018 din 27 aprilie 2018***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***“Rutador” SRL***

4. Adresa beneficiarului ***Chisinau, str. Florilor 32/1***

5. Țara ***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – ***antreprenor.***

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului )	<b>507 180 MDL</b>	<b>30 689</b>
---	--------------------	---------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<b>507 180 MDL</b>	<b>29 526</b>
---	--------------------	---------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 6 luni.

b) efectiv realizată 7 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat – lucrari aditionale.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 26.11.2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost inregistrate completari.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Studii teren: examinare sistem rutier si prospectiuni geologice, proiectare 6.152 km drum inclusiv utilitati.

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



## CONTRACT Nr. 27/04/2018

mun. Chișinău

27 aprilie 2018

SC „**Transproiectconsult**” SRL reprezentată de Directorul dl **Procopov Vladimir**, care acționează în baza statutului și denumită în continuare „Prestator”, pe de o parte,

și „**Rutador**” SRL reprezentată de Directorul dl **Nicolae Maliu**, care acționează în baza statutului, denumită în continuare "Beneficiar", de altă parte, (ambii denumiți în continuare "Părți") au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele:

### 1. Obiectul contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a efectua și presta, iar Beneficiarul de a recepționa și achita ”**Servicii de proiectare pentru drumul R1 Chișinău – Ungheni – Sculeni – frontieră cu România (ocolire sat. Bahmut), km 68+250 – km 74+177 (Detalii de execuție)**”.

1.2. Calitatea serviciilor trebuie să corespundă parametrilor și standardelor tehnice în vigoare.

### 2. Termenii și condițiile de prestare a serviciilor

2.1. Prestarea serviciilor se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea detaliilor de execuție.

2.2. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar un set de documentație în **3 (trei)** exemplare, în limba de stat a Republicii Moldova și 1 exemplar în formă electronică.

2.3. Termenul limită de predare a documentației constituie **6 luni** de la semnarea Contractului.

### 3. Prețul și costul total al contractului și condițiile de plată

3.1. Conform devizului de cheltuieli, prețul serviciilor este scutit de TVA cu drept de deducere și constituie **507 180 MDL** (Anexa nr. 1 al prezentului Contract).

3.2. Până la începerea prestării serviciilor, Beneficiarul va transfera avans în cuantum de 30% din suma Contractului. În cazul netransferării avansului până la începerea lucrărilor, Prestatorul va sista prestarea serviciilor.

3.3. Achitățile pentru serviciile de proiectare vor fi efectuate în baza actelor de predare –recepție semnate de Beneficiar, în timp de 20 zile calendaristice.

### 4. Condițiile de predare-recepție a serviciilor

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar, după semnarea de către ambele părți a actului de predare - recepție a documentației conform prevederilor prezentului contract.

### 5. Obligațiile părților

5.1 Angajamentele Beneficiarului;

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a documentației în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure plata pentru servicii, respectând modalitățile și termenii indicați în prezentul Contract.

totală a contractului.

8.7. Pentru reținerea plăților Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

8.8. Pentru refuzul de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a prezentului contract.

## 9. Condiții auxiliare

9.1. Toate divergențele și controversele ce apar, și nu pot fi reglementate de părți, se vor examina în instanțele judecătorești competente, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

## 10. Dispoziții finale

10.1. Neexecutarea condițiilor contractuale, de către una din părți, atrage după sine obligația la plata de penalități și daune, produse în urma neexecutării obligațiilor, precum și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de producerea daunelor, dovedite prin acte opozabile.

10.2. Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris prin Acorduri adiționale la prezentul contract, semnate de către reprezentanții împuterniciți pentru aceasta ai ambelor părți.

10.3. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris al celeilalte părți.

10.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare care se remit câte un exemplar Beneficiarului și Prestatorului.

10.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

10.6. Prezentul contract poate fi completat cu anexe suplimentare, care vor fi parte integrantă a acestuia.

- Anexa nr.1 "Deviz pentru servicii de proiectare" – 5 file,
- Anexa nr.2 „Liste de cantități licitație”
- Anexa nr. 3 "Proiect tehnic licitație”

### Prestator:

SC "Transproiectconsult" SRL

Adresa: MD 2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei 12A

Cod fiscal 1005600047003

Cod TVA 0505194

Cont de decontare MD43FT222430100002113

„Fincombank" SA filiala nr.1, Chișinău Cod bancar FTMDMD2X735

Semnătura autorizată:



### Beneficiar:

SRL „Rutador”

RM, or. Chișinău, str. Florilor 32/1

cod fiscal 1004600021987

cod TVA 0604032

IBAN MD42AG000002251804015947

BC MoldovaAgroindbank SA, filiala M. Costin

cod bancar AGRNMD2X710

tel/fax. 022 310451, mob. 068007071

Semnătura autorizată:



L.Ș.

**Antreprenor :****Beneficiar :****SC „TRANSPROIECTCONSULT” SRL****SRL „RUTADOR”**

2004 mun. Chişinău, str. Bucuriei 12-a,  
 Cod fiscal 1005600047003  
 Cod TVA 0505194  
 Cont de decontare  
 MD43FT222430100002113  
 „Fincombank” SA filiala nr.1, Chişinău  
 Cod bancar FTMDMD2X735  
 mob. 069 38 52 19

RM, or. Chişinău, str. Florilor 32/1  
 cod fiscal 1004600021987  
 cod TVA 0604032  
 IBAN MD42AG000002251804015947  
 BC Moldova Agroindbank SA, filiala M. Costin  
 cod bancar AGRNMD2X710  
 tel/fax. 022 310451, mob. 068007071

**BON DE LIVRARE № 12**Beneficiar : **“RUTADOR” SRL**

Se livrează următoarea documentație :

**Construcția drumului de ocolire a s. Bahmut drumul R1 km 68+250- km 74+177**

Nr. ord	Denumire volum	Nr. exem.
2/2018 - AGE	Volum II: Cartea 4 Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare	1
2/2018 - TSE	Volum II: Cartea 3 Comunicatii telefonice si de semnalizare exterioare	1
2/2018 - LEA	Volum II: Cartea 2 Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice 10kV	1

Predat producția de proiectare:

Primit producția de proiectare:

**SC „TRANSPROIECTCONSULT” SRL****“RUTADOR” SRL**

Director :

Responsabil :



11.10.2018

**Antreprenor :**

**SC „TRANSPROIECTCONSULT” SRL**

mun. Chișinău, MD 2004  
str. Bucuriei 12<sup>a</sup>, tel. 227363  
„Fincombank” SA, fil.nr.1 Chișinău  
BIC FTMDMD2X735  
C/f 1005600047003  
IBAN MD43FT222430100002113498  
Cod TVA 0505194

**Beneficiar :**

**SRL „RUTADOR”**

RM, or. Chișinău, str. Florilor 32/1  
cod fiscal 1004600021987  
cod TVA 0604032  
IBAN MD42AG000002251804015947  
BC MoldovaAgroindbank SA, filiala M. Costin  
cod bancar AGRNMD2X710  
tel/fax. 022 310451, mob. 068007071

**ACT  
de recepție a producției de proiectare**

**mun. Chișinău**

**26 noiembrie 2018**

Actul prezent a fost întocmit privind următoarele:

1. **“Rutador” SRL** i se prezintă spre recepție:

”Servicii de proiectare pentru drumul R1 Chișinău – Ungheni – Sculeni – frontieră cu România (ocolire sat. Bahmut), km 68+250 – km 74+177 (Detalii de execuție)”, în sumă de **507 180 (cinci sute șapte mii o sută optzeci)** lei, scutit de TVA cu drept de deducere.

2. Lucrările au fost executate de către **SC „TRANSPROIECTCONSULT” SRL** în baza contractului **nr. 27/04/2018** din data de **27 aprilie 2018**.

- Începutul lucrărilor – aprilie 2018,
- Sfârșitul lucrărilor – noiembrie 2018.

3. Transferat anterior – **355 026 (trei sute cincizeci și cinci mii douăzeci și șase)** lei, scutit de TVA cu drept de deducere.

4. Se cuvine spre virare – **152 154 (o sută cincizeci și două mii o sută cincizeci și patru)** lei, scutit de TVA cu drept de deducere.

Predat producția de proiectare:


Primit producția de proiectare:

**SC „TRANSPROIECTCONSULT” SRL**

**“RUTADOR” SRL**

Director :

Director general :



**Vladimir Procopov**



**26 noiembrie 2018**



**Nicolae Maliu**

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru drumul M2 drumul de centura al mun. Chisinau, km 0.00 – km 6.55 (drumul R6 M1 – Ialoveni, km 0+000 – km 6+550)**

2. Numărul și data contractului **43 din 28 august 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **“Rutador” SRL**

4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Florilor 32/1**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – **antreprenor.**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului )	<b>60 960 euro</b>	<b>67 385</b>
---	--------------------	---------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<b>60 960 euro</b>	<b>67 105</b>
---	--------------------	---------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 3 luni.
- b) efectiv realizată 3 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat – nu este cazul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 03.12.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost înregistrate completari.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Studii teren: examinare sistem rutier și prospectiuni geologice, proiectare 6.55 km drum inclusiv măsuri contra alunecărilor de teren și sisteme de drenaj.

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



# CONTRACT Nr. 43

mun. Chișinău

28 august 2019

SC „Transproiectconsult” SRL reprezentată de Directorul dl **Procopov Vladimir**, care acționează în baza statutului și denumită în continuare „Prestator”, pe de o parte,

și „Rutador” SRL reprezentată de Directorul dl **Nicolae Maliu**, care acționează în baza statutului, denumită în continuare „Beneficiar”, de altă parte, (ambii denumiți în continuare „Părți”) au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele:

## 1. Obiectul contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a efectua și presta, iar Beneficiarul de a recepționa și achita **”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru drumul M2 drumul de centură al mun. Chișinău, km 0,00 - km 6,55 (drumul R6 M1 - Ialoveni, km 0+000 – km 6+550)”**

1.2. Calitatea serviciilor trebuie să corespundă parametrilor și standardelor tehnice în vigoare.

## 2. Termenii și condițiile de prestare a serviciilor

2.1. Prestarea serviciilor se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea detaliilor de execuție.

2.2. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar un set de documentație în **3 (trei)** exemplare, în limba de stat a Republicii Moldova și 1 exemplar în formă electronică.

2.3. Termenul limită de predare a documentației constituie **3 luni** de la semnarea Contractului.

## 3. Prețul și costul total al contractului și condițiile de plată

3.1. Conform devizului de cheltuieli, **prețul serviciilor fără TVA constituie 60 960 Euro, și inclusiv TVA este 73 152 Euro** (Anexa nr. 1 al prezentului Contract).

3.2. Până la începerea prestării serviciilor, Beneficiarul va transfera avans în cuantum de 50% din suma Contractului. În cazul netransferării avansului până la începerea lucrărilor, Prestatorul va sista prestarea serviciilor.

3.3. Achitățile pentru serviciile de proiectare vor fi efectuate în baza actelor de predare – recepție semnate de Beneficiar, în timp de 20 zile calendaristice.

## 4. Condițiile de predare-recepție a serviciilor

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar, după semnarea de către ambele părți a actului de predare - recepție a documentației conform prevederilor prezentului contract.

## 5. Obligațiile părților

5.1 Angajamentele Beneficiarului;

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a documentației în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure plata pentru servicii, respectând modalitățile și termenii indicați în prezentul Contract.

5.2 Angajamentele Prestatorului: să presteze serviciile conform standardelor tehnice în vigoare și altor acte normative.

5.3. Prestatorul elaborează serviciile în baza licenței sau a certificatelor de proiectare și asigură plata tuturor taxelor și impozitelor necesare în procesul de producție pentru primirea produsului final.

## **6. Forța majoră**

6.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.

6.2. Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg stările excepționale declarate de către Guvernul Republicii Moldova.

6.3. În cazul survenirii unor asemenea situații Contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului Contract se suspendă corespunzător perioadei de timp, în care a avut loc starea excepțională.

6.4. Partea, pentru care au apărut situațiile de forță majoră, este obligată să anunțe (prin demers, telex, fax) în scris despre aceasta cealaltă parte în termen de 3 zile lucrătoare, în caz contrar această parte poartă răspundere pentru pagubele pricinuite prin neînștiințare.

## **7.Rezilierea contractului**

7.1. Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral prin înaintarea declarației de reziliere în caz de:

- refuzul Prestatorului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul contract;
- nerespectarea de către Prestator a cerințelor tehnice și termenelor de elaborare a documentației de proiect;
- nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului contract.

7.2 Partea inițiatoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în scris în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.

7.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă în scris în decurs de 10 zile la anunț. În caz contrar, partea inițiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat, conform situației la data indicată în anunț.

## **8.Reclamații și sancțiuni**

8.1. Dacă se constată că în documentația de proiect și deviz persistă careva abateri de la parametrii tehnici solicitați de către Beneficiar, acesta va înștiința imediat Prestatorul.

8.2. Toate obiecțiile Beneficiarului privind parametrii tehnici și de calitate ai proiectului elaborat trebuie să fie soluționate și înlăturate de către Prestator. Cheltuielile pentru înlăturarea neajunsurilor depistate le suportă Prestatorul, iar înlăturarea acestor neajunsuri se va efectua în decurs de 7 zile lucrătoare din momentul înștiințării.

8.3. Pretențiile referitoare la calitate trebuie să fie întemeiate și argumentate de documentele normative în vigoare folosite pentru elaborarea documentației de proiect și se înaintează nemijlocit Prestatorului.

8.4. Pretențiile referitoare la calitate se lichidează prin modificarea respectivă a documentației de proiect.

8.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea serviciilor prestate în limitele stabilite.

8.6. Pentru livrarea cu întârziere a documentației de proiect, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi întârziată, dar nu mai mult de 20 (douăzeci) de zile



calendaristice de la termenul limită de elaborare a documentației de proiect conform prezentului contract. în caz contrar Beneficiarul este în drept de a rezilia contractul și de a refuza să achite Prestatorului valoarea totală a contractului.

8.7. Pentru reținerea plăților Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

8.8. Pentru refuzul de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a prezentului contract.

### 9. Condiții auxiliare

9.1. Toate divergențele și controversele ce apar, și nu pot fi reglementate de părți, se vor examina în instanțele judecătorești competente, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

### 10. Dispoziții finale

10.1. Neexecutarea condițiilor contractuale, de către una din părți, atrage după sine obligația la plata de penalități și daune, produse în urma neexecutării obligațiilor, precum și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de producerea daunelor, dovedite prin acte opozabile.

10.2. Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris prin Acorduri adiționale la prezentul contract, semnate de către reprezentanții împuterniciți pentru aceasta ai ambelor părți.

10.3. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris al celeilalte părți.

10.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare care se remit câte un exemplar Beneficiarului și Prestatorului.

10.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

10.6. Prezentul contract poate fi completat cu anexe suplimentare, care vor fi parte integrantă a acestuia.

- Anexa nr. 1 "Deviz pentru servicii de proiectare" – 1 filă

#### Prestator:

SC "Transproiectconsult" SRL

2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei 12<sup>-a</sup>

e-mail: [tpconsult@gmail.com](mailto:tpconsult@gmail.com)

tel: +373 22 74 72 03

Cod fiscal 1005600047003

Cod TVA 0505194

IBAN MD43FT222430100002113498 (MDL)

„Fincombank” SA filiala nr.1, Chișinău

Cod bancar FTMDMD2X735

Semnătura autorizată:



L.Ș.

#### Beneficiar:

SRL „Rutador”

RM. or. Chișinău, str. Florilor 32/1

cod fiscal 1004600021987

cod TVA 0604032

IBAN MD42AG000002251804015947

BC Moldova Agroindbank SA, filiala M. Costin

cod bancar AGRNMD2X710

tel/fax. 022 310451, mob. 068007071

Semnătura autorizată:



L.Ș.

**Deviz general pe compartimente /  
General Cost Estimate**

1. Beneficiar / Beneficiary: "Rutador" SRL

2. Ofertant / Offerer: SC "Transproiectconsult" SRL

3. Denumirea obiectului / Works' Description: "Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru drumul M2 drumul de centura al mun. Chisinau, km 0,00 - km 6,55 (drumul R6 M1 - Ialoveni, km 0+000 - km 6+550)" / "Design services for updating the Technical Project and Construction Drawings for M2 road ring road of Chisinau mun. km 0,00 - km 6,55 (R6 road M1 - Ialoveni, km 0+000 - km 6+550)"

Nr. / No.	Denumirea lucrărilor / Description of works	Argumentare / Details	Total, Euro
<b>I</b>	<b>Studii teren si proiectare pentru actualizarea structurii rutiere al proiectului tehnic / Field surveys and design for updating the road structure of the technical project</b>		
1.1	Examinare sistem rutier / Examination of the road structure	Deviz de cheltuieli	5090
1.2	Studii geologice / Geological studies	Deviz de cheltuieli	3440
1.3	Servicii de proiectare a Structurii Rutiere / Design services for the road structure	Deviz de cheltuieli	3570
<b>II</b>	<b>Proiectare pentru actualizarea detaliilor de executie / Design for updating the Construction Drawings</b>		
2.1	Servicii de proiectare a Detaliilor de Executie, drum / Design services for Construction Drawings of the road	Deviz de cheltuieli	35730
2.2	Servicii de proiectare masuri contra alunecarilor de teren / Design services for measures against landslides	Deviz de cheltuieli	15600
2.3	Studii geodezice / Topographical studies	Deviz de cheltuieli	10970
	<b>Total:</b>		<b>74400</b>
	<b>Total, cu coeficient de piata C=0,82 / Total, considering discount C=0,82</b>		<b>60960</b>
	<b>Total cu TVA 20% / Total including VAT 20%:</b>		<b>73152</b>

Ofertant / Offerer : Director SC "Transproiectconsult" SRL



V. Procopov

**Contractor :****SC „TRANSPROIECTCONSULT” SRL**

2004 mun. Chişinău, str. Bucuriei 12-a,  
 F/code: 1005600047003  
 C/WAT: 0505194  
 IBAN: MD43FT222430100002113  
 „Fincombank” SA , filiala nr.1, Chişinău  
 Bank code FTMDMD2X735  
 Phone: 069 38 52 19

**Beneficiary :****SRL „RUTADOR”**

RM, mun. Chişinău, str. Florilor 32/1  
 F/code: 1004600021987  
 C/ WAT: 0604032  
 IBAN: MD42AG000002251804015947  
 BC Moldova Agroindbank SA, filiala M. Costin  
 Bank code AGRNMD2X710  
 Phone/fax. 022 310451, 068007071

**ACT OF DELIVERY № 8**Beneficiary: **“RUTADOR” SRL**

Is delivery the following documentation:

**M2 – Chişinau Bypass Road Rehabilitation, km 0+000- km 6+550**

No. volume	Name	No. copies
	<b>Road structure survey report /</b>  Assessment of Pavement Distress Condition and Eisting Road Bearing Capacity on the Road Section: <b>km 0+000- km 6+550</b>	3

Delivered the design work:

**SC „TRANSPROIECTCONSULT” SRL**

Director :

  
**Procopov Vladimir**  


09.09.2019

Received the design work:

**“RUTADOR” SRL**

Responsible :

*Received*  
  
 09-10-19

**Antreprenor :**

**SC „TRANSPROIECTCONSULT” SRL**

2004 mun. Chişinău, str. Bucuriei 12-a,  
Cod fiscal 1005600047003  
Cod TVA 0505194  
Cont de decontare  
MD43FT222430100002113  
„Fincombank” SA filiala nr.1, Chişinău  
Cod bancar FTMDMD2X735  
mob. 069 38 52 19

**Beneficiar :**

**SRL „RUTADOR”**

RM, or. Chişinău, str. Florilor 32/1  
cod fiscal 1004600021987  
cod TVA 0604032  
IBAN MD42AG000002251804015947  
BC Moldova Agroindbank SA, filiala M. Costin  
cod bancar AGRNMD2X710  
tel/fax. 022 310451, mob. 068007071

**BON DE LIVRARE № 9**

**Beneficiar : “RUTADOR” SRL**

Se livrează următoarea documentație :

**Reabilitarea drumului de ocolire M2 - Chişinau km 0+000- km 6+550**

Nr. volum	Denumire volum	Nr. exem.
	<b>Foaie de capăt/ Studiu Geotehnic</b> Drumul expres M2, Centura mun.Chişinău, partea Sud-Estică a or.Durleşti.	3

Predat producția de proiectare:

**SC „TRANSPROIECTCONSULT” SRL**


Director :

  
**Procopov Vladimir**

Primit producția de proiectare:

**“RUTADOR” SRL**

Responsabil :



11.09.2019

**Antreprenor :**

**SC „TRANSPROIECTCONSULT” SRL**

2004 mun. Chişinău, str. Bucuriei 12<sup>a</sup>,  
Cod fiscal 1005600047003  
Cod TVA 0505194  
Cont de decontare  
MD43FT222430100002113  
„Fincombank” SA filiala nr.1, Chişinău  
Cod bancar FTMDMD2X735  
mob. 069 38 52 19

**Beneficiar :**

**SRL „RUTADOR”**

RM, or. Chişinău, str. Florilor 32/1  
cod fiscal 1004600021987  
cod TVA 0604032  
IBAN MD42AG000002251804015947  
BC Moldova Agroindbank SA, filiala M. Costin  
cod bancar AGRNMD2X710  
tel/fax. 022 310451, mob. 068007071

**ACT OF DELIVERY /  
BON DE LIVRARE № 16**

**Beneficiary/ Beneficiar : “RUTADOR” SRL**

Is delivery the following documentation / Se livrează următoarea documentație :

**Updating the technical project and the execution details for M2 – Chişinau Bypass Road Rehabilitation, km 0+000- km 6+550 / Actualizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului de centură M2 mun. Chişinau, km 0+000- km 6+550.**

No. volum	Index	Name/ Denumire volum	Nr. copies /exem.
1.1	RW/DA	Road works/ Lucrări drum	1
1.2	CS/DA	Cross Section/ Profile transversale	1
2	RL/IEE	Road Lighting/ Iluminatul Electric Exterior	1
Attachment/ Anexa 1		List of quantities/ Liste de cantități	1

Predat producția de proiectare:

**SC „TRANSPROIECTCONSULT” SRL**

Director :



**Procopov Vladimir**

02.12.2019

Primit producția de proiectare:

**“RUTADOR” SRL**

Responsabil :

04-12-19

**Prestator /  
Service provider:**

**Beneficiar /  
Beneficiary:**

**SC „Transproiectconsult” SRL**

**SRL "Rutador"**

MD2004 mun. Chişinău,  
str. Bucuriei 12 „a”  
Cod fiscal 1005600047003  
Cod TVA 0505194  
IBAN MD81FT222430100002113978  
„Fincombank” SA filiala nr. 1, Chişinău  
Cod bancar FTMDMD2X

mun. Chişinău, str. Florilor 32/1  
cod fiscal 1004600021987  
cod TVA 0604032  
IBAN MD42AG000002251804015947  
BC MoldovaAgroindbank SA, filiala M.  
Costin  
cod bancar AGRNMD2X710  
tel/fax. 022 310451, mob. 068007071

**ACT**

**de recepție a lucrărilor de proiectare /  
for delivery and receiving design services**

**mun. Chişinău**

**03.12.2019**

Actul prezent a fost întocmit privind următoarele /  
The presented act was concluded to the following:

**SRL "Rutador" i se prezintă spre recepție /**

**To SRL "Rutador" is presented to reception the following services:**

**"Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și a  
detaliilor de execuție pentru drumul M2 drumul de centură al mun.  
Chişinău, km 0,00 - km 6,55 (drumul R6 M1 - Ialoveni, km 0+000 – km  
6+550)" în sumă de 60 960 Euro fara TVA si 73 152 Euro inclusiv TVA /**

**"Design services for updating the Technical Project and Construction  
Drawings for M2 road ring road of Chisinau mun. km 0,00 - km 6,55 (R6  
road M1 - Ialoveni, km 0+000 - km 6+550)" in the amount of 60 960 Euro  
without VAT and 73 152 Euro including VAT.**

1. **Serviciile au fost executate în baza Contractului de Prestari Servicii  
Nr. 43 din 28 august 2019 /  
The services were performed on the base of the Service Agreement  
No. 43 dated August 28th, 2019.**

**Predat / Delivered:**

**SC „Transproiectconsult” SRL**


**Director:**


  
**Vladimir Procopov**

**Primit / Received:**

**SRL "Rutador"**

**Director:**

  
**Nicolae Maliu**

  
Circular stamp of Rutador SRL, Republica Moldova, Chişinău, IDNO 1004600021987.

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de studii si proiectări pentru "Reabilitarea drumului M3 Chișinău – Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 si km 179+650 – km 190+750" (sectoarele km 96+800 - km 108+650, km 118+200 - km 118+700, km 121+800 - km 122+800)**

2. Numărul și data contractului **12-04/1 din 12.04.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **"Avtomagistrali-Pivdeni International" SRL**

4. Adresa beneficiarului **MD2065, mun. Chisinau, str. Negresteni, 9, ap. 12**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – **antreprenor.**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului )	<b>34940 euro</b>	<b>39421</b>
---	-------------------	--------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<b>34940 euro</b>	<b>38771</b>
---	-------------------	--------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 4 luni.

b) efectiv realizată 7 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – obținerea aprobarilor inginerului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **07.11.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost inregistrate completari.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Studii teren: examinare sistem rutier si prospectiuni geologice, proiectare 13,65 km drum inclusiv lucrari de arta si sisteme de drenaj.

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



**CONTRACT DE PRESTARE SERVICII**

No 12/04-1

„12.04.2019”

or. Chisinau

**SERVICE AGREEMENT**

No 12/04-1

“12.04.2019”

Chisinau city

**1. PĂRȚILE CONTRACTANTE**

SC „Transproiectconsult” SRL în calitate de „Furnizor”, reprezentat prin directorul dl V. Procopov și „Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL, - în calitate de „BENEFICIAR”, reprezentat prin Dl. Anton Kramarenko, iar împreună în continuare numiți „PĂRȚILE CONTRACTANTE”, acționând în conformitate cu legislația Republicii Moldova, au încheiat următorul contract:

**PREAMBULA**

Compania LLC „Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului național M3 Chișinău-Giurgiulești, km 96+800 - km 171+290 și km 179+650 - km 190+750 (lucrări contractante).

Pentru executarea Lucrărilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare „Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) și Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, „Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.

**2. OBIECTUL CONTRACTULUI**

2.1 Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de studii teren și proiectări pentru „Reabilitarea drumului M3 Chisinau - Giurgiulești, km 96+800 - km 171+290 și km 179+650 - km 190+750” (sectoarele km 96+800 - km 108+650, km 118+200 - km 118+700, km 121+800 - km 122+800) descrise în Anexa Nr. 1 (oferta comercială din 11.04.19):

1. Determinarea stării tehnice al sistemului rutier a drumului M3 Chisinau - Giurgiulești km 96+800 - 108+650, km 118+200 - 118+700, km 121+800 - km 122+800;
2. Studiu geotehnic km 122+000 - km 122+800;
3. Servicii de proiectare pentru sistemul rutier (detalii de execuție km 96+800 - 108+650, km

**1. CONTRACTED PARTS**

SC „Transproiectconsult” SRL as „Supplier”, represented by director Mr. V. Procopov and „Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL, - as „BENEFICIARY”, represented by Mr. Anton Kramarenko, and together as „CONTRACTED PARTS”, acting according the law of Republic of Moldova, agreed on the present agreement:

**PREAMBLE**

LLC "Automagistral Pivden" (Ukraine) was duly selected by SE. "State Road Administration" for the execution of the necessary works for the rehabilitation of the M3 national road Chisinau-Giurgiulesti, km 96 + 800 - km 171 + 290 and km 179 + 650 - km 190 + 750 (contracting works).

For the execution of the Works, the Contract No. RSP / W10 / 01 of 08 August 2018 (hereinafter referred to as the "Main Contract") between LLC "Automagistral-Pivden" (Ukraine) and SE. "State Road Administration";

LLC Automagistral-Pivden (Ukraine) operates on the territory of the Republic of Moldova through its local representative, "Avtomagistrali - Pivdeni International" S.R.L. (Republic of Moldova), in accordance with the collaboration contract no. 1 signed on 08 August 2018 between these two companies.

**2. CONTRACT SUBJECT MATTER**

2.1 Subject matter of the contract is the execution of the field survey and design services for "The rehabilitation of M3 road Chisinau - Giurgiulesti, km 96+800 - km 171+290 and km 179+650 - km 190+750" (sectors km 96+800 - km 108+650, km 118+200 - km 118+700, km 121+800 - km 122+800) in accordance with Annex No.1 (commercial offer dated 11.04.19):

1. Determining the technical condition of the road pavement system on M3 Chisinau - Giurgiulesti road, km 96+800 - 108+650, km 118+200 - 118+700, km 121+800 - km 122+800;
2. Geotechnical survey km 122+000 - km 122+800;
3. Design services for the road pavement system (construction drawings km km 96+800 - 108+650,



118+200 – 118+700, km 121+800 – km 122+800)	km 118+200 – 118+700, km 121+800 – km 122+800)
4. Servicii de proiectare drum: secțiuni transversale, profil longitudinal (detalii de execuție km 96+800 – 108+650, km 118+200 – 118+700, km 121+800 – km 122+800)	4. Design services for the road: cross sections, longitudinal profiles (construction drawings km km 96+800 – 108+650, km 118+200 – 118+700, km 121+800 – km 122+800)
Termenul de predare a rapoartelor de testare este stabilit: 12.06.2019	Deadlines for submission of test reports is fixed: 12.06.2019
Termenul de predare a detaliilor de execuție este stabilit: 30.07.2019	Deadline for submission of construction drawings is fixed: 30.07.2019
Toate rapoartele și detaliile de execuție vor fi prezentate în limba română și traducere în limba engleză, în 3 exemplare.	All the reports will be submitted in Romanian language with translation into English, in 3 copies.
Suma totală a contractului este 34940 EUR fără TVA sau 41928 EUR cu TVA inclus.	Total amount of the contract is 34940 EUR without VAT or 41928 EUR with VAT.
În caz ca Beneficiarul va prezenta dovada scutirii TVA emisă de Administrația de Stat a Drumurilor, Furnizorul va emite facturi fiscale fără TVA.	In case the Beneficiary will provide evidence of VAT exemption issued by the State Road Administration, the Supplier will issue fiscal invoices without VAT.
2.2 Îndeplinirea acestei sarcini va necesita implicarea inginerilor cu următoarele cerințe minime:	2.2 Performing this task will be necessity of involving the engineers with the following as minimum request:
-personal tehnic senior : Diploma obținută în domeniul dat Nu mai puțin de 7 ani experiență	-senior technical staff : University degree in relevant field Not less than 7 years of relevant experience
-personal tehnic mediu : Diploma obținută în domeniul dat Nu mai puțin de 3 ani experiență	- middle technical staff : University degree in relevant field Not less than 3 years of relevant experience
-personal tehnic junior : Diploma obținută în domeniul dat Până la 3 ani experiență	- junior technical staff : University degree in relevant field Up to 3 years of relevant experience
Plata pentru serviciile prestate se face în timp de 5 zile de la recepția facturii fiscale în contul înscris pe factura fiscală.	Payment for delivered services will be made within 5 days after receipt of the fiscal invoice to the account specified on the fiscal invoice.
Până la începerea lucrărilor pentru fiecare sarcină se va plăti un avans de 50% din suma contractuală.	Before the works will start, it will be paid for each task an advance payment of 50% from the contract amount.
3.2 Pentru năndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract părțile contractante vor suporta penalizări prevăzute de legislația Republicii Moldova și prezentul contract.	3.2 For failure or improper fulfillment of the commitments set forth herein, the Contracting Parties shall support agreement penalties under Moldovan law and the present contract.
3.3 Termenul de prezentare a pretențiilor se calculează cu ziua următoare celei până la care trebuia efectuată achitarea unei etape, definitivă sau avansarea a lucrărilor de proiectare conform contractului.	3.3 The deadline for submitting claims is calculated on the day following the day that had to be paid up to a certain stage, final design or progress of the work under the contract.

#### **4.ORDINEA DE PREDARE - PRIMIRE A LUCRĂRILOR**

- 4.1.Predarea lucrărilor de proiectare se face la sediul Furnizorului sau Beneficiarului.
- 4.2.La finalizarea lucrărilor de proiectare sau a unei etape Părțile contractante verifică executarea lucrărilor prevăzute în contract, consemnând constatarea în actul de predare – primire.
- 4.3.Beneficiarul, în termen de 2 zile de la data întocmirii actului de predare – primire, este obligat să trimită Furnizorului actul semnat sau refuzat motivat. În cazul motivat Părțile contractante întocmesc un act bilateral cu enumerarea definitivelor necesare și termenelor de executare.

#### **5. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE**

- 5.1 Furnizorul se obligă să presteze serviciile la o calitate înaltă și în limitele contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, finalizate prin semnarea de către Părți a Actului de predare-primire a lucrărilor de proiectare;
- 5.2 Furnizorul se obligă să transmită lucrările de proiectare la data stabilită în prezentul Contract;
- 5.3 Beneficiarul se obligă să folosească proiectul exclusiv în scopul stipulat în prezentul contract, fără dreptul transmiterii acestuia unei terțe persoane în folosința sau posesie.
- 5.4 Beneficiarul să achite prețul și alte taxe pentru avize.
- 5.5 Beneficiarul va asigura planul de management a traficului pe perioada de execuție a testelor în teren, și restabilire stratul de binder în zonele perturbate în timpul testării.

#### **6. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE**

- 6.1 Termenul de acțiune a contractului se stabilește din data semnării contractului de către ambele părți.
- 6.2 Prezentul contract e semnat de ambele părți în 3 exemplare – doua pentru Beneficiar, și unul pentru Furnizor.
- În caz de discrepanță de text între versiunea Română și Engleză, versiunea în limba Română va avea prioritate.

#### **4. ORDER OF DELIVERY - RECEIPT OF WORKS**

- 4.1 Delivery of the design works is done at the Supplier or Beneficiary's.
- 4.2 At the completion of the design or implementation stages Contracting Parties shall check the work specified in the contract, noting the findings in the act of handing – over.
- 4.3. Beneficiary within 2 days after preparation of delivery – reception act is required to send the signed or refused act to Supplier motivated. In the motivated case the Contracting Parties shall establish a bilateral document listing the necessary adjustments and the execution time.

#### **5. OBLIGATIONS OF CONTRACTING PARTIES**

- 5.1 Supplier undertakes to provide services to a high quality and within contractual limits, except for cases of force majeure, completed by signing the Act by Parties of handover the design works.
- 5.2 The Supplier shall submit the design works on the date set out in this Agreement;
- 5.3 The beneficiary undertakes to use the project exclusively under the scope of this contract without sending it to a third party the right to use or possession.
- 5.4. To pay the price and other taxes for necessary permits.
- 5.5 Beneficiary will provide traffic management plan during the execution of tests in the field, and recovering of the binder layer in damaged areas during testing.

#### **6. LIMIT OF ACTION OF CONTRACT AND ADDRESSES OF THE CONTRACTING PARTIES**

- 6.1 Validity of the contract shall be determined from the date of signing the contract by both parties.
- 6.2 The present contract is signed by both parties in 3 copies – two for the Beneficiary, and one for the Owner.
- In case of discrepancies between the Romanian and English versions of the text, the Romanian will prevail.

PĂRȚILE CONTRACTANTE  
CONTRACTED PARTS

*Furnizor/Supplier:*

„Transproiectconsult” SRL  
2004 mun. Chișinău, str. Bucureiei 12<sup>-a</sup>  
e-mail: [tprconsult@gmail.com](mailto:tprconsult@gmail.com)  
tel: +373 22 74 72 03  
Cod fiscal 1005600047003  
Cod TVA 0505194  
IBAN MD81FT222430100002113978  
„Fincombank” SA filiala nr.1, Chișinău  
Cod bancar FTMDMD2X

*Beneficiary/Beneficiar:*

AVTOMAGISTRALI-PIVDENI  
INTERNATIONAL SRL  
2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12  
c/f 1018600034911  
TVA 0210060  
IBAN: MD05AG000000225150801846  
BC "Mobiasbanca Groupe Societe Generale" SA  
MOBBMD22

Semnăturile părților.  
Signatures

“Furnizor/Supplier”

V. Procopov

L.Ș.



“Beneficiar/Beneficiary”

Anton Rafanarenko

L.Ș.





**Supplier / Furnizor:**

**SC „TRANSPROIECTCONSULT” SRL**

2004 mun. Chişinău, str. Bucuriei 12<sup>a</sup>  
e-mail: [tprconsult@gmail.com](mailto:tprconsult@gmail.com)  
tel: +373 22 74 72 03  
Cod fiscal 1005600047003  
Cod TVA 0505194  
IBAN MD43FT222430100002113498  
(MDL)  
„Fincombank” SA filiala nr.1, Chişinău  
Cod bancar FTMDMD2X735

**Beneficiary / Beneficiar:**

**AVTOMAGISTRALI-PIVDENI  
INTERNATIONAL SRL**

2065, mun. Chisinau, str. Negreşteni 9, ap.12  
c/f 1018600034911  
TVA 0210060  
IBAN: MD05AG000000225150801846  
"Mobiasbanca Groupe Societe Generale" SA  
MOBBMD22

**ACT**

**For receiving the field and design services /  
De predare a studiilor teren si serviciilor de proiectare**

Chisinau

07 november 2019

This act is submitted regarding the following /  
Actul prezent a fost întocmit privind următoarele:

**1. AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL** is presented for receiving /  
i se prezintă spre recepție:

“Survey and design services for "The rehabilitation of M3 road Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 and km 179+650 – km 190+750" (sectors km 96+800 - km 108+650, km 118+200 - km 118+700, km 121+800 - km 122+800)” in the total amount **34 940 EURO without VAT and 41 928 including VAT20% /**

**Servicii de studii si proiectari pentru "Reabilitarea drumului M3 Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 si km 179+650 – km 190+750" (sectoarele km 96+800 - km 108+650, km 118+200 - km 118+700, km 121+800 - km 122+800)**  
în sumă de **34 940 EURO fara TVA si 41 928 EURO inclusiv TVA 20%.**

**2. The services have been performed by SC "Transproiectconsult" SRL based on the SERVICE AGREEMENT No. 12/04-1 dated 24.04.2019 /**

Lucrările au fost executate de către SC "Transproiectconsult" SRL în baza contractului **CONTRACT DE PRESTARE SERVICII Nr. 12/04-1 din 12.04.2019.**

- Beginning of the services / începutul lucrărilor – April / aprilie 2019
- Finishing of the services / sfârşitul lucrărilor – November / noiembrie 2019

Delivered / Predat:

**SC „Transproiectconsult” SRL**



Received / Primit:

**AVTOMAGISTRALI-PIVDENI  
INTERNATIONAL SRL**



07.11.2019

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>1)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Servicii de proiectari pentru proiectarea compartimentului Rețele electrice exterioare in cadrul contractului "Reabilitarea drumului M3 Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 si km 179+650 – km 190+750", sector km 96+800 - km 151+200, (in satele Chirsova, Congaz, Svetlii, Balabanu, Aluatu and Chirilovca)	"Avtomagistrali -Pivdeni International" SRL, mun. Chisinau, str. Negresteni, 9, ap. 12	Contractant unic	32 470 Euro	4 luni	21.05.2020
2	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47	I.S. Administrația de Stat a Drumurilor, mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A	Contractant unic	1491632 MDL	7 luni	Nr 1 din 30.04.2021

<sup>1)</sup> Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

LUCRĂRI DE PROIECTARE PENTRU REPARAȚIA DRUMULUI R36 BASARABEASCA –  
CEADĂR-LUNGA – R29, KM 14,00 – 20,31

ECHIPAMENTE PRINCIPALE SC “TRANSPROIECTCONSULT” SRL

No	Denumirea	Tip, marca	Cantitate	Termen in uz, ani	Starea tehnica
1.	Calculator AMD Athlon	Procesor 3200+2.01 GHz RAM 2,00 GB	6	5	Buna
2.	Taheometru electronic 3TA5	3T A5	1	3	Buna
3.	Taheometru electronic	Leica TC 500	2	1	Buna
4.	Taheometru electronic	Sokkia SET 5F	1	4	Buna
5.	Nivelmetru	N-3	5	4	Buna
6.	Teodolit optic	2T5K	3	4	Buna
7.	Plotter	HP Design Jet 430 A1	1	1,5	Buna
8.	Imprimanta	HP LaserJet 1200	2	1	Buna
9.	Aparat de multiplicat	Xerox 5915 A3	1	1	Buna
10.	Scanner	HP Scanjet 4470C	2	2	Buna
11.	Tăietor	DAHLE 554	1	1	Buna
12.	Broșurator	Renz combiV	1	2	Buna

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



## FORMULARUL F3.12

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

**Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29,  
km 14,00 – 20,31**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	ISP Lvovski Igor	Studii superioare	16	6	Certificat nr. 0151, seria 2018-P, Domeniul B. Rezistența construcțiilor, 3. Construcții rutiere: a) drumuri și piste de aviație (cu excepția drumurilor de categoria 1 și 2). 21.11.2018
2	Inginer topograf Sobina Liudmila	Studii superioare	43	5	Certificat nr. 0065, seria GC, Domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiuni topografice și geoinformaticii, categoria III, IV. 20.06.2017
3	Devizier Mîslițchi Alexandru	Studii superioare	16	7	Certificat nr. 090D, ED 2019 Domeniul D. Elaborarea devizelor de cheltuieli
4	Hidrolog Ganea Diana	Studii superioare	46	7	-
5	Inginer rețele electrice Noga Larisa	Studii superioare	43	12	Certificat nr. 0253, Seria 2019-P, Domeniul C. Instalatii afereente: 4. Instalatii si rețele electrice, 7. Instalatii si rețele de telecomunicatie 05.06.2019
6	Sergiu Ponomari, Inginer poduri	Studii superioare	13	12	Certificat nr. 0247, Seria 2019-P, Domeniul B. Rezistenta construcțiilor: 3. Constructii rutiere: b) poduri, 4. constructii de cai ferate (poduri), 7. consolidarea construcțiilor 05.06.2019



7	Andrei Cernei, Inginer geolog	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	10	22	Nu se aplica
8	Elena Zontova, Inginer superior retele de canalizare	Studii superioare	26	9	Certificat nr. 0675, Seria 2010-P Domeniul: C. Instalatii aferente: 1. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1620192373756

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	----- SC „Transproiectconsult” SRL nu subcontractează alte entități.			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Procedura: ocds-b3wdp1-MD-1620192373756**

**Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31**

**SC „Transproiectconsult” SRL nu se asociază cu alte entități în vederea executării obiectivului.**

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere

3.2. Locul și data înregistrării  
asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a  
asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

3.10. Alte  
cauze \_\_\_\_\_

Data completării 26.05.2021

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**





**AGENȚIA SERVICII PUBLICE**  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**  
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 395443 data 18.10.2018

Denumirea completă: **Societatea Comercială "TRANSPROIECTCONSULT" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "TRANSPROIECTCONSULT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1005600047003**

Data înregistrării de stat: **27.03.1992**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2004, str. Bucuriei, 12/A, mun. Chișinău, Republica Moldova. tel. 022358153**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Activitatea topogeodezică și cartografică**
- 2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism și (sau) inginerie, reconstrucții, restaurări**
- 3. Fabricarea articolelor decorative din lemn**
- 4. Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri**
- 5. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții**
- 6. Fabricarea mobilierului medical, chirurgical, stomatologic și pentru medicina veterinară**

Capitalul social: **1563807 lei,**

Administrator: **PROCOPOV VLADIMIR, IDNP 0961012549720,**

Asociații:

- 1. BOGZA SIMION, IDNP 0962003013882, cota 13658 lei, ce constituie 0,8734%**
- 2. LOȘCININ VLADIMIR, IDNP 2000002199117, cota 53772 lei, ce constituie 3,4385%**
- 3. PERESUNCO VERA, IDNP 0992705032715, cota 43249 lei, ce constituie 2,7656%**
- 4. COROI VALENTINA, IDNP 2002003045879, cota 22763 lei, ce constituie 1,4556%**
- 5. GHIMPU ALEXANDRU, IDNP 2000002207070, cota 36420 lei, ce constituie 2,3289%**
- 6. PROCOPOV VLADIMIR, IDNP 0961012549720, cota 1230413 lei, ce constituie 78,6806%**

Beneficiari efectivi:

- 6.1. PROCOPOV VLADIMIR, IDNP 0961012549720**
- 7. RUDEAGHIN SERGHEI, IDNP 0991205030052, cota 77993 lei, ce constituie 4,9874%**
- 8. VLAD NADEJDA, IDNP 0950308898165, cota 44567 lei, ce constituie 2,8499%**
- 9. BRĂESCU VALERIU, IDNP 0961303542645, cota 40972 lei, ce constituie 2,62%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **18.10.2018.**

Registrator



Ievu Galina



EB 0229448

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

**Societatea Comercială "TRANSPROIECTCONSULT" S.R.L.**  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de identificare de stat - codul fiscal*  
**1005600047003**

*Data înregistrării*

**27.03.1992**

*Data eliberării*

**11.07.2007**

**Iovu Galina, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*semnătura*

**MD 0068497**



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2108904**

din  
от **25.05.2021**

**1. Destinația / Назначение**

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<b>S.C. TRANSPROIECTCONSULT S.R.L.</b>	<b>1005600047003</b>
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<b>Bucuriei nr.12 bl.A</b>	<b>0120-SEC.BUIUCANI</b>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 09.06.2021**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șef al DDF Buiucani  
din cadrul DGAF mun. Chișinău

Execuțiv  
**C. Coșani**

*Monică*  
Semnătura/Подпись

**Anastasia MOVILĂ**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 25.05.2021 ora 11:44:55  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (89,69)

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-P

Numărul 0151

Eliberat domnului (doamnei): **Lvovski Igor**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

**3. Construcții rutiere:**

*a) drumuri și piste de aviație.*

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **21 noiembrie 2018**

Valabil pînă la **21 noiembrie 2023**



**Anatol USATÎ**

**Secretar de Stat**

**AGENȚIA RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU**  
АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДАСТРА



**CERTIFICAT DE CALIFICARE**  
КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

**a specialistului în domeniul geodeziei, cartografiei, proiecțiilor topografice și geoinformaticii**  
специалиста в области геодезии, картографии, топографических изысканий и геоинформатике

Seria GC  
Серия

Nr. 0065  
№

**Eliberat Domnului / Doamnei**  
Выдано г-ну / г-же

*Sobina Liudmila*

**Categoria de calificare**  
Категория квалификации

III, V

**Data eliberării** « 20 » iunie 20 17  
Дата выдачи

**Valabil până la data de** « 20 » iunie 20 22  
Действителен до

**Director General**  
Генеральный директор



**Anatolie Ghilaș**

numele, prenumele / фамилия, имя



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-D

Numărul 090

Eliberat domnului (doamnei): **Mîslîchi Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

Domeniul (ile): **D. Elaborarea devizelor:**

**Devize de cheltuieli.**

Data eliberării **12 iunie 2019**

Valabil pînă la **12 iunie 2024**



Anatol Usatî

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-P

Numărul 0247

Eliberat domnului (doamnei): **Ponomari Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

**3. Construcții rutiere:**

*b) poduri.*

**4. Construcții de căi ferate (poduri).**

**7. Consolidarea construcțiilor.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **5 iunie 2019**

Valabil pînă la **5 iunie 2024**



**Anatol USATÎI**

**Secretar de Stat**

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-P

Numărul 1459

Eliberat domnului (doamnei): **Zontova Elena**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **C. Instalații aferente:**

**1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **15 octombrie 2015**

Valabil până la **15 octombrie 2020**



**Anatolie ZOLOTCOV**

**Viceministru**

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-P

Numărul 0253

Eliberat domnului (doamnei): **Noga Larisa**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **C. Instalații aferente:**

**4. Instalații și rețele electrice.**

**7. Instalații și rețele de telecomunicație.**

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **5 iunie 2019**

Valabil pînă la **5 iunie 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat