

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primaria Voinova**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.ocds-b3wdp1-MD-1769608453315 din 28 ianuarie 2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Reparatia sectorului de drum din strada Miorița cu L=0,600 km, b=4,5 m, drum central de acces spre 7 străzi din interiorul localității s. Voinova r-nul Strășeni, inclusiv indicatoare**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05.02.2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
BACIU Mihaela

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria Voinova

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **Reparatia sectorului de drum din strada Miorița cu L=0,600 km, b=4,5 m, drum central de acces spre 7 străzi din interiorul localității s. Voinova r-nul Strășeni, inclusiv indicatoare** prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**, pentru o durată de **60 (saizeci)** zile, , respectiv până la data de **11.04.2026**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 05.02.2026

Cu stimă,
Administrator SRL „DRUMCONSTRUCT”
BACIU Mihaela
(semnătura autorizată)

INFORMATII GENERALE

1. **Denumirea / numele:** " DRUMCONSTRUCT" SRL

2. **Codul fiscal:** 1019605001573

3. **Adresa sediului central:** Mun.Chișinău, str. Calea Orheiului 125/1

4. **Adresa juridică:** mun. Hîncești, sat.Cățeleni

5. **Telefon:** +37368656464

E-mail: office@drumconstruct.md

4. **Rechizitele bancare :** MD73MO2224ASV50480027100

BC: "Mobiasbanca-OTP GROUP"

S.A., fil. NR.17 Hîncești MOBBMD22

C/F:1019605001573

TVA:6500976

5. **Obiectul de activitate:** Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

6. **Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice:** nr.166328 din 30.01.2025

7. **Principala piață de afaceri:** Republica Moldova.

10.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie , lei	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2022	3 528 768.68	
2.	2023	4 009 436.00	
3.	2024	21 921 356.00	
Media anuala: 9 819 853.56			

Data completării: 05.02.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Baciú Mihaela

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: DRUMCONSTRUCT SRL

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare a unităților de drept (DÎUD)

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 195423 din 11.12.2025



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "DRUMCONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. "DRUMCONSTRUCT"**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1019605001573**

Data înregistrării de stat: **03.09.2019**

Sediu: **MD-6420, s. Cățeleni, rl. Hîncești, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
- 2. Construcția de poduri și tuneluri;**
- 3. Fabricarea produselor din beton pentru construcții;**
- 4. Fabricarea betonului;**
- 5. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;**
- 6. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;**
- 7. Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;**
- 8. Transporturi rutiere de mărfuri;**

Capitalul social: **200 Lei**

Administrator: **BACIU MIHAELA (IDNP 2008020019590)**

Asociat unic:

- 1. BACIU MIHAELA (IDNP 2008020019590), partea socială 200 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **BACIU MIHAELA (IDNP 2008020019590), 100%.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 11.12.2025

Registrator în domeniul înregistrării de stat, șef SÎUD Hîncești

Zinaida Tașcă

tel. 0269-22445

Digitally signed by Tașcă Zinaida
Date: 2025.12.11 16:21:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculanta Kamaz 5511	2	Da	
2.	Autobasculanta MAN Le280	2		Da
3.	Autobasculanta Kamaz 532150	1	Da	
4.	Buldoexcavator JCB 4CX	1	Da	
5.	Compactor manual Voest rt64	4	Da	
6.	Compactor Hamm HD12vv	2	Da	
7.	Compactor Bomag BW120	2	Da	
8.	Masina de raspindit emulsie tip.MEB	2	Da	
9.	Taietor de asfalt Bistone MTA501H	2	Da	
10.	Placa Compactoare CF3H Weber	4	Da	
11.	Mai Compactor SRV 600h Weber	4	Da	
12.	Finisor de mixturi asfaltice Vogeles Super 1800	1		Da
13.	Greider Sinomach 717	1		Da
14.	Finisor de mixturi asfaltice B 1-3m	1		Da
15.	Buldoexcavator Bobcat	1	Da	
16.	Buldoexcavator Hidromec	1	Da	
17.	Miniincarcator frontal Bobcat S530	1	Da	
18.	Compactor Hamm Hd10	1	Da	
19.	Compactor Hitachi	1	Da	
20.	Compactor 2tn	1	Da	

Data completării: 05.02.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul firmei: Administrator SRL „DRUMCONSTRUCT”



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 1477/25 din 19.03.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **"DRUMCONSTRUCT" S.R.L., IDNO 1019605001573** conform cererii cu nr. de intrare 3240/25 din 13.03.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

Ex: Sergiu Grecu
Tel: 022 22-62-59

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.03.19 14:04:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia sectorului de drum din strada Miorița cu L=0,600 km, b=4,5 m, drum central de acces spre 7 străzi din interiorul localității s. Voinova r-nul Strășeni, inclusiv indicatoare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	An 2026					
		luni					
		<i>I</i>					
1	Reparatia sectorului de drum din strada Miorița cu L=0,600 km, b=4,5 m,	X					

x – perioada activă a procesului tehnologic

Total luni lucrătoare pentru execuția lucrărilor – 1 (unu) luni de la semnarea contractului.

Semnat: _____

Nume: Baciu Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Al. Marinescu, or. Durlești**
2. Numărul și data contractului **nr. 18-AP din 17.09.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Durlești**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Durlești, str. Alexandru cel Bun, nr. 13**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 932 941,20
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 932 899,36
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2025
 - b) efectiv realizată la data de 27.06.2025
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor **nr. 12 din 29.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.02.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a str. Codrilor și str.-la Codrilor, or. Durlești**
2. Numărul și data contractului **nr. 18-AP din 11.06.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Durlești**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Durlești, str. Alexandru cel Bun, nr. 13**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 6 432 883,21
 - b) finală (la data finalizării contractului) 6 432 883,21
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2025
 - b) efectiv realizată la data de 14.11.2025
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor **nr. 6 din 29.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.02.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE
privind experiență similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **„Reparația curentă a drumului public local de interes raional L-569 Bender – Chircăiești – R26 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, din r. Căușeni”**
2. Numărul și data contractului **nr. 70 din 17.10.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul raional Căușeni**
4. Adresa beneficiarului **Orașul Căușeni, str. Bd. M. Eminescu, nr. 31**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 579 794,84
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 579 794,84
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (zile) _____
 - a) contractată conform necesităților beneficiarului 30 zile
 - b) efectiv realizată la data de 20.11.2025
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor **nr. 1 din 15.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.02.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de asfaltare a unor porțiuni de drum local L-569 Bender – Chircăiești – R26 din s. Chircăiești, r-nul Căușeni**
2. Numărul și data contractului **nr. 24 din 29.08.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria satului Chircăiești**
4. Adresa beneficiarului **Raionul Căușeni, satul Chircăiești**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 4 679 187,45
 - b) finală (la data finalizării contractului) 4 776 143,44
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2025
 - b) efectiv realizată la data de 15.10.2025
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor **nr. 1 din 26.11.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.02.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reabilitare a betonului asfaltic**
2. Numărul și data contractului **nr. 2024150**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Termoelectrica SA**
4. Adresa beneficiarului mun. **Tudor Vladimirescu, nr.6, mun. Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 338 200,65
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 196 317,40
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2024
 - b) efectiv realizată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2024
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor din data de 16.09.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.02.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparații capitale a drumului din str. Potîrnicii 101-str. Costiujeni 86B din or. Codru, mun. Chisinău.**
 2. Numărul și data contractului **nr. 15B acds-b3wdp1-MD-1717593664562 din 09.07.2024**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Codru**
 4. Adresa beneficiarului mun. **Or. Codru, Strada Costiujeni 8**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 4 210 585,37
 - b) finală (la data finalizării contractului) 4 210 585,37
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4(patru) luni
 - b) efectiv realizată 4(patru) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. PV14B 16 decembrie 2024
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.
- Data completării: 05.02.2026
- Semnat: _____
- Nume: BACIU Mihaela
- Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
- Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparații capitale a drumului din str. Sihastrului 86 până la**
ÎP Vierul Prod din or. Codru, mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului **nr.14A acds-b3wdp1-MD-1717592248532 din 05.07.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Codru**
4. Adresa beneficiarului mun. **Or.Codru , Strada Costiujeni 8**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 169 348,10
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 169 348,10
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 4(patru) luni
 - b) efectiv realizată 4(patru) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.PV14A 16 decembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.02.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a drumului L526- drum de acces spre s. Semionovca**
2. Numărul și data contractului **nr.acds-b3wdp1-MD-170131066963/20**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hîncești**
4. Adresa beneficiarului mun. **Hîncești, str. M.Hînceu, nr.138.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - w) antreprenor asociat
 - x) subantreprenor
7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------	------------------------------------	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) 881 284,66
 - b) finală (la data finalizării contractului) 881 284,66
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată 1(una) lună
 - b) efectiv realizată 1(una) lună
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 18 aprilie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.02.2026

Semnăt: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE
privind experiență similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a drumului L514 Buteni-Fîrladeni-Bozieni**
2. Numărul și data contractului **nr.acds-b3wdp1-MD-1709811844316/26 din 17 aprilie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hîncești**
4. Adresa beneficiarului mun. **Hîncești, str. M. Hîncu, nr.138.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - z) antreprenor asociat
 - aa) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 897 408,81
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 897 408,81
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 1(una) lună
 - b) efectiv realizată 1(una) lună
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 18 iunie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.02.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str.Timișoara , str. Hotin și str-la Codrilor or. Durlști.**
2. Numărul și data contractului de subantrepriză **nr.1SA LG/DC din 02 iulie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului (Antreprenor general) **SRL LUXGAZ**
4. Adresa beneficiarului mun. **Chișinău, str. Grenoble 128/8**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- cc) antreprenor asociat
- dd) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 8 668 533,32
- b) finală (la data finalizării contractului) 7 670 439,70
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----
9. Perioada de executare a lucrării (luni) _____
- e) contractată 4(patru) luni
- b) efectiv realizată 4(patru) luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.10 din 10 decembrie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.02.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a str. Alexei Mateevici.
2. Numărul și data contractului nr.85 din 12 noiembrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Comunei Ciorescu
4. Adresa beneficiarului com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr.17
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ff) antreprenor asociat
 - gg) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 401 943,90
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 401 943,90
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată 1(una) lună
 - b) efectiv realizată 1(una) lună
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 20 ianuarie 2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.02.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparația capitala a străzii Dimitrie Cantemir din orașul Căușeni”**
2. Numărul și data contractului: **Contract de subantrepriză nr.15/08-sub din 15 august 2023 conform Contract de antrepriza nr. 223 din 03.08.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria orașului Căușeni**
4. Adresa beneficiarului **or. Căușeni, str. Meșterul Radu nr. 3**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - hh) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ii) antreprenor asociat
 - jj) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>582 941.31lei incl. TVA</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>582 941.31lei incl. TVA</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 1 (lună)
 - b) efectiv realizată 1 (lună)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 05.02.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a căii de acces spre Liceul Teoretic A. Mateevici**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză Nr.238 din 11 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria orașul Căușeni**
4. Adresa beneficiarului **str. Mester Radu nr.3**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - kk) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ll) antreprenor asociat
 - mm) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 200 072.78 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 200 072.78 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - h) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **15 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal de recepție a lucrărilor**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

Data completării: 05.02.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a îmbrăcămintei asfaltice de pe teritoriul Pieței Centrale, str. M. Varlaam 63, „Hala de legume”**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză Nr.32 din 21 iulie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.M. “Piata Centrală”**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - nn) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - oo) antreprenor asociat
 - pp) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **168 295.86 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **168 295.86 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - i) contractată **36 ore**
 - b) efectiv realizată **36 ore**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal de recepție a lucrărilor**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

Data completării: 05.02.2026

Semnăt: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apa-Canal Chișinău”, sector Rîșcani și suburbiile (Grătiești, Hulboaca, Stăuceni, Goienii Noi)**
2. Numărul și data contractului **Acord-cadru nr.239 din 26.07.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **S.A. Apa-Canal Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Albișoara 38**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - qq) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - rr) antreprenor asociat
 - ss) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **4 368 367.87 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **4 368 367.87 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată **17 luni**
 - b) efectiv realizată **12 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal de recepție a lucrărilor**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

Data completării: 05.02.2026

Semnăt: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antrepren orului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a căii de acces spre Liceul Teoretic A. Mateevici	Priamria orașul Căușeni, or. Căușeni, str. Meșterul Radu 3	Contractant unic	200,072.78lei	30 zile	Proces verbal
2	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apa-Canal Chisinău”, sector Rîșcani și suburbiile (Grătiești, Hulboaca, Stauceni, Goienii Noi)	S.A. Apă-Canal Chișinău, mun. Chișinău, str. Albișoara 38	Contractant unic	4,368,367.87 lei	12 luni	Proces verbal
3	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei asfaltice de pe teritoriul Pieței Centrale, str. M. Varlaam 63, „Hala de legume”	Î.M. “Piața Centrală”, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63	Contractant unic	168,295.86 lei	36 ore	Proces verbal
4	Reparatia invelisului asfaltic in curtea blocului Stefan cel Mare nr.65 din orasul Causeni	Primaria orasului Căușeni	Subantrepr enor	187,768.67lei	30zile	Proces verbal Nr.2 din 02.10.2023
5	Reparatia capitala a strazii Dmitrie Cantemir din orasul Causeni	Primaria orașului Căușeni	Subantrepr enor	582,941.30lei	30zile	Proces verbal Nr.1 din 29.09.2023
6	Lucrări privind amenajarea a învelisului asfaltic pe teritoriu Î.M. „Autosalubritate” or. Chișinău	Î.M. Autosalubritate, mun. Chișinău	Contractant unic	284,844.00lei	30zile	Proces verbal
7	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic (la soliciatre), Sector Ciocana	“Termoelectrica ” S.A. mun. Chișinău	Contractant unic	498,795.83lei	7luni	Proces verbal
8	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic (la soliciatre) Centrale termice Suburbii	“Termoelectrica ” S.A. mun. Chișinău	Contractant unic	153,781.72	5luni	Proces verbal
9	Lucrari de reparatie a drumului L526 – drum acces spre s. Semionovca	Consiliul raional Hincesti	Contractant unic	881,284.66	1 luna	Proces verbal Nr. 01 din 18 aprilie 2024

10	Lucrari de reparație a drumului L514 Buteni - Firladeni - Bozieni	Consiliul raional Hincesti	Contractant unic	1,897,408.81	1 luna	Proces verbal Nr. 01 din 18 Iunie 2024
11	Lucrari de reparație a drumului L520 Lapusna - Stolniceni	Consiliul raional Hincesti	Contractant unic	1,184,380.98	1 luna	Proces verbal Nr. 01 din 18 Iunie 2024
12	Lucrări de reabilitare a betonului asfaltic	Termoelectrica SA	Contractant unic	1,196,317.40	conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2024	Act de constatare a finalizării lucrărilor din 16.09.2024
13	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str.Timișoara , str. Hotin și str-la Codrilor or. Durlești	SRL LUXGAZ	Contractant de subantrepriză	7,670,439.70	4 luni	Proces verbal de recepție nr.09 din 10.12.2025
14	Lucrari de reparatie a str. Alexei Mateevici	Primăria comunei Ciorescu	Contract unic	1,401,943.90	1 lună	Proces verbal de recepție
15	Reparații capitale a drumului din str. Sihastrului 86 până la	Primăria or. Codru	Contract unic	2,169,348.10	4 luni	Proces verbal de recepție nr.PV14A din 16.12.2024
16	Reparații capitale a drumului din str. Potîrnichii 101- str. Costiujeni 86B din or. Codru, mun. Chișinău	Primăria or. Codru	Contract unic	4,210,585.37	4 luni	Proces verbal de recepție nr.PV14B din 16.12.2024
17	Lucrări de asfaltare a unor porțiuni de drum local L – 569 Bender Chircăiești R26 din Satul Chircăiești raionul Căușeni	Primăria satului Chircăiești, r-nul Căușeni	Contract unic	4,776,143.44	2 luni	Proces verbal de recepție nr. 1 din 26.11.2025
18	Lucrări de reparație a str. Codrilor și str.-la Codrilor, or. Durlești	Primăria or. Durlești	Contract unic	6,432,883.21	5 luni	Proces verbal de recepție nr. 6 din 29.12.2025
19	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Al. Marinescu, or. Durlești	Primăria or. Durlești	Contract unic	3,932,899.36	9 luni	Proces verbal de recepție nr. 12 din 29.12.2025
Total				42,198,502.96		

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 05.02.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL DRUMCONSTRUCT

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. DRUMCONSTRUCT

Cod CUIÎO: 41341859

Cod IDNO: 1019605001573

Sediul:

MD: 3401

Raionul(municipiul): 365, DDF HANCESTI

Cod CUATM: 6023, S.CATELENI

Strada:

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069544154

WEB:

E-mail: baciumihaela12@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BACIU MIHAELA Tel. 069544154

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BACIU MIHAELA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	12600	12738
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		5738
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	12600	7000
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	12600	12738
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	346767	448135
	din care:			
		081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	346767	448135
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	346767	448135
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	359367	460873
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	276743	85806
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	69114	158825
	Total stocuri	290	345857	244631

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	45065	1503840
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	10805	8272
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		850000
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	55870	2362112
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	132016	90658
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	533743	2697401
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	893110	3158274
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	200	200

2. Capital nevărsat	450	(-200)	(-200)
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	0	0
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	3374
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	189695	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1946969
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-1766061)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	189695	184282
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	189695	184282
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		473436
2. Împrumuturi pe termen lung	640	259531	
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	259531	
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	259531	473436
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		6063
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		6063
	3. Datorii comerciale curente	730	357125	1416221
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	27491	36834
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	40318	122338
	8. Datorii față de buget	780	18950	919100
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	443884	2500556
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	893110	3158274

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4009436	21921356
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4009436	21921356
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3568411	18366388
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3568411	18366388
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	441025	3554968

Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		833
Cheltuieli administrative	060	304390	1257767
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15419	4735
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	121216	2291633
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		46903
din care:	101		46903
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-46903
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și	140		

excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-46903
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	121216	2244730
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	18296	297761
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	102920	1946969

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota drum.signed.pdf

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. de persoane	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5	6
1	Director financiar	Comîndaru Alexandru	4 ani	Drumconstruct SRL	1	Cursuri de perfecționare
2	Director Tenic /Diriginți de șantier	Ciornîi Liviu	39	ÎM„Regia Exdrupo” SRL Acit-Trans SRL Drumconstrcut	1	Nr.1587 Seria 2024-RT din 21.10.2024
3	Tehnica securității	Baciu Mihaela	4 ani	Drumconstruct SRL	1	Nr 19/03/21-1 din 19.03.2021
4	Maiștri				3	
5	Tractorist				3	
6	Soferi				4	
7	Muncitori rutieri				22	
8	Masinisti compactor				3	

Data completării: 05.02.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt
- b) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-RT

Nr. 1587

P-0302/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CIORNÎI LIVIU**

Pentru a activa în calitate de:

Responsabil tehnic (NOTĂ - responsabilii tehnici atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Diriginților de șantier, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:

Conform anexei

Exigențele esențiale:

A – rezistența și stabilitate;

B – siguranță în exploatare;

C – siguranța la foc;

D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;

F – protecție împotriva zgomotului;

G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Digitally signed by Șipitca Veaceslav

Date: 2024.10.21 15:27:20 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Eliberat la

21.10.2024

Valabil pînă la

18.10.2029

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Șipitca



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 1587 din 21 octombrie 2024

Domeniile de atestare

1. Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere, piste de decolare și aterizare;
- h) poduri;

SFÎRȘIT

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ**

Nr. **2150**

P-0324/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CIORNÎI LIVIU**

Pentru a activa în calitate de:

Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:

Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la

21.10.2024

Digitally signed by Șipitca Veaceslav

Date: 2024.10.21 16:08:31 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Valabil pînă la

18.10.2029

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Șipitca



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 2150 din 21 octombrie 2024

Domeniile de atestare

1. Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere, piste de decolare și aterizare;
- h) poduri;

SFÎRȘIT

**ÎNȚREPRINDEREA CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ
CENTRUL DE STUDII ÎN DOMENIUL
RAPORTURILOR
DE MUNCĂ**

ADEVERINȚA nr. 15

Prezenta adeverință este eliberată dlui

Meleca Sergiu

precum că el de la 7 aprilie 2025
până la 11 aprilie 2025

a audiat cursul de lecții prevăzut de programul de
instruire în domeniul securității și sănătății în muncă
pentru **lucrătorii desemnați (nivelul II)** și a susținut
examenul de verificare a cunoștințelor.



Administrator

**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
CENTRUL DE STUDII ÎN DOMENIUL RAPORTURILOR DE MUNCĂ**

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 30

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

« 11 » aprilie 202 5

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele _____ Cebotari Mircea – administrator CSDRM

membrii comisiei _____ Gavrilto Anatolii – lector

_____ Nidelcu Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 28 din « 7 » aprilie 202 5

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din întreprinderile economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
15	Meleca Sergiu	Manager	SRL „Drumconstruct”	Promovat

Președintele comisiei

Mircea Cebotari

Membrii comisiei

Anatolii Gavrilto

Vitalie Nidelcu





Drumconstruct SRL

Adresa fizică: Mun.Chișinău, str. Calea Orheiului 125/1,

Adresa juridică: Hîncești, sat.Cățeleni

MD95ML022510000000005399, C/F:1019605001573,

TVA:6500976, BC: „Moldinconbank” S.A. BIC: MOLDMD2X

Tel: +37368-65-64-64 Email: office@drumconstruct.md

Contabilitate: [Tel:+37361-03-00-29](tel:+37361-03-00-29) Email: contabilitate@drumconstruct.md

Către: Primaria Voinova

DECLARAȚIE

privind perioada de garanție a lucrărilor

SRL „Drumconstruct”, în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1769608453315, având ca obiect atribuirea contractului **„Reparatia sectorului de drum din strada Miorița cu L=0,600 km, b=4,5 m, drum central de acces spre 7 străzi din interiorul localității s. Voinova r-nul Strășeni, inclusiv indicatoare**, declară prin prezenta că perioada de garanție pentru lucrările executate este de **5 (cinci) ani**, calculați de la data recepției la terminarea lucrărilor.

Notă: Garanția este valabilă numai în condițiile respectării normelor corespunzătoare de întreținere și exploatare a obiectivului reparat.

Vă mulțumim pentru încredere și colaborare.

Data completării 10.02.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Baciu Mihaela.

(semnătura autorizată)