

DECLARAȚIE privind experiența similară

Techno Test SRL

Contract Nr. 1

1.	Denumirea proiectului:	Execuția proiectului și lucrărilor descrise ca măsuri de eficiență energetică, asigurarea realizării economiilor de energie stabilite și monitorizarea & verificarea economiilor de energie în 6 grădinițe
2.	Numărul și data contractului:	47899/W/02/1 Lot 4 din 24.09.2020
3.	Client:	Primăria mun. Chișinău, Proiectul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
4.	Adresa beneficiarului:	Bd. Ștefan cel Mare 83, mun Chișinău
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Lider de asociere
7.	Valoarea contractului:	2 686 297 EURO (scutit de TVA)
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	-
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	17 luni
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Nr. 1 din 18.07.2023; Nr. 2 din 18.07.2023; Nr. 3 din 18.07.2023; Nr. 4 din 18.07.2023; Nr. 5 din 18.07.2023; Nr. 6 din 18.07.2023.
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	86%
13.	Descrierea narativă a proiectului – aplicată pentru 5 grădinițe:	<ul style="list-style-type: none">- Schimbarea integrală a sistemului interior de încălzire, care include schimbarea sistemului de distribuție a agentului termic (coloane, distribuția orizontală), schimbarea corpurilor de încălzire (peste 150 pentru fiecare grădiniță), armăturilor de închidere și balansare;- Producerea și montarea Punctului Termic Individual;- Schimbarea nodurilor de evidență pentru apă rece, agent termic și energie electrică;- Montarea sistemului PV;- Reabilitarea fațadei și termoizolarea pereților exteriori;- Termoizolarea tavanului subsolului;- Reabilitarea și termoizolarea acoperișului;- Reabilitatea sistemului de iluminat;- Schimbarea tâmplăriei;- Alte măsuri (demolarea parasolarelor, construcția copertinelor, reabilitarea scărilor (din beton, pavaj sau teracotă), reabilitarea parapetului, construcția sistemului de paratrăsnet, reabilitarea scărilor de acces pe acoperiș, reabilitarea sistemului de ventilare).

Contract Nr. 2

1.	Denumirea proiectului:	Execuția proiectului și lucrărilor descrise ca măsuri de eficiență energetică, asigurarea realizării economiilor de energie stabilite și monitorizarea & verificarea economiilor de energie în 8 licee
2.	Numărul și data contractului:	47899/W/02/2 Lot 3 din 16.03.2021
3.	Client:	Primăria mun. Chișinău
4.	Adresa beneficiarului:	Bd. Ștefan cel Mare 83, mun Chișinău
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Lider de asociere
7.	Valoarea contractului:	5 884 800 EURO
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	-
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	2021-2022
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Nr. 1 din 18.07.2023; Nr. 2 din 18.07.2023; Nr. 3 din 18.07.2023; Nr. 4 din 18.07.2023; Nr. 5 din 18.07.2023; Nr. 6 din 17.07.2023; Nr. 7 din 17.07.2023; Nr. 8 din 18.07.2023.
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	Descrierea narativă a proiectului – aplicată pentru cele 8 licee:	<ul style="list-style-type: none">- Schimbarea completă a sistemului interior de încălzire, care a inclus schimbarea rețelelor de coloane și distribuție orizontală, schimbarea corpurilor de încălzire (peste 170 pentru fiecare liceu;- Schimbarea nodurilor de evidență pentru apă rece, agent termic și energie electrică;- Reabilitarea fațadei și termoizolarea pereților exteriori;- Termoizolarea tavanului subsolului;- Termoizolarea și hidroizolarea acoperișului;- Schimbarea tâmplăriei (ferestre, uși);- Producerea și instalarea Punctului Termic Individual;- Modernizarea sistemului de iluminat;- Modernizarea sau instalarea sistemului de ventilație;- Proiectarea și instalarea sistemului PV;- Montarea contoarelor inteligente;- Alte măsuri (demolarea parasolarelor, construcția copertinelor, reabilitarea scârilor (din beton, pavaj sau teracotă), reabilitarea parapetului, construcția sistemului de paratrăsnet, reabilitarea scârilor de acces pe acoperiș, reabilitarea sistemului de ventilare);

Contract Nr. 3

1.	Denumirea proiectului:	Lucrări de alimentare cu energie electrică
2.	Numărul și data contractului:	Nr 711 din noiembrie 2022
3.	Client:	IMSP Institutul de medicină urgentă
4.	Adresa beneficiarului:	Mun. Chișinău, str. T. Ciorbă nr.1
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
7.	Valoarea contractului:	2 518 344,38 lei inclusiv TVA
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	-
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	1 lună
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Proces Verbal din 28.02.2023
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	Descrierea narativă a proiectului – aplicată pentru beneficiar: - Lucrări de alimentare cu energie electrică de la generatorul diesel al blocului III și IV a IMSP IMU;	

Contract Nr. 4

1.	Denumirea proiectului:	Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă or. Criuleni
2.	Numărul și data contractului:	Nr. 23/12 din 23 decembrie 2022
3.	Client:	Primăria orașului Criuleni
4.	Adresa beneficiarului:	Or. Criuleni, bd. Biruinței 12
5.	Date de contact:	Criuleniprimaria1@gmail.com , tel. 061022291, 068114432
6.	Tara:	Republica Moldova
7.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Lider de asociere
8.	Valoarea contractului:	6 513 375,65 MDL (inclusiv TVA)
9.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	-
10.	Perioada de executare a lucrării (luni)	6 luni
11.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Proces-verbal din martie 2023 Proces-verbal din aprilie 2023 Proces-verbal din mai 2023 Proces-verbal din iunie 2023 Proces-verbal din iulie 2023
12.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
13.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
14.	Descrierea narativă a proiectului – aplicată pentru beneficiar: Lucrări la rețelele de alimentare cu apă a microraioului nr. 2 din or. Criuleni	<ul style="list-style-type: none">- Montarea rețelelor de alimentare cu apă cu lungimea de 6672 ml.- Racordarea gospodăriilor la apeduct 285- Restabilirea drumurilor din pietriș 3445 ml.- Restabilirea drumurilor din beton asfaltic 2284 ml.

Contract Nr. 5

1.	Denumirea proiectului:	Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de apă și canalizare pentru Centrul de dezvoltare a afacerilor locale în s. Crihana Veche r. Cahul – proiect Nr. 024/2022
2.	Numărul și data contractului:	Nr. 22/2023 din 07 iulie 2023
3.	Client:	Amina and S Services, LLC., Baku Sucursala Chișinău
4.	Adresa beneficiarului:	mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga 3, ap.(of.) 2
5.	Date de contact:	aminasrl@amina.az tel. 060796092
6.	Tara:	Republica Moldova
7.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Subcontractor
8.	Valoarea contractului:	364 275,70 MDL (fără TVA)
9.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	-
10.	Perioada de executare a lucrării (luni)	1,5 luni
11.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Proces-verbal din 14 august 2023 Proces-verbal din august 2023
12.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
13.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
14.	Descrierea narativă a proiectului – aplicată pentru beneficiar: Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de apă și canalizare pentru Centrul de dezvoltare a afacerilor locale în s. Crihana Veche r. Cahul - Montarea rețelelor de alimentare cu apă cu lungimea de 156 ml; - Montarea rețelelor de canalizare cu lungimea de 45 ml.;	

Contract Nr. 6

15.	Denumirea proiectului:	Executarea sistemului de colectare și evidență a apelor uzate deversate de la CET Sursa Nr.1
16.	Numărul și data contractului:	Nr. 32-20 din 23 iulie 2020
17.	Client:	Tehno Gaz Grup S.R.L.
18.	Adresa beneficiarului:	mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 66
19.	Date de contact:	tel. 068282599
20.	Tara:	Republica Moldova
21.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Subcontractor
22.	Valoarea contractului:	1 400 000,00 MDL (inclusiv TVA)
23.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	-
24.	Perioada de executare a lucrării (luni)	5 luni
25.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Proces-verbal din 29 decembrie 2020
26.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
27.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
28.	Descrierea narativă a proiectului – aplicată pentru beneficiar: Executarea sistemului de colectare și evidență a apelor uzate de la CET Sursa Nr. 1, str. Meșterul Manole 3, mun. Chișinău în baza documentației de proiect - Montarea rețelelor de canalizare cu lungimea de 285 ml.; - Executarea compartimentului electric pentru stația de pompare a apelor uzate	

Contractul Nr. 7.

1	Denumirea proiectului:	Renovarea sistemelor de încălzire cu construcția sistemului orizontal de distribuție a agentului termic si ACM, pentru patru blocuri din or. Chișinău
2	Numărul și data contractului:	Contractul Nr. 0089701
3	Client:	PNUD Moldova
4	Adresa beneficiarului:	Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 83, Chișinău 2012
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
7	Valoarea contractului:	1,075,255.00 USD (scutit de TVA)
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	3,5 luni – termenul contractului
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexează
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100 %
13	Descrierea narativă a proiectului – aplicată pentru 4 blocuri: <ul style="list-style-type: none">- Montarea punctelor termice individuale – 5 buc.- Montarea coloanelor de distribuție în spațiile comune;- Montarea panourilor de distribuție și evidența – 122 buc, pentru 450 apartamente.- Demontarea și montarea sistemului interior de încălzire și apă caldă menajeră pentru 430 de apartamente.- Montarea a peste 1000 de corpuri de încălzire.	

Cu stima,

Burdila Gheorghe,

Reprezentat autorizat,

Asociere Techno-Test SRL